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Wzér umowy

UMOWA Nr  .iiiiiiieviiinnees

Zawarta W dniu c..eovviiiiiniiiieieeeenaes r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spoétka z o.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

|. Prezesa Zarzadu — Stanistawe Czubernat
Il. Prokurenta Zarzadu — Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajacym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tagcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego nr
....................................... na ,Budowe komory redukcyjnej na sieci wodociggowej w ul.
Chramcowki w Zakopanem” w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zaméwieh Sektorowych
obowigzujacego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0., zawarta zostata umowa,
zwana dalej: ,umowa” o nastepujgcej tresci:
§1.
Przedmiot umowy

1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot

objety dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowy

komory redukcyjnej na sieci wodociggowej w Zakopanem.

2. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:
Projekt techniczny ,Rozbudowa sieci wodociggowej o komore redukcyjng w Zakopanem”,
Projekt wykonawczy ,Rozbudowa sieci wodociggowej o komore redukcyjng — system monitoringu”.

3. Zaméwienie nalezy wykonaé¢ z materiatbw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce:

a) Materiaty budowlane muszg byé zgodne z warunkami przytgczeniowymi SEWIK, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t.

b) Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie okreslonym w §6 ust. 2 umowy,
z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

5. Sposob i jakos¢ prowadzonych robét powinny by¢ zgodne z normami polskimi, posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikacji kontroli
jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robo6t wykonanych z tych materiatéw.
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§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robét i nie

wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia

budowlane.
4. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.

§3.
Zobowiagzania Stron
1. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §7 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w §8 niniejszej umowy.

—_

N

2. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamdwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez
wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga wystgpié
w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej
przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatéw wtasnych i wlasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robo6t odpowiada Wykonawca.

2.4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materialy przewidziane do wbudowania oraz urzgdzenia do
zainstalowania.

2.5. Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetmdéw ochronnych jak réwniez
srodkéw ochrony indywidualne;.

2.6. Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
z nadzorem, stosowania materiatdbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robét oraz utrzymywania robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich

jakosc.

2.7. Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym porzadku
oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, $Smieci i urzadzen
prowizorycznych.
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2.8. Zapewnienia na swodj koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

2.9. W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

2.10. Po zakonhczeniu robot usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zapleczy
i urzadzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.11. Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

2.12. Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

2.13. Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania roboét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

2.14. Weryfikacji przed przystgpieniem do roboét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

2.15. Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem witascicieli dziatek i poses;ji
na ktérych beda prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznos$ci dziatek i poses;ji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
robo6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci.

2.16. Po zakonczeniu robét przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wiascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg oni zadnych
zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku.

2.17. Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robét.

2.18. Zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacja projektowa.

2.19. Powiadamiania stosownych organéw oraz uzyskania pozwoleh i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.

2.20. Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, wjazdu na drogi z ograniczonym tonazem,
wjazdu na drogi z ograniczonym ruchem.

2.21. Uzycia wyrobdéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materialy i jakos¢ wykonania robot nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

2.22. Skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegdlnosci:

— dziennika budowy,

— dokumentacje powykonawczg z obmiarem powykonawczym,

— protokoty z wykonania préb szczelnosci rurociggow,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robat,

— informacje uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania z projektem,

— badanie jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggéw wody pitnej,
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— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (rowniez w formie elektronicznej na ptytce
CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez uprawnionego
geodete z dlugoscig i srednicg wykonanych rurociggéw (z podziatem na sie¢ i przytgcza),
iloscig zasuw wg $rednic, iloscig hydrantow, iloscig komor redukcyjnych,

— os$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu,

— protokoty odbioréw robot w pasach drogowych,

— pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych,

— certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen.

§4.
Istniejace instalacje

1. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot oraz
przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.

4. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.

6. Postanowienia powyzsze stosuje sie réwniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§5.

Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647”1 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe 2z
podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych
w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o
zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy,
ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajgce zgode na
jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i odwiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni
przed planowanym terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet fgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga
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pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego lub moze byé
wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu)
i odpowiedniej czesci dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$¢ wyrazania zgody
przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

§6.
Terminy realizacji zaméwienia
1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
2. Zakonczenie robét budowlanych w terminie do dnia: 15.10.2025r.

Catkowite zakonczenie przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
potwierdzenia przyjecia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia

zakonczenia robét budowlanych — do 15.12.2025r.

§7.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego catosci robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie
pisemnego oswiadczenia ztozonego do Spétki oraz wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg i sztukg budowlang.

2. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego lub odbioru cze$ciowego Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w prébach
i sprawdzeniach, nie krotszym jednak niz 5 dni.

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru kohcowego lub odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzenh, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior
koncowy lub odbiér czesciowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego lub odbioru czesciowego.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru (odbioru koncowego lub odbioru czesciowego)
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koncowego lub odbioru czesciowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbioru koncowego Ilub odbioru czesciowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

9. Komisja sporzgdza Protokét odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét. Obustronnie
podpisany Protokot odbioru koncowego lub odbioru czesciowego robét jest podstawg do dokonania
rozliczen Stron lub kohAcowych rozliczen Stron.
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10. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

11. Dopuszcza sie odbiory czesciowe (czastkowe) zgodnie z warunkami platnosci przedmiotu
umowy okreslonymi w § 9 umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiarow robot w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robat.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne Ilub technologiczne
usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy - okreslone na podstawie oferty Wykonawcy w wWySOKOSCI: .........cccovvvviiinininnnnn. zt
netto (STIOWNIe: ... ) powiekszonej o obowigzujacy podatek
od towardw i ustug VAT . .o, zt, co stanowi fgcznie kwote brutto:
.................................... Zb (Stownie: ... )

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robét okreslonego w SWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

3. Powyzsze ceny (ust. 1iust. 4 pkt. 4.1 do 4.7) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje okresla
art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn.
zm., dalej: ,KC”) i ktory obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktére
sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

4. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidlowg i wiasciwg realizacjg przedmiotu zamowienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepisdw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku zmian podatku od towardéw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.!

§9
Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu
umowy, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci
wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

2. Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonywana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty
prawidtowo doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

3. Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynikajgcg z faktury VAT.

4. Fakturowanie czgstkowe:

" W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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4.1. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgstkowe do wysokosci 90 % wartosci przedmiotu
umowy po dostarczeniu wszystkich dokumentéw wymienionych w §3 pkt. 2.22 umowy oprocz
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego bez sprzeciwu zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego

lub odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, bedacego zatgcznikiem do

Faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét objetych tym protokotem, a

jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robét.

. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do kazdej

faktury czesciowej i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptyngt w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaly uregulowane. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce ww. oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy

moze:
a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych uprzednio Faktur VAT.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).
12.1. Zaptata faktury koncowej nastgpi po dokonaniu odbioru korcowego bez zastrzezen
przekazaniu do uzytkowania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 9 niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.
Zamawiajacy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spdtka jest
podmiotem publicznym.
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15. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 736-000-69-71.

16. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:

§10
Koordynatorzy
1. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Krzysztof Suchowian
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktérym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
2. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..., tel.

3. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwiocznie
zawiadomié drugg Strone na pi$mie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe
nowych koordynatoréw - pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

4. Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng i bedg
podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron umowy.

§11.

Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................ccocoeviiiiiiiiienn, jako Kierownika budowy/robét,
posiadajgcego/g uprawnienia Nr ...........ccocoeiieiiiiiiiieiieneenen. , ktéry/a jest uprawniony/a do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robdt na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzgacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie poézniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§12.
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ...............cccocoiiiiiiiiiiiiiiinn, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr...........coooovieiiiiiiieieiinenene, , ktéry/a jest
uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie Prawo

budowlane.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jako$ci robét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

§13.
Roboty dodatkowe

1. Roboty dodatkowe, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.

2. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy.

§14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % tacznej wartosci
przedmiotu umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt (stownie:
.................. ztotych ...../100) wformie .........cccoovviiiiiiiiinnnnn.

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia fj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... ztotych  .../100)  zostanie
zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koAcowego przedmiotu umowy,

b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... zfotych .../100) zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypfaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady rob6t budowlanych.

4. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymédg
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢é zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wniesé¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

5. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SWZ.

6. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.
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7. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§15.
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczehstwa tych oséb.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.

4. Przez caly czas wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesiji i budynkéw sagsiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zakt6cenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych.

6. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i
przekazac go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia odbioru
kohcowego robot.

7. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 16.
Kary umowne
1. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu zaméwienia,
okre$lonej w § 8 ust. 1 umowy,

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamodwienia, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu  okreslonego w §6 - w  wysokosci.
0,5 % wartosci netto za caty przedmiot zaméwienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot zamdwienia (§8 ust. 1 umowy) za kazdy
dzieh opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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d) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

€) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

f) za zwiloke w wykonywaniu poszczegoélnych prac/etapéw robét wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego inwestycji - w wysokosci. 0,2 % wartosci netto za caty przedmiot
zamowienia okreslonej w §8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktorych wymog stosowania jest okre$lony w obowigzujgcych przepisach, w
szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

c) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
d) odziezy ochronnej.

6. Naliczane kary umowne podlegajg potraceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

7. Kary umowne z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamdwienia lub usuniecia usterek nie mogg
przekroczy¢ tacznie 15 % wartosci zamowienia.

8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

9. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie potrgcony
Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku
kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, lub
kosztow wyniklych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono — Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego,
ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

§17.
Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwaranc;ji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru koricowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatdbw oraz urzgdzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidlowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc

uzytkowg i techniczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w

okresie gwarancyjnym.
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3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z
tytutu rekojmi za wady.

4. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

6. Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

7. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady.

9. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania
wszystkich wtasciwych robot innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§18.
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg miec
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§19.
Prawo odstgpienia

1. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na piSmie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, za$
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opOznienie z realizacjg przedmiotu umowy
o czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas diuzszy niz 14 dni, chyba , Zze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§ 20.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie sktadu zespolu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. Smierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy czlonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg byé co najmniej takie same
jak wymagane w tresci w SWZ;

€) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci zmian dotyczgcych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany 0soOb upowaznionych do kontaktow, zmiany oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidtowej realizacji zamowienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektroniczne;j,
adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robét
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  rob6ét  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. dlugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaly i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych wczesniej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan os6b ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie z powodu sity wyzszej. Za przypadki sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane
wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie
mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, jak w szczegélnosci: pozar, trzesienie
ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga, epidemie lub zarzgdzenia wiadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w takiej
sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych
okoliczno$¢ bedzie relewantne. PowyZzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2 Warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony

Strona 13z 15
Zakopane 2025 rok


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
A
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl %}
N -

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
b) uzasadnienie zmiany,

c) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

5. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez
pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamowierh dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania
prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.

6. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamoéwienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.

§21.
1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania Ilub zaniechania organéw wiadzy

administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak rowniez nie bedg odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzah spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikngé, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzadowego i administracyjnego, sprawujgcego wtadze
administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzanh zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej
beda miaty miejsce.

3. Okolicznoéci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy
narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

4. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§22.
Prawo obowiagzujace
1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wyniknac¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji sgdow
polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sagdom wiasciwym miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§23.

Strona 14 z 15
Zakopane 2025 rok


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0.
S
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl %}
[ I—
— .

Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypefnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§24.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z 0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35¢. Szczegdétowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SWZ) znak sprawy: ................ /2025 oraz ofertg
Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3a:

a) zatacznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.
b) zalagcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania tekséw
umowy w innych jezykach, rozstrzygajgca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Iub sprzecznosci postanowien niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcow uméw, ogolnych warunkéw umow,
umow licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia w/w dokumentow nie znajdujg zastosowania wobec kwestii,
ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.
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