
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr …......../WIR/Z/............/………

zawarta w dniu ………… ……………..  roku między:
Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym  przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi łącznie „Stronami”, o odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1.W  związku  z  dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty,  w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie  podstawowym
na  podstawie  art.  275  pkt  2 ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  Prawo  zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: „Prawo zamówień publicznych”
albo  „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na
warunkach określonych w niniejszej Umowie,  robót budowlanych polegających  na budowie
kompleksu  boisk  sportowych  wielofunkcyjnych  o  nawierzchni  poliuretanowej  i  z
trawy  syntetycznej  wraz  z  piłkochwytami,  ciągów  komunikacyjnych,  bieżni
sportowych okólnych wraz z bieżnią dla skoku w dal i piaskownicą, odwodnieniem
projektowanych  nawierzchni,  rozbiórką  starych  istniejących  nawierzchni
sportowych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, starego osprzętu sportowego,
przeniesieniem wraz z podbudową stołów do tenisa stołowego oraz przeniesienie
urządzenia  zabawowego  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  Budowa  boisk
wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w
Płocku (dalej: „Obiekt” lub „Inwestycja”).

2.Integralną część Umowy stanowią:

1)Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej treści oraz zmianami do
SWZ wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dalej:
„Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo „SWZ”, w tym dokumentacja, przez którą
należy rozumieć:

a)Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Projektem Architektoniczno-Budowlanym branży
budowlanej,  Projektem Architektoniczno-Budowlanym branży  sanitarnej  załącznikami  do
projektu  budowlanego  oraz  Informacją  Dotyczącą  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  –
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opracowany przez jednostkę projektową: Lege Artis Monika Wyka w 2021 roku,

b)Projekt techniczny - branża budowlana - opracowany przez jednostkę projektową: Lege Artis
Monika Wyka w 2021 roku,

c)Projekt wykonawczy - branża budowlana - opracowany przez jednostkę projektową:  Lege
Artis Monika Wyka w 2021 roku,

d)Projekt techniczny - branża sanitarna - opracowany przez jednostkę projektową: Lege Artis
Monika Wyka w 2021 roku,

e)Projekt wykonawczy - branża sanitarna -  opracowany przez jednostkę projektową: Lege
Artis Monika Wyka w 2021 roku,

f)Opinia geotechniczna  -  opracowana przez GEOLOOK Łukasz Skrok na zlecenie jednostki
projektowej: Lege Artis Monika Wyka w 2021 roku,

g)zaświadczeniem z dnia 7.12.2021 roku, znak WRM-IV.6743.1.147.2021.BKi,

h)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana, sanitarna,

i)opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania;

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych
prac (dalej: „Harmonogram”).

W  przypadku  rozbieżności  w  dokumentacji,  w  tym  rozbieżności  pomiędzy  opisem
przedmiotu  zamówienia,  Projektem  budowlanym,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych - rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym w
opisie  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy
użyciu własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub
pozostających w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność,  zgodnie z
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym prawa budowlanego
i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej
uzgodnionym oraz do usunięcia  wszystkich wad i  usterek powstałych w okresie gwarancji  i
rękojmi. Załączony do SWZ przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie może
stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania jakichkolwiek żądań, twierdzeń
lub zarzutów.

§2
 Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2.Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni,
które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona
poprawy  lub uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy.
Harmonogram musi być zgodny z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiającego,  przy  czym  Zamawiający  podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji  w
terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegółowy, tj. nie ujmuje wstępnych prac przygotowawczych oraz
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prac i czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych lub posiada
niedostateczne  uszczegółowienie  poszczególnych  robót  z  uwzględnieniem wyodrębnienia
poszczególnych procesów wynikających z technologii robót,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4)w  Harmonogramie  nie  zostały  podane  wartości  robót  budowlanych  dla  poszczególnych
pozycji i dla każdego miesiąca,

5)w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6)Harmonogram  nie  został  podpisany  bądź  podpisany  został  przez  osobę/osoby
nieupoważnione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robót budowlanych, nie dają gwarancji
wykonania robót budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umową.

5.Wykonawca  jest  uprawniony  do  wprowadzenia  zmian  w  Harmonogramie  jedynie  za  zgodą
Zamawiającego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót
objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu
uwzględniającego powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7.W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  istotnych  niezgodności,  błędów,  wad  lub
nieterminowego wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania
poszczególnych  etapów  prac  założonych  w  Harmonogramie,  Wykonawca  na  żądanie
Zamawiającego,  w terminie  7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminów
realizacji i jakości.  Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie  7 dni od
dnia  przedłożenia  Zamawiającemu  Programu  naprawczego.  Brak  dostarczenia  Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z  dokumentami  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  w  tym  opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją techniczną, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione
oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani
jakości  dokumentacji  technicznej i uznaje ją za wystarczającą podstawę do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Terminy wykonania Umowy

1.Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają następująco:

a) zakończenie  robót  budowlanych  Obiektu,  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy
kierownika budowy – 20 tygodni od daty podpisania Umowy,

b)przekazanie  przez  Wykonawcę,  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  (sporządzonej
zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  11  do  Umowy)  –  7  dni  od terminu
określonego w lit. a).

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania
Umowy, w tym w szczególności:

1)przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,
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2)wykonanie  robót  i  oddanie  Obiektu,  zrealizowanego  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy,
dokumentacją  techniczną,  przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami
BHP, Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3)prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia –  przy
odpowiednim zastosowaniu obowiązujących przepisów,

4)kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje  i  zabezpieczy na
czas  budowy istniejące  punkty  osnowy geodezyjnej,  a  w przypadku ich uszkodzenia  bądź
usunięcia,  Wykonawca  swoim  staraniem  i  na  własny  koszt  wykona  ich  odtworzenie.  W
załączeniu do dokumentacji  powykonawczej Wykonawca przedstawi  (załączy)  oświadczenie
geodety,  że  nie  doszło  do  uszkodzenia  osnowy,  a  w przypadku  uszkodzenia,  ich  wykaz  i
oświadczenie  o  przystąpieniu  do  odtworzenia  osnowy  geodezyjnej.  Wznowienie  przez
Wykonawcę punktów osnowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego Obiektu.

5)dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

6)wykonanie niezbędnych badań (w tym badań zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach
wskazanych  przez  inspektora  nadzoru), pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów
technicznych wraz z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych
użytkowników/gestorów sieci,

7)ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy,
placu składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem
warunków technicznych,

8)oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9)Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym
stanie i porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek.  Materiały z
rozbiórek  mają  podlegać  utylizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty z tym związane,

10)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i
w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót,

11)Wykonawca  będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich
elementów o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał we współpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem,

12)przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez
drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez osobę/y upoważnione do działania
w imieniu i na rzecz użytkownika, tj. Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku, o przywróceniu do
stanu pierwotnego terenów zajętych na czas budowy (oświadczenie, o którym mowa powyżej
załączone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i
dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na
terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

14)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

15)opracowanie instrukcji BIOZ,

16)Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  podpisania  Umowy opracuje  i  przedłoży  program
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b)organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c)wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d)wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
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robót,
e)system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
f)wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g)sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h)wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i)rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j)sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

17) dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:
„Kosztorys”) zgodnego z Harmonogramem i Tabelą elementów scalonych – w terminie 7
dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda szczegółowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej  obiektów lub robót  budowlanych jako sumy iloczynów: ilości  ustalonych
jednostek  (przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)
przedmiarowych/obmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R,
M,  S)  oraz  doliczonych  odpowiednio  kosztów  pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem
podatku od towarów i usług (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robót muszą mieć
wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające  z  technologicznego  wykonania  danego
asortymentu robót,

18) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową  i  zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramem,

19) Wykonawca  w  terminie  21  dni, przed  wbudowaniem  materiałów jest  zobowiązany
przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu,  tj.  właściwemu  branżowemu  inspektorowi
nadzoru, wnioski materiałowe wraz z załącznikami, tj. aprobatą techniczną, deklaracjami,
atestami  higienicznymi  itp.,  a  w  uzasadnionych  przypadkach,  w  tym  na  wniosek
Zamawiającego,  należy  dołączyć  próbkę  materiału.  Wniosek  materiałowy  sporządzony
zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia
wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

20) Wykonawca, z uwagi na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów, na
osiedlowych  ulicach  Miasta  Płocka,  będzie  zobowiązany uzyskać  odpowiednie  decyzje  i
zgody  w  celu  zapewnienia  transportu  materiałów,  wyrobów  budowlanych  i  sprzętu
budowlanego na teren budowy zgodnie z zarządzeniem nr 1376/2020 Prezydenta Miasta
Płocka  z  dnia  18  marca  2020  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  wydawania  i
użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania
się  ulicami  objętymi  ograniczeniem  w  ruchu  pojazdów  przewożących  towary
niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie Gminy - Miasto Płock,

21) w przypadku  konieczności,  Wykonawca opracuje  i  uzgodni  projekt  tymczasowej  organizacji
ruchu oraz wprowadzi tę organizację ruchu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia,

22) utrzymywanie przejezdności,  czystości  i dojazdu na  i  do  ulic  wykorzystywanych w trakcie
realizacji budowy,

23) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w
tym spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,  oraz
niezwłoczne  usuwanie  ziemi/błota  naniesionego  na  ulice  przez  środki  transportu
Wykonawcy lub podwykonawców,

24) zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  znajdujących  się  na  budowie  i  nie
podlegających likwidacji elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i
urządzeń,

5



25) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującej się na budowie oraz w
strefie oddziaływania Inwestycji zieleni, w tym wskazanej w załączniku nr 3 do
Opisu  przedmiotu  zamówienia  -  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  2738/2021
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: ustalenia
zasad  ochrony  zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz
powołania zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
wraz  ze  zmianami (dalej:  „Zarządzenie  ws.  zieleni”).  W  szczególności  Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w cz. 3 Zarządzenia ws. Zieleni
–  Etap  realizacji  prac  wykonawczych  oraz  Załącznika  nr  3  do Zarządzenia  ws.  Zieleni
„Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach miejskich”.

a)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu
Oświadczenia/Deklaracji,  zgodnej  ze  wzorem  stanowiącym  Załącznik  nr  14  do
Umowy o zapoznaniu się z Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 października 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy
planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  zespołu  do  spraw
gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym oraz  z  konsekwencjami
finansowymi, administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw
prawnych zawartych w kartach Informacyjnych, podpisanego przez: Wykonawcę
inwestycji,  Kierownika  Budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru  Terenów  Zieleni.
Oświadczenie/deklarację należy przedłożyć Zamawiającemu przed przekazaniem
terenu budowy.  W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia na
warunkach  określonych  powyżej,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  odmowy
przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu załącznika nr 3 do opisu
przedmiotu  zamówienia,  podpisanego  przez  Kierownika  Budowy,  przed
przekazaniem terenu budowy,

c) Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu
opracowanie,  przedstawiające  sposób  zabezpieczenia  zieleni,  które  podlega
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie uwagi do
przedłożonego przez Wykonawcę sposobu zabezpieczenia zieleni, w terminie 7 dni
od daty jej wpływu do Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania od Zamawiającego uwag, dokona jego poprawy lub uzupełnienia,

d) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zakupem  odpowiednich  materiałów  oraz
montażem  i  późniejszym  demontażem  zabezpieczeń  zieleni,  wskazanej  w
załączniku nr 3 do opz,

e) Wykonawca ponosi  koszty związane z  zabezpieczeniem,  chronieniem  i  utrzymaniem
zieleni w okresie realizacji Inwestycji, a w przypadku zniszczenia zieleni bądź jej
nienależytego  utrzymania  skutkującego  pogorszeniem  stanu  tej  zieleni  –  do
przeprowadzenia na własny koszt prac mających na celu przywrócenie zieleni do
stanu pierwotnego, w tym wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie i rodzaju
wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby  zniszczenie  zieleni  z  winy  Wykonawcy
skutkowało koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie zieleni,
Wykonawca  złoży  wniosek  (na  mocy  udzielonego  przez  Zamawiającego
pełnomocnictwa)  i  uzyska  zgodę  na  usunięcie  zieleni  oraz  wykona  decyzję  w
zakresie nasadzeń rekompensacyjnych i poniesie związane z tym koszty,

f) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przekazania  Zamawiającemu
dokumentacji  fotograficznej  zieleni  znajdującej  się  na  terenie  budowy  i  w
sąsiedztwie Inwestycji, na którą realizacja Inwestycji może mieć wpływ - przed
przekazaniem terenu budowy,

26)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,

27)informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o
konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia konieczności ich wykonania,

28)na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich
zobowiązań wobec podwykonawców,

29)niezwłoczne  zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
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technicznej, na podstawie której Umowa jest wykonywana,

30)wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych jednej  (1)  tablicy
informacyjnej miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a i 1b do
Umowy, w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym,

31)uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie,

32)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z
właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument
potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiałem  pochodzącym  z  rozbiórek  dróg  publicznych,  dróg  wewnętrznych,  parkingów  i
placów  będących  własnością  Gminy  Płock).  Koszty  wywozu  i  utylizacji  odpadów  ponosi
Wykonawca,

33)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych  kierownika  budowy  i  kierowników
robót, których termin i miejsce określi Zamawiający,

34)zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie  gwarancji  i  rękojmi  na roboty  budowlane w zakresie
możliwości i warunków realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym gwarancją
i  rękojmią,  których  spełnienie  nie  powoduje  utraty  przez  Zamawiającego  uprawnień
wynikających z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w
przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi,

35)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

36)współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej
realizacji Umowy,

37)w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie
Umowy,  w  tym  w  szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko
jeden z podmiotów,

38)Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wymagań  Zamawiającego  określonych  w
Załączniku Nr 2 do Umowy, w związku z finansowaniem przedmiotu zamówienia ze środków
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

39)Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

40)Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator sp. z o.o. (ewentualnie do innej
właściwej jednostki  organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich sp. z o.o. o
wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media  terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

41)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię
elektryczną  i  wodę  oraz  je  zlikwiduje  po  zakończeniu  prac.  Wykonawca  zapewni  ochronę
mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy przez cały czas
realizacji Inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

42)Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania  Obiektu  oraz
poświadczy,  że roboty zostały wykonane  zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z
wszelkimi dokumentami umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,

43)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

44)Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów,

45)zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

46)usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
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do ich usunięcia,

47)Wykonawca zorganizuje teren budowy  w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla
mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie, zapewni warunki bezpieczeństwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i  dozór mienia na terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami,

48)Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie innych
użytkowników  oraz  pozwoliły  na  sprawny  dojazd  służbom  komunalnym,  ratowniczym  i
porządkowym,

49)Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i
użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją –
robót  związanych  z  przygotowaniem  terenu  budowy,  robót  związanych  z  utrudnieniami
wynikłymi w trakcie realizacji Inwestycji – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja,
demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji  utrudnień,  w tym urządzeń
kolidujących z przedmiotem Umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych
materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie na bieżąco
obszaru  objętego  robotami  oraz  sąsiadującego  z  pozostałościami  po  przeprowadzonych
robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenie  przed
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  obiektów  wraz  z  jego  poszczególnymi
elementami,  -  prowadzenie  robót  w  sposób  nie  kolidujący  z  funkcjonowaniem  terenów
sąsiadujących  z  Inwestycją  –  przez  cały  czas  realizacji  Inwestycji  właściwe  oznakowanie
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

50)wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,
certyfikaty  bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające
wyroby  budowlane  do  stosowania. Wykonawca  okaże  na  każde  żądanie  Zamawiającego
(Inspektora nadzoru):

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa,

b. certyfikat (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich
braku z właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

c. deklarację właściwości użytkowych.

51)Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

52)przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej)
wraz z geodezyjną inwentaryzacją  powykonawczą.   Dostarczenie niezbędnych dokumentów
potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych  materiałów  i
urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego
Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

53)Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

54)Wykonawca będzie przestrzegał:

 ustawy z dnia 27.04.2001 rok u – Prawo ochrony środowiska,

 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach,

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr r 1313/20 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie
Instrukcji  wykonania  prac  związanych  z  odtworzeniem  nawierzchni  w  obrębie  pasa
drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych,
gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją
wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,

55)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

56)Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  wykona  inspekcję  TV  kanalizacji
deszczowej istniejącej na terenie inwestycji. Ponadto  po zakończeniu robót sanitarnych i robót
budowlanych wykona inspekcję TV wybudowanej już sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy,
sieci drenażowej oraz istniejącej na terenie kanalizacji deszczowej celem sprawdzenia, czy nie
doszło  do  jej  uszkodzenia  podczas  trwania  robót.  Wykonawca  pozytywny  wynik  inspekcji
załączy w postaci płyty CD do protokołu odbioru robót budowlanych.

57)prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiały sprawne funkcjonowanie placówki, tj. Szkoły
Podstawowej nr 20.
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§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, jako te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.
1320 ze zm.).

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia
Zamawiającego obejmują w szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich
oceny,

2)  żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww.
wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni –
przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego wskazanym,
wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej  wymienione  dowody w celu  potwierdzenia  spełnienia
wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1)  oświadczenia  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1,
których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  –  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę – kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  czynności/obowiązków,  jeżeli
został sporządzony).

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na
podstawie  umowy o pracę -  w odniesieniu  do osób wykonujących czynności,  o  których
mowa  w  ust.  1,  których  dotyczy  wezwanie.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w
szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje,
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w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust.  1
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Niezłożenie  przez  Wykonawcę,  w  terminie  określonym  zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez
Zamawiającego dowodów, o których mowa w wezwaniu Zamawiającego, a określonych w ust.
3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, będzie traktowane jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące
osoby:

a)inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej – Pan/Pani ………………………………………,

b)inspektor nadzoru branży sanitarnej – Pan/Pani …………………………………..…..,

c)inspektor w zakresie zieleni – Pan/Pani ………………………………………………...

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w
ustawie Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się
…………………………………………..., tel. …………………………….., e-mail: …………………………………………….

3.Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie  7 dni od daty podpisania  Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną
informację  o  osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem
kopiami pełnomocnictw określających zakres  ich umocowania.  W przypadku zmiany osób,  o
których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić
pisemnie  Zamawiającego  o  tym  fakcie  wraz  z  przekazaniem  poświadczonych  kopii
pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje  Zamawiającego  w okresie  obowiązywania  Umowy,  w  tym w okresie
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych do
reprezentacji,  jak  również  o  wszczęciu  postępowania  likwidacyjnego,  upadłościowego  lub
naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia  danego  zdarzenia.  W  przypadku  braku  powiadomienia  o  zmianach  adresowych,
korespondencja  zostanie  wysłana  na  adres  wskazany  w  komparycji  Umowy  ze  skutkiem
doręczenia,  co  między  innymi  oznacza,  że  w  przypadku  awizowania  przesyłki  w  placówce
pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za  doręczoną  w  ostatnim  dniu  awizacji,  przy  czym
Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w  przypadku  gdyby  na  skutek  takiego
doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby w takim przypadku
Wykonawca  nabył  prawa  lub  roszczenia  w  stosunku  do  Zamawiającego,  zrzeka  się  ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjał kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy  osoby  do  pełnienia
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następujących funkcji:

1)kierownika  robót  w  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej -  Pan/Pani
……………………………………………..… -  Kierownik budowy,

2)kierownika robót w branży sanitarnej - Pan/Pani ………………………………………..,

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby
Inżynierów Budownictwa.

3.Dane kierownika robót branży konstrukcyjno – budowlanej, będącego jednocześnie kierownikiem
budowy oraz kierownika robót branży sanitarnej wraz z kopiami dokumentów: uprawnieniami
budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby
Inżynierów Budownictwa oraz oryginał oświadczenia, przedłożone zostaną Zamawiającemu w
dwóch egzemplarzach w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy.

4.Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  kierownik  budowy  i  kierownicy  robót  fizycznie
przebywali  i  wykonywali  swoje  obowiązki  na  terenie  budowy,  w  tym,  zapewnić  codzienną
obecność  kierownika  budowy  na  budowie,  a  kierowników  robót  codziennie  w  okresie
prowadzenie robót w danej branży.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową,
innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6.Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna
spełniać warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ.  Zamawiający  dokona
pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której mowa w ust.
1,  w  terminie  7  dni  od  dnia  złożenia  do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez
Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez
osoby proponowane na dane stanowisko, wymagań wynikających z SWZ.

7.Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastępstwo osoby spełniającej warunki określone w SWZ.

8.Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę,
przy czym nieudzielenie  przez  Zamawiającego  pisemnej  odpowiedzi  w  terminie  7  dni
roboczych od daty  złożenia propozycji pełnienia funkcji  kierownika budowy lub kierownika
robót  przez daną osobę, uważane będzie za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym
przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budową osób, co do których
Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od
Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub
kierownika  robót  na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika
budowy lub  robót  w ciągu 7  dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym
niż 7 dni, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w
związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego
podwykonawców lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub
zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy.
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2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na
niego w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody
wynikające z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub
niedopatrzeń, a w przypadku, gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub
dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z wymienionym postępowaniem sądowym,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie,
dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego
w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest
powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym
umożliwiając Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku
jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma
orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym
orzeczeniem sądowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego

1.Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie  7 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie  7 dni  od
daty jego wpływu do Zamawiającego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie
7 dni roboczych od dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy,
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikających z

Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto …………………  złotych
(słownie złotych: ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie złotych:
…………………………) podatek VAT (23%) ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..).

3.Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2  obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich
zobowiązań  zawartych  w  Umowie,  w  szczególności  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy
obejmuje  wykonanie  robót demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych
dokumentacją techniczną  oraz istniejącym zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz
prowadzące do należytego wykonania Obiektu i  realizacji  przedmiotu  Umowy, włącznie z
wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców i dostawców
(opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki, pompowanie wody z
wykopów itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

4.Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do
realizacji  Umowy  oraz  osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz
przekazania Obiektu do użytkowania -  przyjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego
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bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 21 dniowego terminu od daty
zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu
budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w
zależności co jest właściwe).

5.Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i
ryzyko na podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w tym dokumentacji technicznej
objętej zgłoszeniem zamiaru  wykonania  robót  budowlanych/brakiem sprzeciwu  właściwego
organu  administracji  architektoniczno  –  budowlanej  wobec  zgłoszenia  zamiaru  wykonania
robót  budowlanych/pozwoleniem na budowę. Załączony do SWZ przez Zamawiającego
przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w
ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 ma obowiązek wykonać prace nie ujęte
w przedmiarze robót, ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia
wspólnej oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia
jest solidarne.

§12
Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1.W związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji
z części robót, a ponadto do wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych W przypadku
konieczności  zaniechania/rezygnacji  z  części robót,  wprowadzenia robót zamiennych  lub
dodatkowych Strona poinformuje drugą Stronę pisemnie niezwłocznie po powzięciu  wiedzy o
konieczności  zaniechania/rezygnacji  z  części   robót,   konieczności wprowadzenia robót
zamiennych  lub  dodatkowych.  Wprowadzenie  robót  zamiennych,   rezygnacja/zaniechanie  z
części  robót  lub  wprowadzenie  robót  dodatkowych  wymagają  podpisania  protokołu
konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą
szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robót zamiennych dla danego
asortymentu robót, przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu
cen RMS wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5
pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i
sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane
stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD –  wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony
do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku
gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna  od wartości pierwotnej, wynagrodzenie
należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów
wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót
zamienianych, będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie
cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową,
o którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona  poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg średnich
stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót,
przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych.

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest
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on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W
takim przypadku, wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i
podpisania protokołu konieczności.

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane,
będzie cena RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o
którym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona  poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu), ustalonych wg średnich
stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót,
przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju.

4.  W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem
podstawowym,  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać te  roboty  i  będzie  przyjmował  je  do
realizacji  na podstawie aneksu do Umowy co,  w każdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy
zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów  i  parametrów  jak  zamówienia  podstawowego
objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o konieczności wykonania robót  dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych  od
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w
§5 pkt 17, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i
sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD
– po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców,
Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub
najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości
pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie
poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający określa limit robót, które mogą zostać zaniechane, który nie może przekroczyć
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i płatności

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało zgodnie z Harmonogramem, na
podstawie  faktycznego  zaawansowania  robót  a  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą
Zamawiającego,  rozliczenie za  wykonanie  przedmiotu Umowy może nastąpić  na podstawie
faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem że będzie to korzystne dla Zamawiającego i
pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
płatne będzie według następujących zasad:

1)Rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i  fakturą końcową, z zastrzeżeniem,
że faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia, o
którym mowa w §11 ust. 2,

2)Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół  odbioru
końcowego,  z  zastrzeżeniem,  że  protokół  odbioru  częściowego  lub  protokół  odbioru
końcowego przedmiotu Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą, a
podwykonawcą realizującym roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego,

3)Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i
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dalszych  podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z
wyłączeniem kwot potrąconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczące
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom
wykonującym  prace  podlegające  odbiorowi,  Oświadczenia,  podpisane  przez  osoby
upoważnione  do  reprezentowania  składających  je  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w
uregulowaniu wszystkich należnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

3.  Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie określonym
w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio
do Zamawiającego.

4.  Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
nie  krótszym niż  7  dni  od dnia  doręczenia  Wykonawcy wezwania.  W uwagach  nie  można
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z
realizacją umowy o podwykonawstwo.

5.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6.  Zamawiający  jest  uprawniony  zapłacić  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca
lub  dalszy  podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  oraz  dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.
4  uwag  wykazujących  niezasadność  bezpośredniej  zapłaty,  bez  prawa  Wykonawcy  do
podnoszenia w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należność główną, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej
do depozytu sądowego,  Zamawiający jest  uprawniony potrącić  z  wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

8.  Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy
rozliczeniowe,  będą  wystawione  przez  Wykonawcę  faktury,  o  których  mowa  w  ust.  1,
przedstawione Zamawiającemu wraz:

a)z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego
zakresu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych
wykonane  przez  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  lub  do  którego  będą
załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców w ramach odbieranych robót,

b)z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i
usługi, objęte niniejszą (daną) fakturą,

c)z  kopiami  przelewów bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców i
dalszych podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców,
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o których mowa w ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do
Umowy),

d)z  oświadczeniem  Wykonawcy  o  realizacji  robót  przez  podwykonawców  i  oświadczeniem
podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku
robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców  przed  dniem  odbioru  częściowego  robót  budowlanych  –  wraz  z
oświadczeniami  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  tym zakresie  (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do Umowy).

9.   Jeżeli  Wykonawca nie przedstawi  wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których
mowa  w  ust.  8  lub  w ust.  13  albo  dokumenty  te  będą  niekompletne,  Zamawiający  jest
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lub
w ust. 13, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu  wypełnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę
wymagań, o których mowa w ust.  8,  nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez
Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
usług.

12. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności
powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy  o  podwykonawstwo  robót
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca dołączy  oświadczenia  podwykonawców i
dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług
wykonanych  zgodnie  z  umowami  o  podwykonawstwo  oraz  o  pełnym  ich  rozliczeniu  do
wysokości objętej płatnością przedostatnią i końcową (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
7  i  Załącznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawców ujętego w
wystawionych  przez  nich  i  przyjętych  przez  Wykonawcę  fakturach  za  roboty  wykonane  w
przedostatnim  i  ostatnim  okresie  rozliczeniowym,  Wykonawca  mocą  niniejszej  Umowy
upoważnia  Zamawiającego  do  przekazania  należnego  im  wynagrodzenia,  bezpośrednio  na
rzecz podwykonawców, którzy wykonywali roboty objęte powyższymi fakturami bezpośrednio
na ich konto, z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawców do
jego przyjęcia (przekaz), w kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę – zgodnie z
zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  umową z  podwykonawcą  –  usprawiedliwione  w ocenie
Zamawiającego potrącenia,  podanej w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o każdej dokonanej na podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na
rzecz podwykonawcy. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

14. Najpóźniej  w  terminie  do  dnia  złożenia  przez  Wykonawcę  faktury  końcowej,  Wykonawca
zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych
podwykonawców  o  całkowitym  rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z
Wykonawcą/podwykonawcą (odrębnie dla każdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) -
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy.

   Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww.
oświadczeń,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia  w  wysokości  odpowiadającej  różnicy  pomiędzy  wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym z zaakceptowanej przez Zamawiającego
umowy  podwykonawczej,  a  wartością  zafakturowaną  dotychczas  przez  danego
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podwykonawcę/dalszego podwykonawcę w związku z realizacją danej umowy podwykonawczej
-  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o
których  mowa  w  ust.  13,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu
płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

15. Termin  płatności  –  30.  dnia od  daty  otrzymania  faktury  przez  Zamawiającego  wraz z
dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 8, 13.

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione
faktury  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony
ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości  10% w skali
roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w
§13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty
przed terminem wskazanym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego
sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Zamawiający dopuszcza, z własnej inicjatywy, przyspieszenie płatności za ostatnią fakturę, w
stosunku do terminu określonego w §13 ust. 15 Umowy zdanie pierwsze Umowy, jeżeli będzie
to uzasadnione i korzystne dla Zamawiającego oraz pozwoli na to jego sytuacja ekonomiczno –
finansowa.

16. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane
przez  Wykonawcę  na  fakturze,  poza  przypadkami,  w  których  zgodnie  z   postanowieniami
Umowy  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  zapłacone  bezpośrednio  na  konto
podwykonawcy.

17. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której
faktura dotyczy.  W  przypadku  niewykonania  powyższego  zobowiązania,  Zamawiający  nie
ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, w szczególności nie jest
obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

19.  Zadanie  pn.  „Budowa  boisk  wielofunkcyjnych  oraz  infrastruktury  sportowej  przy  Szkole
Podstawowej  Nr  20  w  Płocku"  współfinansowano  ze  środków  Samorządu  Województwa
Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla sportu 2022".

§13a

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach,  które będą wystawione w jego imieniu,  jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U. 2021 r. poz. 2439
ze  zm.) prowadzony  jest  rachunek  VAT  oraz  że  rachunek  ten  znajduje  się  w  wykazie
podmiotów,  o  którym mowa w art.  96 b ustawy z  dnia  11 marca 2004 r.  o  podatku  od
towarów i usług (Dz.U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia
wymogów  określonych  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  wstrzyma  się  z
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez  Wykonawcę,  który  będzie  spełniał  warunki  określone  w ust.  2.  W takim przypadku
Wykonawca  zrzeka  się  prawa  do  żądania  odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia
od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okażą się niezgodne z prawdą.
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5. Wykonawca  zobowiązuje  się  zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  obciążenia  nałożone  z  tego
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę,
jaka  powstała  u  Zamawiającego,  wynikającą  w  szczególności,  ale  nie  wyłącznie,  z
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT
na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia  §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca
oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca  oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną  fakturę/faktury,  o  których  mowa  w
ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 4 ust. 4,  nie wyraża zgody na wysyłanie innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  2 pkt 3 ustawy o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich
wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na
fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 4 ust. 4,  nie wyraża zgody na wysyłanie innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  2 pkt 3 ustawy o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym,  za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich
wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  roku  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno  -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

__________________________
*(postanowienia  §13b  Umowy  -  I  lub  II  wersja  -  będą  miały  zastosowanie  w  zależności  od
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

§14
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Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest
odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście oraz  za pomocą podwykonawców – zgodnie z
ofertą Wykonawcy.

Wykonawca  powierzy  następującym  podwykonawcom,  realizację  następujących  części
zamówienia:

1)………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma  podwykonawcy)  -  (zakres/część  zamówienia  realizowana  przez
podwykonawcę),

2)………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),
……………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są
już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację robót budowlanych i usług. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług.

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie
pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i
usuwania  ewentualnych  wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje
Wykonawca.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  zobowiązany  w  trakcie
realizacji  Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  umowy o podwykonawstwo
wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich  wyceną  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącej
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej  części  dokumentacji,  nie  później  niż  na 14 dni  przed jej  zawarciem,  a  w
przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – wraz
ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej
umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a)termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy
niż do  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług,  które  ściśle  odpowiadają  części  zamówienia  określonego
Umową  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych
podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego),

c)faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1
raz w miesiącu. Okresy  rozliczeniowe  Wykonawcy  i  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy będą tożsame,

d)wykonanie  przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  określone  na  co  najmniej  takim
poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  i
powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom  określonym  w
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dokumentacji  projektowej,  STWiORB,  SWZ  oraz  standardom  deklarowanym  w  Ofercie
Wykonawcy, PZJ,

e)okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f)podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na
jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  Umowy  o
podwykonawstwo,

g)jeżeli zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu wykonania i należytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy)  na  okres  gwarancji  i  rękojmi,  to  umowa o  podwykonawstwo
powinna obejmować następujące postanowienia:

 strony  w  ramach  umowy  o  podwykonawstwo  zawierają  umowę
ustanowienia  kaucji,  na  podstawie  której  podwykonawca  (dalszy
podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

 w  przypadku  gdy  kwota  kaucji  nie  zostanie  uiszczona  w  terminie,
Wykonawca  (podwykonawca)  jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę
kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w
drodze  potrącenia  roszczenia  o  zapłatę  kaucji  z  roszczeniem  o
zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą będzie  zawierała zgodne oświadczenie Stron,  z którego
będzie wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z
wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego  podwykonawcę)  faktur  na  okres
realizacji  umowy  lub  na  okres  gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną
(zabezpieczenie  w pieniądzu),  a  nie  jest  wynagrodzeniem należnym podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), co do którego odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy  (Harmonogramu  i  Kosztorysu), a suma płatności
podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany
zakres robót potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z  zastrzeżeniem, że termin
realizacji robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany
dla  tych  robót  Umową  (Harmonogramem) i  nie  stanowi  zagrożenia  wykonania  robót
budowlanych w określonym w § 4 ust. 1 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-m w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

l) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin  ten nie
może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy
ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:
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a)uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez podwykonawcę,

b)uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c)uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru
tych robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji  jej  projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez
podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  umowy  o  podwykonawstwo  przez
Zamawiającego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za  zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych
w ust. 5.

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.  9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku
jeżeli  nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiający zgłosi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedłożenia  Zamawiającemu,  w  szczególności  w  przypadku  jeśli  nie  zostały  spełnione
wymagania określone w ust.  6 i 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub  po  upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,
Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  będzie uważana za
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają bezpośredniego związku z
realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu zaplecza budowy,
umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, umów obejmujących
usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w  umowie  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 15 dni
od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy  lub  usługi.  Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  aniżeli  określony  w
zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
w terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  wezwania  pod  rygorem naliczenia  kary  umownej  w
wysokości 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według
tej  umowy.  Postanowienia  ust.  13 dotyczą  też  zmiany  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust. 13  podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy
również Wykonawcy.
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14. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  swojemu
podwykonawcy  realizacji  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  z  którym  nie  została  zawarta  umowa  o
podwykonawstwo  zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-13.

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust.  6 i 7,
stosuje się zasady określone w ust. 5-13.

18. W przypadku  zawarcia  umowy o  podwykonawstwo  Wykonawca,  podwykonawca lub  dalszy
podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania  świadczeń  w zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli
sprzęt  techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca,  nie  spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robót  budowlanych,  dostaw lub  usług  lub  dotrzymania  terminów
realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  niezwłocznie
usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  terenu
budowy,  jeżeli  działania  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  ust.  1  ustawy –  Prawo
zamówień  publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,  na
którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych

1.Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt.

2.Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1)robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dacie zgłoszenia;

2)odbiorów częściowych –  w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie
zgłoszenia gotowości do odbioru;

3)odbioru końcowego (podpisania protokołu odbioru końcowego) w terminie 14 dni licząc od
dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których umowa w §4 ust.
1 pkt a) i b). Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona odbioru bez
zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru  końcowego  przez
Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru.

4)odbiorów gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczności usunięcia przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia  następnego po dacie
zgłoszenia gotowości do odbioru;

5)odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi.

3.Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru
robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych
składających się na przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do
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robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie
Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

4.Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie
pisemnie  o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy,  z
zastrzeżeniem, że wpis do dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i
będzie  zawierał  jego  oświadczenie  o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych
przedmiotem Umowy.

5.Po  spełnieniu  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  umowa  w  §4  ust.  1  pkt  a)  i  b),
Zamawiający, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do
odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru -  Zamawiający
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i
prawną  uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin
rozpoczęcia czynności odbiorowych.

6.Podstawą  do  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  jest:  wpis  do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierający oświadczenie kierownika
budowy  o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy  z
bezzwłocznym  pisemnym  powiadomieniem  Zamawiającego  o  tym  fakcie  i  przekazanie
Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,  sporządzonej  według  wzoru
stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy.

7.Zamawiający na podstawie powiadomienia  przekazanego  na  piśmie  przez  Wykonawcę  o
gotowości do odbioru końcowego  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej wg. wzoru stanowiącego
Załącznik nr 11 do Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz
termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

8.Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

9.Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą
sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, a w braku
takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku
tego rodzaju wad Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia -
do  obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  o  wartość  ujawnionych  wad  nieistotnych,  w
szczególności  w  przypadku,  gdy  usunięcie  wad  generowałoby  po  stronie  Wykonawcy
koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartość obniżenia
będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o obowiązujące normy,
specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych
powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego
tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt
1 zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na własny koszt.

10.Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
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11.Protokół częściowego odbioru/protokół  zaawansowania  prac, będzie sporządzany przez
kierownika budowy/kierownika robót, na podstawie elementów zestawionych w
Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie
gwarancji i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza
się przed upływem okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16

Kary umowne i odszkodowania

1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1)zwłokę w zakończeniu  realizacji  przedmiotu  Umowy w  wysokości 1  000  zł, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt a) Umowy,

2)zwłokę  w przekazaniu  zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej w
wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt
b) Umowy,

3)zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 1
000  zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w ich usunięciu, ponad  termin  wskazany  w
protokole odbioru,

4)zwłokę w usunięciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości
1 000 zł dla robót zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,

5)odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

6)zwłokę  w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 17 -  w wysokości 500  zł, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

7)każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika  robót  lub  kierownika/ów
robót branżowych – w wysokości 1 000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z
nich,

8)zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2 w wysokości 500
zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub  za  dostarczenie  Harmonogramu,  który  nie
uwzględnia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - w wysokości 500 zł za każdy taki
przypadek,

9)brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wysokości 1 000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  z  wyjątkiem  płatności  na  rzecz
podwykonawcy z  przedostatniej  i  ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub  płatności
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)nie  zgłoszenie  któregokolwiek  z  podwykonawców,  dostawców  lub  usługodawców  -  w
wysokości  1  000  zł brutto,  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,  dostawcę  lub
usługodawcę  (zgłoszenie  podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu  na  warunkach  i
zasadach wynikających z Umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo),

11)nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy –
w wysokości  500  zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  nie więcej niż 7% faktury netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,
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12)nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości  1 000  zł, za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedłożenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w takiej umowie,

15)uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których
mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

16)zwłokę  w  realizacji  obowiązku  w  zakresie  wznowienia  punktów  osnowy,  ponad  termin
określony w §5 pkt 4 Umowy, w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

17)zwłokę w realizacji obowiązków określonych w §21 Umowy, ponad termin w nim określony
w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

18)zwłokę  w  dostarczeniu  w  terminie  7  dni  od  podpisania  Umowy programu zapewnienia
jakości (PZJ), o którym mowa w §5 pkt 16 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

19)zwłokę  w  umieszczeniu  w  terminie  7  dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy  tablicy
informacyjnej, o której mowa w §5 pkt 30 w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki,

20)za  niedostarczenie  opracowania  w  zakresie  sposobu  zabezpieczenia  zieleni,  w  terminie
określonym w Umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  100 zł brutto za
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww. opracowania,

21)za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni
oraz  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  sposobu  zabezpieczenia  zieleni,  za
prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:

a)za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie
budowy,

b)za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na
terenie budowy,

c)za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod
koronami drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD),

wysokości 2 000 zł za każde z ww. przewinień oraz 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w
usunięciu nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c) niniejszego
postanowienia.

Limit  kar  umownych,  ze  wszystkich  tytułów  przewidzianych  w Umowie,  wynosi  30%  łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za
zwłokę,  w  celu  uwolnienia  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,  na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności,  za
które Wykonawca (w tym też podwykonawca i osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie
robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za
opóźnienie.
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z
wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania  i  należytego
wykonania Umowy.

4. Zamawiający jest uprawniony naliczyć kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy
to zdarzenie stanowi podstawę do naliczania kilku kar umownych.

5. Jeżeli  kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody,  to  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty.

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu –  w
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy
odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2.Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach  prawa, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1)zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3)W  przypadku  trwającej  co  najmniej  14  dni  zwłoki  Wykonawcy  w  realizacji  przedmiotu
Umowy,

4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z  dokumentami,  o  których  mowa  w  §1  ust.  2
Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwłokę  w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego
Harmonogramu,

6)Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7)Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 17,

8)Wykonawca powołał do sprawowania funkcji,  o  których  mowa  w  §8  ust.  1  Umowy
osobę/osoby  nie uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,

9)Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują
swoje obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

10)nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 9 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiający  dokonał  bezpośrednich  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości
Umowy.
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13)w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez
niego  wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,
niezaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4.Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia
wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5.Odstąpienie wywołuje skutki  ex nunc,  przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18,
chyba że co innego wynika z treści Umowy.

6.Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wskazanych  w art.  456  ust.1  pkt  2  Prawo zamówień publicznych  i  na  warunkach  w nim
określonych,  z  uwzględnieniem  postanowień  niniejszej  Umowy.  W  takim  przypadku
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania
dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1.Jeżeli  co  innego  nie  wynika  z  postanowień  Umowy,  w przypadku odstąpienia od Umowy lub
rozwiązania Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1)W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania
Umowy.

2)W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w
terminie określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3)Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2  Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa
Wykonawca.

4)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5)W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz  zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania  Umowy w wysokości
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c)zwrotu  Wykonawcy  kosztów  nabycia  materiałów,  konstrukcji  i  urządzeń,  o  których
mowa  w  pkt  4),  jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn
całkowicie niezależnych od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres  ……………………………
miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały zakres przedmiotu Umowy.

2.Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się  w  dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie  podpisania protokołu odbioru
końcowego Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do chwili
wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 12 do Umowy.
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4.W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres
gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym
mowa w §18 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji
Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub
rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5.W przypadku,  nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usunięcia wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady
osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  bez utraty  przez Zamawiającego  uprawnień
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, z zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania
Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6.Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć
naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I.Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed  zawarciem  Umowy,  wnosi zabezpieczenie wykonania  i  należytego
wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2 Umowy,
tj. kwotę ….......................... zł w pieniądzu.

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w
ust.  1  w  przypadku  wystąpienia  wszelkich  roszczeń  w  stosunku  do  Wykonawcy,  w
szczególności  z  tytułu  szkody  lub  kary  umownej,  powstałych  w  czasie  realizacji  Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w niewykorzystanej części w terminie 30 dni
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…… zł, stanowiącej 30% kwoty
wskazanej  w  ust.  1  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady
Obiektu,  o  ile  Zamawiający  nie  wykorzystał  uprzednio  kwoty  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy.  Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej części w terminie 15  dni po
upływie terminu rękojmi za wady Obiektu.

4. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego
upływie,  Zamawiający  będzie  uprawniony  wykorzystać  kwotę  zabezpieczenia  na  pokrycie
roszczenia.

II.Wersja: inne zabezpieczenia1

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania
Umowy w wysokości ……….% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę
………………… zł w formie ………………………. na kwotę ……………………… zł z okresem ważności
upływającym minimum w dniu …………………  roku.  Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca
wnosi  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat  z  jednoczesnym  zobowiązaniem się  Wykonawcy  do
przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W
przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  formie
gwarancji/poręczenia,  Zamawiający  zmienia  formę na zabezpieczenie  w pieniądzu,  poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  Wypłata ta następuje nie później  niż  w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
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2.Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany
najpóźniej na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią
kwotę pieniężną lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności
wydłużonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia
terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed
upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niż pieniężna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach
opisany w ust. 3 wnieść zabezpieczenie z okresem ważności niezbędnym do zakończenia prac,
który  zostanie  określony  przez  Zamawiającego.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  będzie
uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez
Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę.

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady gwarancję/poręczenie, na
kwotę stanowiącą 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem ważności  od daty protokołu
odbioru końcowego Obiektu, do dnia, w którym upłynie okres rękojmi. Zabezpieczenie podlega
zwrotowi  w  terminie  15  dni  po  upływie  terminu  rękojmi  za  wady  Obiektu,  chyba  że
zabezpieczenie  zostało  uprzednio  wykorzystane  przez  Zamawiającego  na  poczet  realizacji
przysługujących mu roszczeń.

6.Wykonawca jest  uprawniony  wnieść  jedną  gwarancję/poręczenie,  na  zabezpieczenie  roszczeń
opisanych  w  ust.  1-5  z  redukcją  70% kwoty  zabezpieczenia  po  upływie  30  dni  od  daty
protokołu odbioru końcowego robót.

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej
kwoty pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie
uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń
Zamawiającego.

8.W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami Załącznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania, przez cały okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez
Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia
stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po
wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.  Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia
w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni
od upływu ważności  polisy  przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kolejny
okres ubezpieczenia.

2.Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj. nie mniej niż …………………….,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron
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wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust.
3 Umowy.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1
pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)   ustawy Pzp
możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowień Umowy: - w przypadku

1)Wynagrodzenia   w przypadku:

a)zmiany stawki  podatku od  towarów i  usług  (VAT),  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy
zostanie  odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku
od towarów i usług (VAT),

b)w przypadkach określonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

a)w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o
których mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skażeń radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii,  klęski
żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców,

2)  Terminu   realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z
winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o
czas trwania przestojów,

b)w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych
uniemożliwiających  prowadzenie  robót  budowlanych,  termin  wykonania  robót
przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  niekorzystnych  warunków atmosferycznych
uniemożliwiających  prowadzenie  robót  i  -  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót, powstałej w związku z
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi.  Fakt  wystąpienia  niekorzystnych
warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej, musi
być  odnotowany  w  dzienniku  budowy  i  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,

c)w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy  dokumentacji projektowej, o
której mowa w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d)w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu  budowy, o okres równy
temu opóźnieniu,

e)w przypadku niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia
okoliczności nadzwyczajnych, np.  działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego
podwykonawców  termin  wykonania  przedmiotu  Umowy przedłużony  zostanie  o
czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych  uniemożliwiających  wykonanie
przedmiotu Umowy i - jeśli  dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  powstałej  w  związku  z
okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f)w przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  związku  z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  w  tym  występowania  ograniczeń  i
obostrzeń  związanych  ze  stanem  zagrożenia  epidemiologicznego  lub  innej
nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej występowaniem choroby zakaźnej wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 lub "COVID-19”, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane  przez
osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców - termin wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności
uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i -
jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej
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wykonanie  przedmiotu  Umowy  w  związku  z  okolicznościami,  o  których  mowa
powyżej,

g)w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie  tych  robót  (zamówień)  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminu
wykonania Umowy,

h)w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych  aktów
władczych i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji, które nie
są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  -
terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień,

i)zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu  Umowy,  pisemnie  uzasadnionych  i
udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  których  wystąpienie  realnie  wpływa  na
termin wykonania przedmiotu Umowy,

j)wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,
utrudnienia  lub  przeszkody  dające  się  przypisać  Zamawiającemu  –  o  okres
wynikający z przerw lub opóźnienia,

k)okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały
wpływ na termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

l)w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2
Pzp,  o ile  wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia
terminu wykonania Umowy, o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ
na  termin  realizacji  Umowy,  co  zostanie  przez  Wykonawcę  uzasadnione  i
udokumentowane.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń,
w  celu  dokonania  weryfikacji  przyczyn  i  zasadności  zmiany  terminu  wykonania
Umowy.

Przedłużenie  terminu  wykonania  Umowy  dopuszczalne  jest  tylko  wraz  z
przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub
wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony
termin  wykonania  zamówienia  i  uznania  go  przez  Zamawiającego  za  należycie
wykonane,  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego
wysokości.

3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,

4)dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż
wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w
§14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w
zakresie zgodnym ze SWZ),

6)zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany  sposobu i zakresu wykonania przedmiotu  zamówienia  w przypadku zmiany
przepisów prawa  powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych,
technologicznych lub uzyskania  innych  bądź dodatkowych decyzji niezbędnych  w
związku  z  projektowaną  inwestycją  lub  uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w
zakresie  formy,  zakresu,  sposobu  wykonania  dokumentacji  projektowej,  w  tym
wynikających z prawa zamówień publicznych

8)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy –  Prawo budowlane, zmiana w
rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy –  Prawo budowlane,
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, zamawiającego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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10)zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.

Warunkiem  dokonania  zmian  w  Umowie  jest  złożenie  wniosku  przez  Stronę  inicjującą
zmianę,  zawierającego  w szczególności:  opis  propozycji  zmian,  uzasadnienie  zmian  oraz
wpływ zmian na termin wykonania Umowy.

§23
Informacje wrażliwe

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:

a)  zapoznania się przez Wykonawcę z dokumentami,  analizami,  zawartością dysków
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,

b)  zabierania,  kopiowania oraz powielania dokumentów i danych,  a w szczególności
udostępniania ich osobom trzecim,  informowania osób trzecich o danych objętych
nakazem poufności.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie 
Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy 
udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł 
poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub 
zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do 
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania 
zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzić do budynku będącego siedzibą Zamawiającego 
osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

a)zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b)zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą
Umową;

c)zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa,  wyroku sądowego lub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna1

1Zapisy opcjonalne:

Klauzula I:

Gmina Miasto Płock, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Płock.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Gminy - Miasto Płock - iod@plock. eu .
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c  RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.  zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20
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w Płocku”  w Płocku

4.  Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  5  lat,  okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7.  W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula I – klauzula informacyjna dla umowy zawieranej przez WZP z osoba fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej.

**  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

albo

Klauzula II:

Administratorami  danych  osobowych,  w  rozumieniu  art.  4  pkt.  7  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przetwarzanych w związku z podpisaniem i
realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą,
jak  też  w  związku  z  wypełnieniem obowiązków prawnych  ciążących  na  Stronach  niniejszej
Umowy.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.
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Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku  kwestionowania  prawidłowości  danych
osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą

realizowały niniejszą Umowę.

Klauzula II – Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

§23b

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.W  ramach  realizowanego  zadania  publicznego/wykonywanego  zamówienia  publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca  zapewni  dostępność  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1062),  z  uwzględnieniem  konieczności  zapewnienia
dostępności architektonicznej w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

2.Zapewnienie  dostępności  następować  będzie  z  uwzględnieniem  projektowania  produktów,
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie
największym  stopniu,  bez  potrzeby  adaptacji  lub  specjalistycznego  projektowania,  nie
wykluczając jednak pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli
będzie to potrzebne.

3.  Jeżeli  podmiot,  który  podlega  wymogom  ustawy  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami, nie jest w stanie zapewnić warunków, o których mowa w art. 6 pkt 1 i
3 ustawy, obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art.7 ustawy.

§24
Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy, wymaga  uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność
pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem,
które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i  uwzględni ich interesy
gospodarcze.

§26
Postanowienia końcowe

1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu
Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danego zadania regulacjami systemu,  dostępnymi
na stronie www.zsz.ump.pl.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 października 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (tj.  Dz. U. z 2021, poz.1129 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020,  poz.  1333), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy.
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3.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a, 1b - Tablice informacyjne (wzór),
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem inwestycji  ze  środków  

Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podwykonawcy (wzór),
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy  (wzór),
Załącznik  nr  9  -  Oświadczenie  wykonawcy i  podwykonawcy  dotyczące  przedostatniego  i  ostatniego  okresu

rozliczeniowego (wzór),
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów podwykonawczych,
Załącznik nr 11 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 - Gwarancja jakości,
Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,
Załącznik nr 14 – Oświadczenie/Deklaracja.

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

  ....................          .....................
      Data                        Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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