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Nr postępowania: ZPU.271.42.2023      Załącznik nr 10 do SWZ 

  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

Część 2: Budowa, przebudowa 9 dróg gminnych na terenie miasta Ząbki 

  

w wyniku wyboru oferty dotyczącej Części nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do przebudowy i budowy dróg 

gminnych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej „przedmiotem umowy”, w ramach zadania 

inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski 

Ład”. 

2. Drogi gminne ul. Konstantego Budkiewicza, ul. Zieleniecka, ul. Wilcza,, ul. Gwiaździsta, 

ul. Stefczyka, ul. Kuleszy, ul. Żabia, ul. Skowronka w Ząbkach łącznie zwane 

są w dalszej części umowy „obiektem” lub każda oddzielnie zwane są „drogą”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektami 

branżowymi budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, warunkami decyzji pozwolenia na budowę (zwanymi dalej łącznie 

„dokumentacją”) i ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełen zakres robót niezbędny do wykonania 

przedmiotu umowy i prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż część środków przeznaczonych na jego 

wynagrodzenie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, w związku z czym Zamawiający zobowiązany jest stosować odpowiednie 

postanowienia przyjęte w ramach ww. programu. 

§ 2 

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji i decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenia robót, 

2) przekaże Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot umowy w całości, 

3) skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, jak 

i podlegające przekazaniu inne dokumenty, a także dokumenty gwarancyjne, 

4) uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Obowiązki Zamawiającego 

1.1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na 

teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
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1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany 

przedmiot umowy. 

1.3. Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym do uzyskania decyzji 

zezwalającej na użytkowanie obiektu. 

1.4. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad realizacją 

zadania inwestycyjnego. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

2.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, 

decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót oraz obowiązującymi 

przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami określającymi wymagania 

techniczne dotyczące realizacji obiektów budowlanych, oraz zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego. 

2.2. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada 

kierownik budowy, Wykonawca zapewni ustanowienie kierownika robót w danej 

specjalności. 

2.3. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa 

jakości i właściwe certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe wnioski materiałowe, aprobaty 

techniczne i deklaracje zgodności na wbudowane materiały oraz właściwe 

dokumenty dotyczące stosowanych materiałów zgodnie z właściwymi przepisami 

i normami. 

2.4. Wszystkie badania i ekspertyzy związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt. Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które 

mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację obiektu, jakość robót, opóźnienie 

w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do współpracy 

z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom. 

2.5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się 

w szczególności do: 

1) urządzenia terenu budowy i realizacji robót budowlanych w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo, 

2) wykonania przyłączeń energetycznych na potrzeby wykonywanych robót, 

3) bieżącego ponoszenia kosztów mediów na potrzeby wykonywanych robót, 

4) zgłaszania do gestorów sieci znajdujących się na terenie budowy rozpoczęcia 

robót, zapewnienia nadzoru przez gestorów sieci nad ich infrastrukturą 

w okresie wykonywania robót oraz uzyskania od gestorów sieci po 

zakończeniu robót potwierdzenia właściwego stanu sieci, 

5) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy związanych 

z realizacją obiektu, 
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6) dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych 

z wykonywaniem robót z właściwymi organami administracji, 

7) demontażu, montażu, napraw lub przebudów ogrodzeń nieruchomości osób 

trzecich, o ile demontaż, montaż, naprawa lub przebudowa będą niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy, 

8) demontażu i montażu obiektów i istniejących elementów zagospodarowania 

terenu, 

9) wykonania badań i prób, jak również dokonania odkrywek, w przypadku nie 

zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru, 

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnionych geodetów, obejmującej 

wytyczenie oraz bieżącą obsługę i wykonanie końcowej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót albo ich części bądź urządzeń 

i instalacji w toku realizacji obiektu – ich naprawienia i doprowadzenia 

do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe, 

12) naprawy uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji obiektu, jeżeli 

powstałe uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z realizacją obiektu, 

13) dokonywania uzgodnień oraz uzyskania wszelkich opinii niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, 

14) odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robót, 

15) zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których 

wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

16) zapewnienia transportu odpadów do miejsca ich składowania lub utylizacji, 

17) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, 

a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

18) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, likwidacji tymczasowych 

urządzeń i obiektów oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu najpóźniej do 

dnia odbioru ostatecznego, 

19) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót 

w pasie drogowym, wykonania oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz 

oznakowania terenu budowy; Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

projekty w wersji elektronicznej umożliwiającej umieszczenie ich na stronie 

internetowej Miasta Ząbki, 

20) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

21) skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

2.6. Wykonawca: 

1) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy, 

2) ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy, 

3) ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, 
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4) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wykazu pracowników 

wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

Opłaty i kary za ewentualne naruszenie lub przekroczenie w trakcie robót 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy 

ponosi Wykonawca. 

2.7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.7.1. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu do uzgodnienia „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

2.7.2. „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami i zawierać w szczególności: 

1) wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

2) organizację prowadzenia i realizacji robót, 

3) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem 

obowiązków w tym zakresie. 

2.7.3. „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” wymaga akceptacji 

Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag do planu przez 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia 

w ciągu dwóch dni roboczych od ich zgłoszenia. 

2.8. Materiały rozbiórkowe 

Wykonawca zobowiązany jest usuwać i wywozić na bieżąco odpady z budowy 

do miejsca ich składowania lub utylizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego 

przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów 

z budowy do miejsca ich składowania lub utylizacji. 

2.9. Ryzyko 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe lub osobowe, w tym 

za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciała lub śmierć, zaistniałe 

w związku z wykonywaniem umowy. 

2.10. Ubezpieczenie 

Wykonawca, w imieniu własnym i na własną rzecz, zapewni ubezpieczenie 

w okresie od daty zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej od 

prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości ……………….. zł. Jeżeli 

posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawcę umowa 

ubezpieczenia obowiązywać będzie przez okres krótszy niż okres realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 7 dni przed datą 

wygaśnięcia przedmiotowego ubezpieczenia, opłacone polisy lub dokumenty 

ubezpieczeniowe potwierdzające ubezpieczenie określone w zdaniu 

poprzedzającym. 

2.11. Personel Wykonawcy 

2.11.1. W imieniu Wykonawcy roboty budowlane będzie nadzorował kierownik 

budowy wskazany w Załączniku nr 6 do umowy, posiadający 

doświadczenie w zakresie określonym w tym załączniku. 
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2.11.2. W trakcie obowiązywania umowy, za pisemną zgodą Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługuje prawo do zastępowania kierownika budowy 

osobą, o co najmniej takim samym doświadczeniu, jak to, które zostało 

określone w Załączniku nr 6 do umowy i w ofercie Wykonawcy. 

Zamawiający dokona pisemnej akceptacji zmiany kierownika budowy 

w terminie 7 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę. i przekazania 

Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających wymagania 

określone w pkt 2.11.1 

2.11.3. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany Kierownika budowy w przypadku 

pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, 

rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków. W takim 

przypadku Wykonawca dokona zmiany Kierownika budowy na nowego, 

spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 6 i ofercie 

Wykonawcy, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń 

przez Zamawiającego. 

2.11.4. Zmiana osób, o której mowa w pkt 2.11.2 i 2.11.3, nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy. 

§ 4 

Odbiory i procedura odbioru 

1. Protokół odbioru częściowego 

1.1. Po zakończeniu danej części robót wynikającej z harmonogramu rzeczowego, 

potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, 

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru części 

wykonanych robót. 

1.2. Strony umowy będą dokonywać odbiorów robót ulegających zakryciu lub 

zanikających na bieżąco, po zgłoszeniu wykonanych robót wpisem dokonanym 

przez Wykonawcę w dzienniku budowy, w terminie 4 dni roboczych od dnia 

dokonania wpisu w dzienniku budowy i poinformowaniu o tym fakcie pocztą 

elektroniczną inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.3. W odbiorze robót uczestniczą: Zamawiający, powołani przez Zamawiającego 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciele Wykonawcy. 

1.4. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1.4.1. protokoły odbiorów technicznych, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 

i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie dokumenty należy 

przedstawić w języku polskim), 

1.4.2. rozliczenie częściowe budowy z podaniem wykonanych części, ich ilości i 

wartości brutto, oraz części wykonanych robót przez podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców, 

1.4.3. rozliczenie wykonania robót częściowych. 

1.5. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego, o której powiadomi pisemnie 

Wykonawcę i inspektora nadzoru oraz rozpocznie czynności odbioru częściowego 

robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia. 



   

Miasto Ząbki 
  

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład – Etap II 

6 | S t r o n a  

1.6. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni 

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

1.7. Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania 

Zamawiającemu do użytkowania wykonanej części obiektu. 

2. Protokół odbioru drogi 

2.1. Po wykonaniu drogi Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości 

do odbioru wykonanych robót. 

2.2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

2.2.1. protokoły odbiorów technicznych, aprobat technicznych, deklaracji 

zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie 

dokumenty należy przedstawić w języku polskim), 

2.2.2. rozliczenie robót wraz z podaniem wykonanych części, ich ilości i wartości 

brutto oraz części wykonanych robót przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, 

2.2.3. dokumentację powykonawczą drogi wraz z zaznaczeniem naniesionych 

zmian dokonanych w dokumentacji w trakcie realizacji drogi, 

2.2.4. dziennik budowy, 

2.2.5. protokoły prób, badań, sprawdzeń i rozruchu urządzeń i instalacji, 

2.2.6. instrukcje obsługi i konserwacji oraz dokumenty gwarancyjne producentów 

do urządzeń i instalacji wbudowanych w drogę (wszystkie dokumenty 

należy przedstawić w języku polskim). 

2.3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru drogi w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia; o dacie i godzinie odbioru Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę. 

2.4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 

od daty rozpoczęcia odbioru.   

2.5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania drogi lub jej wad 

Zamawiający wskazuje powyższe okoliczności w protokole wyznaczając 

jednocześnie Wykonawcy termin 14 dni do należytego wykonania drogi lub 

usunięcia wad i usterek, chyba że z uzasadnionych, obiektywnych przyczyn 

konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. 

2.6. Protokół odbioru drogi nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

2.7. Po usunięciu wad Wykonawca ma obowiązek przystąpić do odbioru zgodnie 

z punktami 2.1-2.6. 

2.8. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania drogi oraz po 

doręczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (o ile jest 

wymagana), Zamawiający sporządzi protokół odbioru drogi bez zastrzeżeń. 

3. Protokół odbioru końcowego 

3.1. Po zakończeniu całości robót Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego 

o gotowości do odbioru końcowego obiektu. 

3.2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
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3.2.1. protokoły odbiorów technicznych, aprobat technicznych, deklaracji 

zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia (wszystkie 

dokumenty należy przedstawić w języku polskim), 

3.2.2. rozliczenie robót wraz z podaniem wykonanych części, ich ilości i wartości 

brutto oraz części wykonanych robót przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, 

3.2.3. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z zaznaczeniem naniesionych 

zmian dokonanych w dokumentacji w trakcie realizacji obiektu, 

3.2.4. dziennik budowy, 

3.2.5. protokoły prób, badań, sprawdzeń i rozruchu urządzeń i instalacji, 

3.2.6. instrukcje obsługi i konserwacji oraz dokumenty gwarancyjne producentów 

do urządzeń i instalacji wbudowanych do obiektu w ramach przedmiotu 

umowy (wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim), 

Do zawiadomienia Wykonawca może nie załączać dokumentów już przekazanych 

Zamawiającemu w związku z odbiorami dróg, w przypadku gdy nie uległy one zmianie 

od chwili podpisania odbioru danej drogi. 

3.3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego 

przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia; o dacie 

i godzinie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

3.4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 

od daty rozpoczęcia odbioru. Okres przeprowadzania przez Zamawiającego 

czynności odbioru nie wlicza się do okresu, za który nalicza się kary umowne.   

3.5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania obiektu lub jego wad 

Zamawiający wskazuje powyższe okoliczności w protokole wyznaczając 

jednocześnie Wykonawcy termin 14 dni do należytego wykonania obiektu lub 

usunięcia wad i usterek, chyba że z uzasadnionych, obiektywnych przyczyn 

konieczne jest wyznaczenie dłuższego terminu. 

3.6. Protokół, w którym Zamawiający stwierdził nienależyte wykonanie obiektu lub 

jego wady, nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 

3.7. Przedstawienie do odbioru, w terminie wskazanym w § 7 ust. 1, obiektu 

wykonanego nienależycie lub posiadającego wady uznaje się za nienależyte 

wykonanie umowy oraz uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych 

określonych w § 10 ust. 1 pkt 1.1.1 lub pkt 1.1.2. 

3.8. Po usunięciu wad Wykonawca ma obowiązek przystąpić do odbioru końcowego 

zgodnie z punktami 3.1 i 3.3-3.7. 

3.9. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania obiektu oraz po 

doręczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi 

podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty. 

4. Protokoły odbioru z udziałem podwykonawców i dalszych podwykonawców 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie później niż w terminie 14 dni przed 

zawiadomieniem Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego obiektu. Podpisane 
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przez Wykonawcę protokoły Wykonawca zobowiązany jest załączyć do zawiadomienia, 

o którym mowa w pkt 2.1. 

5. Jednostronne podpisanie protokołów 

W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze lub podpisania 

któregokolwiek z wymienionych z umowie protokołów, Zamawiający może dokonać 

odbioru częściowego, odbioru końcowego lub ostatecznego jednostronnie, a ustalenia 

zawarte w protokołach sporządzonych z odbiorów będą wiążące dla Wykonawcy. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, 

oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, 

oraz zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami obowiązku przedstawienia 

Zamawiającemu projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami, których 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich zmian, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

i do jej zmian, w terminie 7 dni od jej złożenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń albo sprzeciwu, uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

6. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy oraz nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników. 

7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszą spełniać określone kryteria i warunki 

właściwe dla Wykonawcy, gwarantujące wykonanie części robót określonych w umowie, 

SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robót specjalistycznych muszą 

posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robót. 
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8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. 

9. Podstawę do wystawienia każdej faktury przejściowej za wykonane częściowo roboty, 

w których wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy oraz 

faktury końcowej za wykonane roboty, stanowić będzie: protokół odbioru zakończonej 

części robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący 

wydzielone części robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawców, kopie faktur 

wystawionych przez dalszych podwykonawców dla podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty i kopie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami 

oraz dalszymi podwykonawcami terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy nie dłuższe niż 21 dni od daty podpisania protokołów odbioru 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

13. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, wzywa Wykonawcę 

do pisemnego przedstawienia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczą one wartość umowy z Wykonawcą. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. W przypadku zawierania umów przez Wykonawcę z podwykonawcami oraz przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednie stosowanie postanowień niniejszego paragrafu z podwykonawcami oraz 

dalszymi podwykonawcami. 

18. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

§ 6 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela na zrealizowany obiekt …. miesięcznej gwarancji co do jakości 

wykonanego obiektu lub co do jego zgodności z dokumentacją i jej ewentualnymi 

zmianami, ofertą Wykonawcy, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności 

i certyfikatami przekazanymi Zamawiającemu oraz dokumentacją powykonawczą, 

liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji 

wadach  w terminie 21 dni od dnia ich ujawnienia. 

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, urządzeń lub instalacji wad, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

o ujawnionych wadach do: 

1) usunięcia wad, albo 

2) wymiany urządzeń lub instalacji na nowe, wolne od wad o jakości i parametrach co 

najmniej równoważnych z urządzeniami lub instalacjami wymienianymi, w przypadku 

gdy stwierdzona zostanie trzykrotnie tożsama wada urządzenia lub instalacji 

uniemożliwiająca jego funkcjonowanie lub użytkowanie w zakresie zgodnym 

z umową. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, urządzeń lub instalacji wad  

uniemożliwiających ich funkcjonowanie Wykonawca zobowiązany, jest w terminie 24 

godzin od terminu doręczenia zawiadomienia za pomocą emaila, do ich usunięcia. 

5. Straty lub szkody w obiekcie, urządzeniach, instalacjach lub materiałach zastosowanych 

do wykonania obiektu, powstałe w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem 

terminów gwarancji, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli 

powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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6. Zamawiający przed upływem terminu gwarancji wyznaczy odbiór gwarancyjny obiektu. 

Po przeprowadzeniu odbioru gwarancyjnego obiektu Strony sporządzą ostateczny 

protokół odbioru. 

7. Wykonanie przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jest nieodpłatne. 

§ 7 

Terminy 

1. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. Dniem zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest dzień 

podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych części robót oraz płatności 

za wykonane prace zawarte są w harmonogramie rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 

3 do umowy. 

3. Zmiana harmonogramu rzeczowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy 

i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oświadczenie o akceptacji lub odmowie 

akceptacji zmiany harmonogramu Zamawiający zobowiązany jest złożyć w terminie 

7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak oświadczenia Zamawiającego o akceptacji 

proponowanej przez Wykonawcę zmiany harmonogramu uważane jest za niewyrażenie 

zgody na jego zmianę. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowego nie wymaga zawarcia aneksu i następuje w sposób 

określony w ust. 3. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wszystkich obowiązków Wykonawcy 

określonych w umowie Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

brutto ……………… zł (słownie złotych: ……………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się z: 

1) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Konstantego Budkiewicza 

w wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. złote), 

2) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Zielenieckiej  

w wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. złote), 

3) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Wilczej w 

wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. złote), 

4) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Gwiaździstej w 

wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. złote), 

5) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Stefczyka w 

wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. złote), 

6) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Kuleszy w 

wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. złote), 

7) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Żabiej w wysokości ……………… 

zł (słownie złotych: ………………………. złote), 
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8) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Skowronka na odc. Zycha - 

Bociania w wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. 

złote), 

9) wynagrodzenia ryczałtowego za przebudowę ul. Skowronka na odc. Zycha – granica 

miasta  w wysokości ……………… zł (słownie złotych: ………………………. 

złote), 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się z: 

1) wynagrodzenia pochodzącego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych w wysokości ……………… zł (słownie 

złotych: ……………………. złote), 

2) wynagrodzenia stanowiącego wkład własny Zamawiającego 

w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……………………. złote). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją obiektu oraz wszelkich obowiązków wskazanych w umowie i nie będzie 

zmieniane przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 14 i 15. Zamawiający 

nie przewiduje zaliczek na poczet wynagrodzenia. 

5. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy 

wskazanych w umowie. 

6. Podstawę do wystawienia, nie częściej niż raz w miesiącu, faktur przejściowych 

za częściowo wykonane i odebrane części robót, stanowić będą protokoły częściowego 

odbioru robót, podpisane bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi końcową fakturą 

wystawioną po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu końcowego 

odbioru. Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach. Za termin zapłaty przyjmuje 

się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zasady rozliczenia: 

9.1. wynagrodzenie częściowe za wykonanie robót: 

9.1.1. pierwsza faktura przejściowa w kwocie wskazanej w ust. 3 pkt 2, 

9.1.2. każda kolejna faktura przejściowa płatna w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto wskazanego w ust. 1 za każdą z nich, do 85% wskazanego w ust. 1 

9.2. wynagrodzenie końcowe za wykonanie robót:  pozostała do zapłaty kwota 

wynagrodzenia, pomniejszona o wynagrodzenie zapłacone na podstawie pkt 9.1. 

10. Podstawą wystawienia faktury z tytułu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9,  będzie: 

10.1. w przypadku wynagrodzenia wskazanego w pkt 9.1 – częściowe protokoły odbioru, 

10.2. w przypadku wynagrodzenia wskazanego w pkt 9.2 – podpisanie bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego i doręczenie Zamawiającemu 

ostatecznych decyzji zezwalającej na użytkowanie dróg (w przypadku, gdy 

są wymagane). 



   

Miasto Ząbki 
  

Poprawa stanu dróg publicznych na terenie Miasta Ząbki - Polski Ład – Etap II 

13 | S t r o n a  

11. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury. Faktura powinna być wystawiona na: Miasto Ząbki, ul. Wojska 

Polskiego 10, 05-091 Ząbki, NIP: 125-133-22-95. 

12. Płatność za fakturę, z zastrzeżeniem ust. 10, będzie dokonana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury. 

13. Błędnie wystawiona faktura, nie załączenie do faktury podpisanego protokołu odbioru 

lub nie załączenie dokumentów, o których mowa odpowiednio w §4 pkt 1.4, 2.2 lub § 5 

ust. 8 skutkują przesunięciem 30-dniowego terminu płatności, który będzie liczony od 

dnia dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów lub prawidłowo 

wystawionej faktury. 

14. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie może 

w żaden sposób skutkować powiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę 

określoną w ust 1. 

15. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań 

Wykonawcy, roboty takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

16. Miasto Ząbki dokonuje zapłaty wynagrodzenia za pomocą mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tzw. split payment). W tym celu Wykonawca wskazuje 

rachunek, który umożliwia zapłatę kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 

w ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

17. Faktury mogą być wystawiane w Platformie PEFexpert, z NIP Miasta Ząbki 1251332295 

wysłane na adres PEPPOL 1251332295. 

18. Wykonawca jest zobowiązany wskazać numer rachunku bankowego do płatności za 

dostarczone towary lub usługi, który znajduje się w wykazie podmiotów (tzw. białej 

liście podatników), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług. 

19. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie zapłacone wyłącznie na rachunek 

rozliczeniowy, którego numer w chwili zapłaty jest zamieszczony w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

20. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego zgodnie 

z ust. 19, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualna zapłatę 

wynagrodzenia po terminie określonym w niniejszej umowie. W szczególności 

Wykonawca nie może w takim przypadku żądać zapłaty odsetek, kar umownych lub 

odszkodowania za poniesioną szkodę. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu i bez 

przesyłania dodatkowego wezwania, w następujących przypadkach: 

1.1. jeżeli nastąpi likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

1.2. jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu 

uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy, 
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1.3. jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni 

od daty podpisania umowy, 

1.4. jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 

14 dni, chyba że przerwa w realizacji robót spowodowana jest wystąpieniem siły 

wyższej lub nastąpiła na skutek decyzji właściwych organów administracyjnych, 

1.5. jeżeli Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie 

jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie, 

1.6. konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

wskazanego w § 8 ust. 1. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 

wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami 

Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu 

w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy 

i niezafakturowane oraz wykonana część obiektu będą uważane za własność 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

5.1 dokonania inwentaryzacji i odbioru przerwanych robót i materiałów zgromadzonych 

na terenie obiektu oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane od 

dnia podpisania umowy do dnia odstąpienia oraz za materiały znajdujące się na 

terenie budowy, 

5.2  przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwłoka 

w płatności faktur wynosi więcej niż 60 dni. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca 

zobowiązany jest wezwać Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu co najmniej 14 

dniowy termin do zapłaty. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, z wyłączeniem ust. 5, którejkolwiek ze Stron, 

Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

7.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

7.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

7.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 

7.4. Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację, wraz z ewentualnymi 

zmianami, dotyczącą obiektu, w tym między innymi: projekt budowlany 

i wykonawczy, dziennik budowy, uzgodnienia, protokoły prób, badań i sprawdzeń, 

aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje oraz dokumenty gwarancyjne lub inne 
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dokumenty na wbudowane materiały, urządzenia, instalacje lub inne przekazane lub 

uzyskane, 

7.5. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia; o dacie 

i godzinie odbioru Zamawiający powiadomi uczestników odbioru, 

7.6. Zakończenie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 

powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wywołuje skutek z dniem jego złożenia. 

9. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od uzyskania 

informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

§ 10 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Kary umowne 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1.1.1. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 7 ust. 1, 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, 

1.1.2. zwłokę w wykonaniu części robót, ponad termin określony w § 7 ust. 1, 

w przypadku gdy Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia 

na użytkowanie, a niewykonane roboty nie uniemożliwiają korzystania z danej 

drogi, w wysokości 1% wartości brutto robót wykonanych ze zwłoką, za każdy 

dzień zwłoki, 

1.1.3. zwłokę w usunięciu wad lub usterek obiektu stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym albo w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; termin 

zwłoki liczony będzie: 

- dla rękojmi - od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad lub usterek, 

- dla gwarancji – od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 6 

ust. 3 lub 4, 

1.1.4. odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy albo odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1, 

1.1.5. brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 

8 ust. 1, 

1.1.6. nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto umowy zawartej 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień uchybienia 

terminu, 
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1.1.7. nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

1.1.8. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, lub jej zmiany - w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1, 

1.1.9. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

1.1.10. nieprzekazanie Zamawiającemu wykazu pracowników w terminie, o którym 

mowa w § 3 ust. 2.6 pkt 4 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

1.1.11. w przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę pracowników wykonujących 

czynności w trakcie realizacji umowy, o których mowa w § 13 ust. 1 – 

w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia warunku, 

1.1.12. w przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę nadzorowania robót 

budowlanych przez kierownika budowy wskazanego w Załączniku nr 6 

do umowy lub – w przypadku jego zmiany -  posiadającego doświadczenie 

określone w § 3 pkt 2.11.zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy  - 

w wysokości 1000 zł za każdy dzień nadzorowania robót przez kierownika 

budowy nie posiadającego wymaganego doświadczenia, 

1.1.13. w przypadku nie dokonania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

zmiany kierownika budowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 3 pkt. 

2.11.3, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego - 

w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego 

obowiązku, 

1.1.14. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 15 ust. 2 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy 

zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień 

uchybienia terminu. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego albo 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, za wyjątkiem odstąpienia na podstawie § 9 ust. 3, w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 

1.3. Wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 8 ust. 1 nie może 

przekroczyć 30% brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1. 

1.4. Kary umowne mogą być sumowane oraz naliczane wielokrotnie, w szczególności 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę łącznie karą umowną określoną w pkt 

1.1.3 oraz każdą z pozostałych kar umownych. 

1.5. Kary umowne wskazane w pkt 1.1 nie wygasają z chwilą odstąpienia od umowy 

i mogą zostać naliczone przez Zamawiającego także po wygaśnięciu lub odstąpieniu 

od umowy. 

2. Roszczenia odszkodowawcze 
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2.1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

2.2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych do pełnej wysokości 

z wystawianej przez Wykonawcę faktury końcowej. 

2.3. W przypadku nie wystawienia faktury, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 

dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

2.4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

lub usterki nieusunięte w terminie określonym w § 6 ust. 3 lub 4, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi lub gwarancji lub w protokole z przeprowadzonego przeglądu 

pogwarancyjnego (umowne wykonanie zastępcze). Zamawiający ma obowiązek 

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad lub 

usterek. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 

umownych. 

§ 11 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy 

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody oraz 

roszczenia osób trzecich związane z realizacją umowy. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności powstałe w wyniku 

wystąpieniem siły wyższej lub za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnym zakresie kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

lub wad przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może wykonać w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt roboty 

wchodzące w zakres przedmiotu umowy, jeżeli ich niewykonanie może spowodować 

zagrożenie życia lub zdrowia lub szkodę, której naprawić się nie da, a Wykonawca 

zaniechał wykonania ww. robót. 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …… zł 

(słownie: …………), co stanowi 3% wynagrodzenia brutto w formie  ………………… 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w następujący sposób: 

2.1. w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

2.2. pozostałe 30% przeznaczone zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

lub gwarancji za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi lub gwarancji, w zależności który z tych okresów upłynie później.      
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§ 13 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 

obowiązywania Umowy osób wykonujących …………………………. . 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji 

zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika, 

5) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

6) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

7) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi. 

3. Dokumenty lub oświadczenia wskazane w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

§ 14 

Zmiany w treści umowy 

1. Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia oraz w zakresie zmiany terminu realizacji umowy 

– w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z: 

a) zmiany materiałów budowlanych, w szczególności w razie 

zaprzestania wytwarzania lub niedostępności danego materiału bądź w razie 

wykorzystania materiału o lepszych parametrach, 

b) błędów albo uszczegółowienia dokumentacji, 

c) wykonania robót będących następstwem nienależytego 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, 

d) wprowadzonych zmian przez zarządcę ruchu, 
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e) wprowadzonych zmian na skutek wydanych nakazów, 

decyzji i postanowień lub dokonanych uzgodnień przez właściwe organy oraz 

Policję, 

f) roszczeń osób trzecich, 

g) zmiany decyzji administracyjnych, 

2) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów o okres do 30 

dni - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych 

od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, w 

szczególności: nieprzewidzianych warunków geologicznych lub hydrologicznych, 

znaleziska archeologiczne lub niewypałów i niewybuchów, 

3) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów o okres do 3 

miesięcy - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn 

niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia 

umowy dotyczących braku wymaganych zgód osób trzecich lub sporów sądowych, 

4) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów o okres do 30 

dni - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych 

od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, 

dotyczących niedostępności materiałów lub urządzeń, 

5) w zakresie zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót, których na 

etapie projektowania dokumentacji z należytą starannością nie dało się przewidzieć - 

stwierdzenia okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w tym między innymi w związku ze 

stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków w dokumentacji, 

6) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów - 

przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 

7) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów do 30 dni - 

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, 

spowodowanych opadami atmosferycznymi dłuższymi niż 3 dni lub zastoinami wody, 

8) w zakresie terminu realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów do 30 dni - 

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, 

spowodowanych temperaturą powietrza poniżej -5 st. C przez okres 5 dni, a dla robót 

wymagających wyższych temperatur powietrza poniżej 5 st. C przez okres 5 dni, 

9) w zakresie termin realizacji umowy lub poszczególnych jej etapów, zmiany 

technologii wykonania robót lub wykonania robót - zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

10) w zakresie zmiany technologii wykonania robót lub wykonania robót - wystąpienia 

konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

obowiązującymi na dzień odbioru końcowego robót, 

11) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami, które mogą skutkować możliwością 

zmiany umowy, w tym wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron 

umowy, w terminie do 30 dnia od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, może 

wystąpić na piśmie do drugiej strony o dokonanie zmiany umowy, w tym odpowiedniej 

zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek strony o zmianę umowy powinien zawierać 

uzasadnienie. W terminie 14 od otrzymania wniosku druga Strona zobowiązana jest 

udzielić odpowiedzi na powyższy wniosek. Brak odpowiedzi w powyższym terminie 

uznaje się za niewyrażenie zgody na zmianę umowy.   

3. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia podstawą 

dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia będzie przedstawiona Zamawiającemu 

przez Wykonawcę kalkulacja kosztów Wykonawcy przedstawiająca wpływ zmiany 

przepisów na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej 

kalkulacji. 

4. Przed podjęciem decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia Zamawiający dokona 

weryfikacji kalkulacji, o której mowa w ust. 3. Weryfikacji kalkulacji może dokonać 

osoba trzecia, działająca na zlecenie Zamawiającego.   

5. Zmieniona wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie ustalona na 

podstawie cen materiałów lub kosztów określonych w cenniku Sekocenbud dla 

województwa mazowieckiego dostępnym w chwili wystąpienia o zmianę wynagrodzenia. 

§ 15 

Zasady wprowadzania w umowie zmian wysokości wynagrodzenia 

1. Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

z uwzględnieniem następujących reguł: 

1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący 

w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert, 

2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu 

o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 6,5 punktu procentowego. 

2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 20% 

wartości netto wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1. 
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Wykonawcę do waloryzacji 

wynagrodzenia z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, Wykonawca - nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy - może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o waloryzację 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 

złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

przedstawić stosowne obliczenia zgodne z poniższymi ustępami. 

4. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej : „Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej”, pozcja Budowa obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej 

GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.

aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy protokół częściowego odbioru 

(PCO) podpisanego po okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od zawarcia umowy. 

W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

5. Wskaźnik waloryzacji Ww(N), przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość netto 

PCO dla danego okresu rozliczeniowego powstaje, jako średnia arytmetyczna ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych N miesięcy, które upłynęły po 

upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy do końca okresu rozliczeniowego: 

 

Ww(N)
=

WW(0)+WW(1)+WW(2)
……W

W (n−1)
.+Ww(n)

N  

gdzie: 

Ww(N) – wskaźnik waloryzacji dla N miesięcy 

WW(0) - wskaźnik waloryzacji w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy z miesiąca otwarcia oferty = 100 

WW(1), WW(2), …Ww(n) – wskaźnik za n-ty miesiąc po upływie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy do końca okresu rozliczeniowego 

6. Wartość wskaźnika waloryzacji Ww(n) dla poszczególnych miesięcy powstaje poprzez 

przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla 

kolejnych miesięcy począwszy od 7.go miesiąca od zawarcia umowy (miesiąc 0 gdy 

wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, dla którego obliczany zostaje wskaźnik wg 

poniższego wzoru: 

     WW(n)=a+(1-a)x(WW(n-1)xWn/100) 

Ww(n) –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

a - stały współczynnik o wartości 0,00 obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany) 

W0 – wskaźnik waloryzacji z 6.go miesiąca = 100 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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W1, W2 - wskaźniki „1”, „2”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

W(n-1) - wskaźnik waloryzacji z przedostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn – wskaźnik „n” z ostatniego miesiąca okresu rozliczeniowego (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

7. Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać 

z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający rekomenduje używania kalkulatora wyliczenia wskaźnika waloryzacji 

znajdującego się się pod następującym adresem internetowym 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.

aspx. 

9. Zamawiający w ciągu 21 dni składa oświadczenie, czy uznaje wniosek Wykonawcy za 

zasadny lub wezwie go do dalszych wyjaśnień. W przypadku uzgodnienia przez Strony 

wartości wzrostu wynagrodzenia zostanie podpisany aneks do umowy. 

10. W przypadku braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego 

rozliczeniem. 

11. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz 

z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych 

zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki 

waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą, a dalszymi 

podwykonawcami. 

12. Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o której mowa powyżej, należy rozumieć 

wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu 

przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do 

zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. 

W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu 

ustalenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 i 2 postanowienia niniejszego 

paragrafu powyżej stosuje się odpowiednio do Zamawiającego. 

§ 16 

Zawiadomienia 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana 

w związku z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie 
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i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane 

telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem poleconym. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony 

(załącznik nr 4 do umowy). Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej 

strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie 

powiadomiła o zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane 

na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, strony uznają za doręczone. Zmiana 

załącznika nr 4 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony. 

3. Osoby wskazane w załączniku nr 4 do umowy upoważnione są do dokonywania 

odbiorów, podpisywania protokołów odbiorów oraz do kontaktów z drugą Stroną. 

4. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na 

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony przyjmują do wiadomości, że z chwilą uzyskania danych osobowych osób 

fizycznych  reprezentujących Strony, osób fizycznych wskazanych przez Strony, jako 

osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za przygotowanie i/lub wykonanie 

umowy oraz pracowników Wykonawcy świadczących usługi, stają się administratorem 

tych danych i zobowiązane są do spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do spełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu 

drugiej Strony, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO (podanie informacji w przypadku 

pozyskiwania danych osobowych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą) 

w stosunku do swoich pracowników, współpracowników i reprezentantów. 

2. Klauzule informacyjne stron stanowią  załączniki do umowy. 

 § 18 

Postanowienia końcowe 

1. Strony poddają wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane pod 

rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej. 

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu 

stron, odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 
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Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 – Dokumentacja, 

Załącznik Nr 2 – Zakres robót Wykonawcy i podwykonawców, 

Załącznik Nr 3 – Harmonogram rzeczowy, 

Załącznik Nr 4 – Lista adresów kontaktowych i numery telefaksów Stron, 

Załącznik Nr 5 – Plan zapewnienia jakości, 

Załącznik Nr 6 – Informacja o Kierowniku budowy, 

Załącznik Nr 7 – Klauzule informacyjne. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy/Porozumienia Burmistrz Miasta Ząbki 

oświadcza, że Miasto Ząbki  jest administratorem danych osobowych reprezentantów lub 

przedstawicieli wskazanych w Umowie/Porozumieniu oraz innych osób w związku 

z realizacją Umowy/Porozumienia w zależności od potrzeb wynikających z postanowień 

niniejszej Umowy/Porozumienia, obejmujące następujące kategorie odnośnych danych: 

dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, 

ewentualne nieobecności w pracy, uprawnienia), kontaktowe (m. in. służbowy adres e-

mail,  numer telefonu, miejsce wykonywania pracy). 

2. Miasto Ząbki zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Urzędowi 

Miasta Ząbki na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia jest Miasto Ząbki, 

ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. Telefon: 22 5109-700 do 702, mail: 

um@zabki.pl. 

4. W Mieście został wyznaczony Inspektor ochrony danych – P. Radosław Wasilewski, z 

którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe@zabki.pl, telefonicznie 

783-220-250 lub pisemnie na adres Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 

Ząbki. 

5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

Umowy/Porozumienia, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem 

roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych 

ciążących na Mieście Ząbki. 

6. Podstawą prawną przetwarzania przez Miasto Ząbki danych osobowych przekazanych 

przez drugą Stronę w celach wskazanych powyżej jest: wypełnianie obowiązków 

prawnych ciążących na Mieście Ząbki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m. 

in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości. 

7. Dane osobowe przekazane Miastu Ząbki mogą być przekazywane następującym 

kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Miasta Ząbki, w tym m. in. 

obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji 

Umowy/Porozumienia, świadczących usługi prawne, archiwizacyjne, 

b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz danej Strony, w tym kurierom 

i firmom pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień 

określonych w  Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron 

(w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji 

roszczeń wynikających z Umowy), 
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przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Miastem Ząbki 

i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom 

uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom uprawnionym do kontrolowania 

Miasta Ząbki. 

8. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy/Porozumienia, a po jej 

zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych 

z Umową/Porozumieniem oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym 

przepisów o archiwizacji, przepisów podatkowych i przepisów dotyczących 

sprawozdawczości finansowej. 

9. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy/Porozumienia ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku, 

kiedy Miasto Ząbki przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. 

Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej 

daneosobowe@zabki.pl lub pisemnie na adres Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 

05-091 Ząbki. 

10. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

 

ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 

 


