Opis przedmiotu zamdéwienia:
Celem przedmiotu zamdwienia jest realizacja zadania w formule ,,zaprojektuj i zbuduj”
polegajgcego na: ,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1449N (m.
Kiezliny) w ok. km 26+100”
W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ wyniesione przejscie dla pieszych
wraz z wykonaniem tzw. ramp chodnikowych przed dojsciem dla przejscia dla pieszych,
remontem nawierzchni, oswietleniem dedykowanym oraz oznakowaniem pionowym i
poziomym zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym zat. nr 5.
Przedmiot zamdwienia sktada sie z dwdch czesci:
a) opracowanie dokumentacji projektowe;j:
e branza drogowa,
e branza teletechniczna, sanitarna, wodociggowa oraz gazownicza (w przypadku
wystgpienia kolizji),
e opracowanie projektdw statej i czasowej organizacji ruchu,
e branza elektryczna (sie¢ oSwietleniowa oraz usuniecie kolizji);
b) wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe, polegajgcych
na wykonaniu:
e przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng, elektroenergetyczng, sanitarng,
wodociggowa i gazowniczg — jesli bedzie taka koniecznosg,
e wybudowania dojscia do przejscia dla pieszych oraz peronu dla oczekujgcych na
przyjazd komunikacji zbiorowej,
e wykonanie oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,
e wykonanie umocnienia skarpy wzdtuz projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych,
e wykonanie wycinki drzew i krzewéw (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycja)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy

jego oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa

I. Zamodwienie obejmuje:
1. Sporzadzenie dokumentacji:
« sporzadzenie projektdw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej, energetycznej

oraz teletechnicznej),



« sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej, energetyczne;j i
teletechnicznej,

« opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
wszystkich realizowanych robdt budowlanych,

« opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

« wykonanie inwentaryzacji zieleni

« przygotowanie przedmiaréw robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych
nastepujgce wymagania:
w kolumnie ,,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét. Przedmiary robét winny zawieraé szczegdtowe wyliczenie ilosci robot,

« wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

« wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

. opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz,

« pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe

« przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie
cyfrowej (na nosniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzezeniem,
ze opracowania przedmiaréw robét winny byé mozliwa do odczytania i edytowania
(format xls).

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym:

e uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej oraz zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

e zatwierdzenie projektu czasowe] organizacji ruchu,

e przygotowanie odpowiednich dokumentdéw formalno-prawnych w celu uzyskania

prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe.

Ztozenie wniosku oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe w imieniu

Zamawiajgcego.

3. Nadzor autorski:



wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
pozn.zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w

innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy,

wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robét drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg i

dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej,



e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru badz przedstawiciela
Zamawiajacego,

e przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac¢: umowe z Wykonawca robdt, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowy, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robét
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych
kierownikéw robdt o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez
jednostke projektowg zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

e przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Il. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

Zakres robét polegajacy na przebudowie istniejgcego przejscia dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 1449N w miejscowosci Kiezliny km. 26+100 obejmuje:

- Chodniki:

e Zachowac istniejgcg szerokos¢ chodnika,

e Zachowad istniejgcy spadek poprzeczny,

e Na dojsciu do przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ tzw. rampe,

e Wzdtuz dojsé do przejscia dla pieszych zastosowaé ptytki typu STOP

- szeroko$¢ jezdni—6,2 m

- szeroko$¢ przejs¢ dla pieszych 4,0 m

~  przebudowa chodnikéw o powierzchni ~ 305 m?

- sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 20 mb

~ frezowanie nawierzchni na odcinku drogi o powierzchni 1330 m?

~ wykonanie remontu nawierzchni na odcinku drogi o powierzchni 1190 m?

~ Wykonanie wyniesionego przejscia z najazdem w proporcji 1:30 o pow. 140 m? —
cato$é wykonana z masy bitumicznej



wybudowanie dwdch lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych (oswietlenie
dedykowane dla przejscia dla pieszych),

odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowoéw
przydroznych;

przebudowa kolizji (wg pozyskanych warunkéw technicznych);

regulacja wysokosci naziemnych elementéw uzbrojenia terenu (jesli zachodzi taka

koniecznos¢);

- wykonanie aktywnego oznakowania pionowego w postaci dwdch znakéw D-6 natle

fluorescencyjnym, przy czym znaki aktywne D-6 powinny spetniac¢ nastepujgce parametry:

sygnalizatory migajgce naprzemiennie LED w barwie z6ttej/pomaranczowej — min. 1 x
200 mm lub min. 2x100 mm

trwatos¢ zrodet Swiatta min. 9 000 h;

napiecie zasilania - 12V;

pojemnos$¢ akumulatorow — min. 75 Ah;

sygnalizatory migajace naprzemiennie wtgczane czujnikiem ruchu — dopuszcza sie
stosowanie komunikacji zaréwno kablowej jak i radiowej;

instalacja powinna by¢ dostosowana do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do
60°C

posiadajg klase szczelnosci IP65

minimalna moc modutu fotowoltaicznego — 85W;

mozliwos¢ regulacji pracy lampy;

okres autonomii systemu przy petnym natadowaniu — min. 2 dni;

catos¢ zamontowana na fundamencie prefabrykowanym

oznakowanie wyposazone musi by¢ w czujnik ruchu;

- zamontowanie punktowych elementéw odblaskowych, przy czym punktowe elementy

odblaskowe powinny spetnia¢ nastepujgce parametry:

zasilanie solarne;

zeliwna ostona elementu;

wyposazone w $Swiatta LED — liczba diod min. 1 na kazdg strone;

posiadajg klase szczelnosci IP68;

element powinien by¢ dostosowany do pracy w temperaturze otoczenia od -30C do
+100°C;

barwa: z6tta - 26tta;



e element trwale montowany w nawierzchni drogi.

.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zat. nr 5 okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:

e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

e opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

¢ uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe

e opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

e wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

e wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

e opracowania informacji BiOZ,

® opracowania harmonogramu realizacji prac,

e uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j,

* petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

* sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doSwiadczeniu

zawodowym.

IV. ZAKRES OPRACOWANIA
Cate zadanie nalezy wykona¢ w terminie 330 dni od dnia podpisania umowy. Za date
zakonczenia uznaje sie date odbioru korncowego prac oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.
Szczegdtowy zakres opracowania opisany zostat w Programie Funkcjonalno Uzytkowym

stanowigcym zat. nr 5.



V.

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY:

Po za wymaganiami wskazanymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym stanowigcym

zat. nr 5 Wykonawca zobowigzany jest szczegdlnie do:

1.

Dziatajac z upowaznienia Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.:

niezbedne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe;

uzgodnienia projektow wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz
zabezpieczanych sieci;

wszelkie wymagane opinie muszg by¢ pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie
opinii negatywnych);

prawomocna decyzja pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie na biezgco przekazywac¢ do Zamawiajgcego — kserokopie
wszelkich uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Oryginaty uzgodnien Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu z pierwszym egzemplarzem
dokumentacji.

Podczas prac nad dokumentacjg projektowag Wykonawca bedzie na biezgco
konsultowat prace z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie dokonywat uzupetnien lub wyjasnien szczegétowych dotyczacych
opracowywanej dokumentacji, na kazde zgdanie Zamawiajgcego — bez dodatkowych
roszczen finansowych.

Wykonawca bedzie pisemne informowat Zamawiajgcego pod koniec kazdego
miesigca o postepie prac.

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej:

dokonywania w dokumentacji sktadajgcej sie na przedmiot zamdwienia niezbednych
i koniecznych zmian wynikajgcych z potrzeby zastosowania stosownych do
okolicznosci;

rozwigzan projektowych, zastosowania odpowiednich materiatéw, zmian
obowigzujgcych przepisdw itp.;

utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;

zwielokrotniania dokumentacji;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastgpi w dniu
podpisania ostatecznego protokotu zdawczo — odbiorczego.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowe;j
wynikte w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca dokona wszystkich niezbednych uzupetnien niezbednych do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

W ramach projektéw czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
dostosowac ewentualne objazdy pod wzgledem geometrii, nosnosci i przepustowosci
do natezenia ruchu panujgcego na przedmiotowym odcinku.

Po stronie Wykonawcy lezy wybudowanie oraz utrzymanie wyznaczonych objazdéw
w przejezdnosci, niezwtoczne usuwanie wszelkich powstatych ubytkéw nawierzchni
oraz utrzymanie letnie i zimowe przekazanego odcinka pasa drogowego wraz z
ewentualnymi objazdami.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy wykona¢ wyznaczenie granic
ewidencyjnych pasa drogowego na catym odcinku objetym inwestycjg wraz ze
stabilizacjg Swiadkéw punktéw granicznych pasa drogowego (kamien z napisem ,,PAS
DROGOWY” barwy z6tto-czarnej). Szczegdtowa swiadkéw punktdw granicznych
uzgadniania bedzie z Zamawiajgcym.

Materiaty z rozbidérki nadajgce sie do uzytku lub ponownego wbudowania

(w szczegolnosci destrukt asfaltowy) sg wtasnoscia Zamawiajgcego. W ofercie nalezy
przyjgé ich transport do Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku.

Materiaty z rozbiérki nienadajgce sie do wykorzystania stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z
zachowaniem przepisdw ustawy o odpadach.

W ramach prac wykonczeniowych nalezy wykona¢ koszenie wraz z wygrabieniem
traw i porostow oraz wycinke krzakéw i jednorocznych odrostéw z poboczy i skarp
wraz z terenem przylegtym az do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i
utylizacjg powstatej biomasy. W ramach prac nalezy usungc¢ pozostate korzenie i
karpiny po krzakach wraz z uzupetnieniem ubytkéw po ich usunieciu.

Ponadto nalezy oczysci¢ z namutu, przeprowadzi¢ renowacje lub wyprofilowaé skarpy
rowéw w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych.

Nadmiar materiatu nalezy poddac¢ utylizacji na koszt Wykonawcy.



16. Po stronie Wykonawcy lezy zgtoszenie rozpoczecia prac Powiatowemu
Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

obiektu wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych w tym celu dokumentow.



