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Załącznik nr 1c do SWZ 

 

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

 
Zadanie inwestycyjne:   „Budowa ciągów pieszych w Augustowie” 

    Część III  

    Przebudowa chodników przy ul. Zawilcowej w Augustowie w  

    systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

Inwestor:  Gmina Miasto Augustów 

  Ul. Młyńska 35 

  16-300 Augustów 

 

Lokalizacja:  działka nr ewid. 4330, 3870/3  obręb 3 Augustów 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość PFU: 

1. Część opisowa 

2. Część Informacyjna 
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1. Część opisowa 

 

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie ciągów pieszych przy ul. 

Zawilcowej od skrzyżowania z ul. gen. Prądzyńskiego do skrzyżowania z ul. Arnikową. 

Ciągi piesze należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6cm 

bez fazy, ograniczone obrzeżami betonowymi.  

 

2. Część informacyjna  

 

Zamawiający informuje, iż jest właścicielem działki, na której realizowane będzie przedmiot 

zamówienia. 

Specyfikacja wykonanie dokumentacji projektowej: 

− Zamawiający posiada mapę do celów projektowych; 

− sporządzenie w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy projektu zagospodarowania 

terenu (koncepcji); 

− wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci, jeżeli są wymagane, 

− sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń,  

− sporządzenie projektu (w zależności od trybu: zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), 

− sporządzenie kosztorysów i przedmiarów, 

− sporządzenie wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.  

 

Specyfika realizacji robót budowlanych: 

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wykonaną dokumentacją oraz 

obowiązującymi przepisami i normami, 

- wykonanie planu BIOZ, 

- zapewnienie kompletniej obsługi geodezyjnej, 

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego 

w terminach wskazanych w umowie, 

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-

montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ 

zarządzający ruchem na drogach gminnych, 

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. 

protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane 

materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, 

zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne 

wymagane przepisami dokumenty, 

- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 


