UMOWANr ... — wzlr

zawarta w dniu ................e. 2021 r. w Zambrowie pomigdzy:

Gming Zambréw z siedzibg: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 7231547297,
reprezentowang przez: Jaroslawa Kos — Wejta Gminy Zambrow, zwang dalej
~Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika

a

.......................................... z siedzibg ..., NIP o,
REGON...........oooiii /PESEL .........coooiiil. Jreprezentowang przez: ................... ,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawceg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego (znak sprawy: Rrg.2710.27.2021), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowigzki w zakresie
petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i remont
$wietlicy w miejscowosci Wisniewo”.

2. Inspektor nadzoru zapewni nadzor inwestorski nad zadaniem przez osoby dysponujace
uprawnieniami budowlanymi w nastepujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen,

3. Wszystkie roboty branzowe objete zamoéwieniem muszg by¢ wykonywane bezposrednio
pod nadzorem Inspektora nadzoru.

4. Zakres zlecenia obejmuje roéwniez nadzor nad ewentualnymi robotami dodatkowymi,
zamiennymi, uzupehniajgcymi i zaméwieniami dodatkowymi wyniklymi w tracie realizacji
zadania.

5. Rozliczenie robot budowlanych przyjeto wynagrodzeniem ryczattowym.

6. Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) zalacznik nr 1 - Karta pobytu na budowie,

b) zatacznik nr2 - zaproszenie do ztozenia propozycji cenowej nr ............ zdnia.......... ,

C) zalaczniknr3 -ofertaz dnia........ccooevevevinineienieieeiene, , zZtozona w postgpowaniu
zmierzajacym do wytonienia Inspektora nadzoru,

d) zalacznik nr 4 - dokumentacja projektowa inwestycji.

§2
Obowiazki Inspektora nadzoru

1. Inspektor nadzoru bedzie wykonywal ustugi zgodnie z postanowieniami umowy, z nalezyta
troska, skuteczno$cia, zaangazowaniem 1 starannos$cig, kierujac si¢ interesem
ekonomicznym Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi
zasadami wiedzy technicznej 1 inzynierskiej, ekonomicznej, prawniczej 1 innej, ktore
dotycza przedmiotu umowy — dbajac jednoczesnie o estetyke finalnego efektu obiektu
budowlanego. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowa Inspektor nadzoru zawsze
bedzie popierat i chronil interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.



2. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Inspektora nadzoru nalezy petlny zakres czynnosci
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) i bedzie obejmowal w szczegodlnosci:

a)

b)

d)

9)

h)

)

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
jej wykonania z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 zgodnoscig prowadzonych robdt z zawarta umowa. Inspektor nadzoru powinien
nadzorowac¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu, aby zapewniona
byta skutecznos$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajacego -
nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu. Kazdy pobyt Inspektora nadzoru musi by¢
odnotowany w karcie pobytu na budowie,

sprawdzania jako$ci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow, a w
szczegoOlnos$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

W razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob
powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazié
Zamawiajacego na straty - Inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy i w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore
wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o
nich na pi$mie Zamawiajacego, wykonawce robot budowlanych i autora projektu,
sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcie wad, a takze
kontrolowanie rozliczen Wykonawcy za wykonane roboty budowlane,

wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania proéb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotow 1 stosowania w
budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych,

zadania od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywolaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowg, zgloszeniem,

na kazde zadanie Zamawiajacego skladanie sprawozdan z przebiegu realizacji
inwestyciji,

kontroli prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot,

w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowigzek
dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci 1 dokonanych czynnos$ci stosownym zapisem,



K)

Inspektor nadzoru bierze udziat w radach budowy, komisjach technicznych,
naradach powotywanych do oceny lub rozstrzygniecia technicznych spraw budowy
w toku jej realizacji. Inspektor nadzoru jest strong prowadzaca w spotkaniach
dotyczacych realizacji przedsiewziecia budowlanego,

W porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowe zawiadamianie wtasciwego organu
nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych
w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony
srodowiska a takze o razacych nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych,

m) potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakonczeniu robot w dzienniku budowy,

n)

0)

p)

q)
r

y)

skompletowania wraz z Wykonawca robot budowlanych dokumentdéw niezbednych
do przeprowadzenia odbioru koncowego: protokotow odbioru, prob, badan,
atestow, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.,

w razie konieczno$ci wykonania robdt uzupeiniajacych lub zamiennych dziatajac
sciSle w porozumieniu z Zamawiajacym spisuje z kierownikiem budowy i
przedstawicielem Zamawiajacego i nadzoru autorskiego protokoét koniecznos$ci
podajac przyblizony koszt tych robdt i wystgpuje z wnioskiem do Zamawiajacego
w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢ potrzeby, dla tych robot
niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysoweyj,

przygotowania do odbioru czg¢sciowego 1 koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robot,
dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbiorowe;j
powotlanej przez Zamawiajacego,

dojazd na miejsce budowy lub do siedziby Zamawiajacego,

czynnos$ci zwigzane z ujawnieniem i kontrolg usunigcia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i1 r¢kojmi, ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych,

egzekwowania od Wykonawcy obowigzkow wynikajacych ze Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot oraz postanowien umownych,

uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy robot placu budowy
oraz wszystkich istniejagcych dokumentéw, o ktérych mowa w kontrakcie na
wykonanie robot,

Scistej wspotpracy z Projektantem 1 uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w
zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiajacego i1 Projektanta
w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bledow, niejasnos$ci, sprzecznosci
lub wad w dokumentacji projektowej,

doradzanie Zamawiajagcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
budowy,

w przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajacym a
wykonawca robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajacego poprzez
przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu,

uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

Inspektor nadzoru przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy dopuscit mozliwos¢
wprowadzenia zmian nieistotnych w dokumentacji projektowej przez Wykonawce
robot budowlanych. W takim przypadku Inspektor nadzoru bedzie opiniowat
zmiany przedstawione przez Wykonawce pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami,



kosztow wykonania, przysztych kosztow eksploatacji, jakosSci jak i estetyki efektu
koncowego.

3. Strony ustalaja, Inspektor nadzoru bgdzie zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy 0 pracg
osoby wykonujace wszelkie czynno$ci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.),
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia i1 zakres tych obowiazkow w
szczegoOlnosci obejmuje:

a)

b)

W trakcie realizacji zamdwienia wykonywanie czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob przy realizacji zadania. Inspektor
nadzoru uprawniony jest w szczego6lnosci do:

— zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Inspektor nadzoru przedlozy
Zamawiajacemu w skazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamoOwienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i



zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajacy z umowy Inspektor nadzoru bedzie
wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy:

a) podejmowane przez Inspektora nadzoru decyzje w Swietle warunkow wiasciwych
dla realizacji zamowienia na roboty budowlane wymagaja zgody Zamawiajacego
lub

b) podejmowane przez Inspektora nadzoru decyzje nie bedg wymagaly takiej aprobaty
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, ale w ocenie Inspektora
nadzoru mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci beda mogly
spowodowa¢ zmiany w wynagrodzeniu Inspektora nadzoru i/lub przedluzenie
terminu wykonania robot.

5. Wykonujac obowiazki wynikajace z umowy Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa:

a) wnosi¢ samodzielnie poprawek do umowy o roboty budowlane,

b) zwolni¢ zadnej ze stron umowy o roboty budowlane z jakichkolwiek zobowigzan
lub odpowiedzialnos$ci wynikajacych z realizacji umowy o roboty budowlane,

c) wydawa¢ Wykonawcy robot budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek
robot dodatkowych, nie objetych umowa na roboty budowlane. Konieczno$é
wykonania robdt dodatkowych wraz z okre§leniem szacunkowej wartos$ci robot
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robdt budowlanych musi
zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznos$ci robdt dodatkowych (przygotowanym
przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§3
Okres obowiazywania umowy
1. Czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczng si¢ z chwila podpisania umowy i
beda trwa¢ do czasu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy od wykonawcy
robot budowlanych oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji wykonanych robdt budowlanych.
2. Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych: do dnia 28.02.2022 r.
3. Przewidywany okres rekojmi i gwarancji na roboty budowlane -do 36/48/60 miesigcy od
dnia odbioru koncowego zadania.

§4
Oswiadczenie Inspektora nadzoru

1. Inspektora nadzoru robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedzie pehit
............................. , ktory jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
NUMEIZE .ot 1 nie zalega z optacaniem sktadek cztonkowskich.

2. Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ z warunkami terenowymi, w ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

3. Koordynatorem ze strony Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkéw
umownych jest: Joanna Piotrowska — Podinspektor w Urzedzie Gminy Zambréw, pok. 6,
tel. 86 271 46 16, email: joanna.piotrowska@ugzambrow.pl



mailto:joanna.piotrowska@ugzambrow.pl

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Inspektora nadzoru zmiany osob wyszczegdlnionych w ust.
1, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy,
Inspektora nadzoru obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie do 14 dni od
daty otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1, jedynie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego. Zamienne osoby muszg spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

§5

Przedstawicielstwo Zamawiajacego
Inspektor nadzoru jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszg umows,
przedstawicielem Zamawiajacego w ramach zawartej umowy z wykonawca robot
budowlanych na zadanie wymienione w § 1 niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru petnigc swoje czynno$ci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W
ramach tych czynno$ci nie moze podpisywa¢ umow i zacigga¢ zobowigzan finansowych
wobec uczestnikéw procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.
Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.
. Na Inspektorze nadzoru cigzy petna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie pod
wzgledem technicznym i estetycznym, inwestycji oraz sprawdzenie i potwierdzenie
warto$ci wykonanych robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich informacji 1 danych
dotyczacych realizowanej inwestycji.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi do Inspektora nadzoru w tej materii uwagi lub zastrzezenia, na
Inspektorze nadzoru bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie
o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§6
Roboty dodatkowe

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
budowlanych nieprzewidzianych umowg zawarta z Wykonawcg, obowigzkiem Inspektora
nadzoru jest niezwloczne zawiadomienie o powyzszym Zamawiajacego celem podjecia
decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robdt dodatkowych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego z wyjatkiem sytuacji wyraznie
okreslonej w umowie.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy rob6t budowlanych z
wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentéw umowy.

§7

Wynagrodzenie

Za cato$¢ prac okreslonych w niniejszej umowie, strony ustalaja wynagrodzenie w formie
ryczattowe] w wysokosciach 0gOtem: .........cccvviviiiiiiii e zt brutto,



2. Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacej wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

4. W przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych, robdt zamiennych lub
zamowien dodatkowych, przesunigcia lub wydtuzenia terminu realizacji zadania, petnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie realizowane do czasu jego zakonczenia i
rozliczenia bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt robot budowlanych.

§8
Rozliczenie

1. Rozliczenie miedzy stronami nastapi jednorazowo po dokonaniu odbioru koncowego
robot budowlanych.

2. Platno$¢ koncowa wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu wszystkich robot, odbiorze
koncowym robot budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

3. Podstawa zaplaty bedzie faktura wystawiona przez Inspektora nadzoru wraz z wypetniong
karta pobytéw na budowie/kart pobytow na budowie dla inspektoréw poszczegdlnych branz
za fakturowany okres oraz pozwolenie na uzytkowanie.

4. Zobowiazania dotyczace ptatnoSci zostang zrealizowane w formie polecen przelewu z
rachunku Zamawiajacego na rachunek Inspektora nadzorunr ...........cccoooeiiiiiiieiicniicieee, ,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i kompletu
dokumentow.

5. Btlednie wystawiona faktura VAT lub brak kompletu dokumentow, moze spowodowac
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujacych dokumentow.

§9
Odstapienie od umowy i kary umowne
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) jezeli Inspektor nadzoru nie podjat wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

b) jezeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkow,

c) w razie postawienia firmy Inspektor nadzoru w stan likwidaciji,

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

2. W wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru z
przyczyn innych, niz okreslone w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, a lezacych po stronie



Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu
kary umownej w wysokos$ci 10 % catkowitej wartosci brutto umowy, okreslonej w § 7 ust.
1 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i z podaniem przyczyny
odstapienia.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy i Inspektor nadzoru sporzadza protokot
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstgpienia a Inspektor nadzoru zobowigzuje
si¢ sporzadzi¢ i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowng Inspektorowi nadzoru w wysokosci 200 zt
za kazdy opuszczony lub nieudokumentowany pobyt Inspektora nadzoru na budowie, przy
czym wysoko$¢ kar w tym przypadku nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 5 niniejszej umowy beda
potracane z faktur Inspektora nadzoru.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Inspektora nadzoru.

§10

Podwykonawstwo
Inspektor nadzoru winien uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego na zawarcie umow z
podwykonawcami. W przypadku, gdy Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce umowy lub projektu umowy z podwykonawca nie zglosi
na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.
. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Inspektor nadzoru
powotywal si¢, w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Inspektor nadzoru jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spetnia dany warunek udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw. Zlecenie wykonania czeSci prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora nadzoru wobec Zamawiajgcego na
wykonanie tej czgsci prac. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania Inspektora nadzoru.

§11

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewazno$ci, formy pisemne;.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
llekro¢ w niniejszej Umowie zostaja przywolane przepisy konkretnych ustaw,
rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez nie rozumie¢ rdwniez akty zmieniajace je
badz wydane w ich miejsce.
W razie, gdyby ktoéres§ z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos$¢ cate] umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona.



5. W razie sporu, co do realizacji niniejszej umowy strony dazy¢ beda do jego ugodowego
rozstrzygnigcia, a w razie nie dojscia do ugody strony poddadza go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejszag umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktére otrzymuja: 2
egz. — Zamawiajacy, 1 egz. — Inspektor nadzoru.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)



