
Świętajno, dnia 23.04.2024 r. 

Gmina Świętajno  
ul. Grunwaldzka 15  
12-140 Świętajno  
 

                                                         Do wszystkich oferentów 

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie”.   

 

Pytanie 1 

W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 19.04.2024 r , Wykonawca analizując zapisy , wskazuje , że 

jest nie ścisłość w odpowiedzi Zamawiającego .Odpowiedź na Zapytanie Wykonawcy nr 6 odpowiedź na 

pytanie nr 2. Pytanie dotyczyło działu 1.1.2 ( omyłkowo wpisano 1.1.3 ) Roboty żelbetowe oraz dział 1.2.2 

Roboty żelbetowe . Zamawiający odpowiedział jedynie do działu 1.1.2 podając pozycje do scalenia poz. 

8,9,10. Prosimy o odpowiedź a co z działem 1.2.2 ? 

Odpowiedź: W dziale 1.2.2 scalić pozycje 32-34 

 

Pytanie  2 

Analizując odpowiedź na Zapytanie Wykonawcy nr 9 z dnia 19.04.2024 r., odpowiedź na pytanie nr 6 

również nie zawiera pełnej odpowiedzi do wskazanych obiektów 6.1;6.2;7 a wręcz wprowadza 

Wykonawców do samodzielnego tworzenia modyfikacji przedmiarów, co może być nie wymierne przy 

ocenie ofert Oferentów . Należy zaznaczyć, iż przy kosztorysowym rozliczeniu modyfikacja przedmiarów 

winna leżeć po stronie Zamawiającego . Wskazywanie pozycji , które można scalać , bądź rozdzielać ( w 

zależności kto jaki z Wykonawców ma pomysł na kosztorys ) jest nieprawidłowością a wręcz obarczone 

wadą przedmiotu zamówienia przy kosztorysowym rozliczeniu. Prosimy o załączenie zmodyfikowanego 

przedmiaru przez Zamawiającego branży architektoniczno-budowlanej ?  

Odpowiedź: Podtrzymuję samodzielne scalania. W przypadku wyboru oferenta jego kosztorys będzie 

podstawą do rozliczeń. 

 

Pytanie 3 

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 19.04.2024 nr 9 odp.4 Prosimy od jednoznaczną odpowiedź 

w dość istotnej kwestii warunki Energa S.A:"4. Czy należy wycenić stacje SN/NN ? W dokumentacji 

przetargowej są dołączone warunki techniczne wydane przez Energa S.A wg. których należy wybudowaćna 

koszt inwestora stacje abonencką wg.wytycznych. 

Odpowiedź: W zakresie zadania w tym etapie nie ma stacji trafo. Należy przewidzieć ułożenie 

tymczasowego kabla zasilającego rozdzielnicę RG z dotychczasowego przyłącza w budynku 14 tj 70 mb 

kabla YKY 4x 50 w przewidywanym do wykonania wykopie pomiędzy rozdzielnią RG i ZK14. W tym celu 

należy zastosować KNNR5 0707-04, obmiar 70 mb" 

 

W związku z powyższym nie będzie możliwe przyłączenie tej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Tym 

samym nie będzie możliwe przeprowadzenie prób i odbiorów związanych ze sprawdzeniem działania 

kolejnego zakresu wymaganego w warunkach czyli automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki. Czy to 

również nie wchodzi obecnie w zakres zamówienia? Czyli nie trzeba realizować nic co jest w warunkach 

przyłączenia operatora? Czyli kończymy instalację na ułożeniu tymczasowego kabla z rozdzielni RG? 

Odpowiedz: Stacja trafo nie wchodzi w zakres tego etapu inwestycji 

Pytanie 4 

Zgodnie z projektem technicznym i schematem technologicznym występują mieszadła w komorze 

denitryfikacyjnej KD-01 KD-02 w ob. 5.1;5.2 . Zamawiający w swoich zamieszczonych przedmiarach nie 



uwzględnił tak ważnych urządzeń przy rozliczeniu kosztorysowym. 

Wykonawca prosi o wskazanie gdzie owe urządzenia ma dopisać w przedmiarze w ilości dla obu komór 

łącznie : KD-01, KD-02- szt 4 i KD-03 szt 2 ?  

Odpowiedź: Dodać 2 mieszadła 
 

 

 

Alicja Kołakowska 

Wójt Gminy Świętajno 
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Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu 
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