ZAKRES RZECZOWY

l.  Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu opinii i
uzgodnien formalno-prawnych oraz decyzji administracyjnej zezwalajacej na
wykonanie zadania inwestycyjnego Rady Dzielnicy IV Pradnik Biaty pn. "ul.
Czerwienskiego - zatoka Kiss&Ride”

Zakres inwestycji obejmuije:

Zakresem opracowania nalezy objaé obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejacego- zgodnie z zatacznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego.

Nalezy minimalizowaé ingerencje w istniejaca zielen oraz ograniczy¢ koniecznoéé wycinki drzew i
krzewdw w celu wyznaczenia zatoki parkingowe;j.

W przypadku koniecznosdci wyznaczenia/przestawienia stojakéw rowerowych w rejonie inwestycji
nalezy zaprojektowa¢ stojaki rowerowe (forma, wymiary) zgodne z wytycznymi Zarzadu Publicznego w
Krakowie. - zgodnie z zatacznikiem nr 3 do ww. zakresu rzeczowego.

Zakres inwestycji:
Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul Czerwinskiego w Krakowie w rejonie Szkoty Podstawowej nr 119.

Na wczesnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwata nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw oraz opisem z ustepie 1l pkt. 12 ww. zakresu rzeczowego.

Ponadto zakres zamodwienia obejmuje:

e Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich w ilosci zgodnie z ustepem VI ww. zakresu rzeczowego;

e W Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji;

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
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e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pbézn. zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518).

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

e Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wvykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o
ile w trakcie realizacji zamodwienia beda one miaty zastosowanie.

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowej:

1. Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2. Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidw i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejagcym uzbrojeniem

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnieh ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociggéw
Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie koniecznosci)

4. Pozyskanie aktualnych wypisoéw z rejestru gruntow (waznosc 3 miesigce)

5. Opracowanie zwym‘iarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

6. Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie
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7. W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9. W razie koniecznosci przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego).

10. W razie koniecznosci na wczesnym etapie prac projektowych nalezy uzyska¢ opinie Zarzadu
Drég Miasta Krakowa w zakresie wykonania kanatu technologicznego na obszarze
ww. inwestycji.

11. Dokumentacje nalezy opracowac:

e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 6), w szczegdlnosci sporzadzic:

- inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW):
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW):

12. Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi okreélonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.html, w szczegdlnoéci dokonaé
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM);

13. Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym
dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi  okreSlonymi na  stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pi/inwentaryzacje.htmi;

¢ w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,  ewentualnie = do  uzyskania  od
Zamawiajacego);

14. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

15. Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, jeéli bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).

16. Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien
i opinii.
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17.

18.

19,

20.

21.

22.

23;

24,

25.

26.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji rob6t
budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy os$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytgczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkowsq oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie opinii ,Audytu Rowerowego” (tj. Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych
uczestnikdw ruchu w Miescie Krakowie). W rozwigzaniach stosowaé aktualne standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz obowigzujagce w miescie Krakowie standardy dla
infrastruktury pleszej.

Uzyskanie opinii wiasciwej Rady Dzielnicy (tj. Rady Dzielnicy IV Pradnik Biaty)

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Os6b Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krotsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentaciji.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robdt
budowlanych uzgodnien branzowych projektow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego (dawniej wykonawczego), oddzielnie dla
kazdej branzy - w razie takiej potrzeby, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie
plikbw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci wykonawca robdt, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowaé nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdt budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety
oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 7) nalezy dotaczy¢é do projektu technicznego.
Pozyskanie, i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach,
kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

27. Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

28.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrdcenia terenu do stanu istniejgcego
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29.

30.

31,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznoéé¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. - w razie koniecznosci

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie-tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami - w razie koniecznosci

Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokoéciowe] do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlane;j, uktadzie = wspoirzednych  w formacie  AutoCad (dwg lub  .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czyst3” tj. bez
Wwrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

Mapa ewidencji gruntdéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobdw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wifasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajgca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét budowlanych, do witasciwego organu (zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidziec
przywrdécenie terenu do stanu istniejgcego  (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.
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Iv.

24. W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na

25.

potrzeby matej architektury - opracowac projekt matej architektury skoordynowany z projektem
zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach
estetycznych (np. nasadzenia estetyczng, wieloletnig roslinnoscia dostosowang do miejscowych
warunkow, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w
zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowa

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostateczna
decyzja administracyjng zezwalajaca na realizacje robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbidr przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Zze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujagcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyé osdwiadczenie
Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocne] decyzji formalno - prawnej i prawomocne] decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
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VI.

za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestyc;ji
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamoéwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegodlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca jest zobowiazany przesyta¢/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestordw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesyta¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza miec
date waznosci nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokonac aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date waznosci nie krétsza
niz 3 miesigce).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

e wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

¢ zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

e mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 4
egz.
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opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie koniecznosci) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunieé drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na Srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2
komplety

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlahe - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyz;ji)
projekty techniczne - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.
projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.
przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczego6towa specyfikacja techniczna - 4 egz. (4 kpl.)
informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.
potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej - 1 egz.,

b. W formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajagcych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
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e skan projektu budowlanego stanowigcego =zatgcznik do uzyskanej ostatecznej decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

e Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposoéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

VII. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajagcemu
szczegotowy harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegbdtowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajgcym
i musi uzyskaé jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego lub na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.

4, Harmonogram winien zawiera¢ w szczegd6lnosci:

I. Czes$¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyjsciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji
poszczegodlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkod/przyczyn stanowigcych podstawe
do aktualizacji oraz skutki jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkdw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.
Il. Czes¢ graficzng, uwzgledniajaca

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajacg wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci
Przedmiotu umowy (poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

¢) kolumne uwzgledniajgca termin zakonczenia dla poszczegdlnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany czas trwania czynnosci wyrazony
w dziennych modutach czasowych,

f) Sciezke krytyczna.

2)  Whykres, w ktorym jedna o$ wspodtrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres
rzeczowy Przedmiotu umowy, przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym
harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji majacej wptyw na
harmonogram).

Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
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2. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacjg inwestyciji;
Zatacznik nr 3 - Wytyczne dla stojakéw rowerowych;

Informacji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel: (12) 616 7524

Spacijalist .
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Zatgcznik nr 1

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do
zggoszenia...,,warunki..., uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data koricowa)

? Specialist
ngbel MiszZeczyk
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Zarzad Transportu
Publicznego

w Krakowie 5 i
Krakow, dnia . g MAJ 2023

TA.62.29.2023.TF
wg rozdzielnika

Dotyczy: STOSOWANIA STOJAKOW ROWEROWYCH ZGODNYCH ZE ,STANDARDAMI
TECHNICZNYMI | WYKONAWCZYMI DLA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ MIASTA
KRAKOWA"

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie jako jednostka odpowiedzialna
za realizacje polityki rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Krakéw zwraca sie o stosowanie
w ramach inwestycji miejskich stojakéw rowerowych zgodnych ze wzorem rekomendowanym
w dokumencie ,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta
Krakowa” przyjetym do stosowania Zarzadzeniem Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 listopada 2018 r. W zataczniku przesytamy wytyczne dotyczace parametréw oraz
zasad umiejscowienia stojakow.

Otrzymuija:
1 x Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

ul. W. Reymonta 20
30-059 Krakéw

g

ul. Centralna 53

31-586 Krakéw
sekretariat@zdmic.krakow.pl

1 x Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie

ul. Reymonta 20

30-059 Krakéw
sekretariat@zim.krakow.pl

1 x Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie
ul. Utandw %a
31-450 Krakéw
sekretariat@mcoo.krakow.pl
1 x Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Stawka 10
30-633 Krakéw
sekretariat@zis . krakow.pl
1 x Zarzad Budynkéw Komunalnych w Krakowie
ul. Bolestawa Czerwieriskiego 16
31-319 Krakéw 24 (sl
zbk@zbk krakow.pl ) I
1xa/a “ wfi’ AT

Zatacznik
Whytyczne dot. stosowania stojakéw rowerowych

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powolywanie sie na numer
niniejszego pisma usytuowanego w lewym gornym rogu pierwszej sitony.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp. krakow.pt
31-072 Krakéw, ul, Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



Wytvczne dot. stosowania stojakéw rowerowych

1. Stojaki rowerowe muszg spetniac nastepujace parametry techniczno -
funkcjonalne:

o Umozliwiaé¢ bezpieczne oparcie i przypiecie m.in. za pomocg U-locka (ktédka
szeklowa), co najmniej dwéch rowerdw niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci
opony czy ksztattu kierownicy.

e Posiadac¢ ksztatt odwréconej litery ,U” uzyskany poprzez odpowiednio zagiety
pojedynczy przekréj rurowy z zaokraglonymi wierzchotkami, bez dodatkowych
elementéw zdobiacych i funkcjonalnych (np. zaczepéw, uchwytéw), zgodny z
ponizszym worem.

¢ By¢ wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powtoce matowe;j.

» Posiadaé przekréj rurowy o $rednicy pomiedzy 47 a 62 mm, grubos¢ scianki
pomiedzy 2 a 3 mm.

¢ Posiada¢ wysoko$¢ mierzong od poziomu nawierzchni do szczytu: miedzy 800 a
850 mm.

e By¢ zamocowane za pomoca kotwienia w fundamencie betonowym na gtebokosc

min. 400 mm.

2. Wz6ér stojaka typu ,U” z wymiarami i sposobem montazu.*)
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*) Zrédto: Standardy techniczne | wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa
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3. Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac zgodnie z ponizszymi zasadami.

USYTUOWANIE STOJAKOW PROSTOPADLE DO JEZDNI
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WYMAGANE WOLNE MIEJSCE

NA ROWERY PRZY STOJAKU

-
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