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Zapolice, dnia  24.04.2023 r. 

GKI.271.12.2023.AZK 

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej oraz generalny 

remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. Zapolice 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawców 

pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.  

 

Pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2023 roku 

Pytanie nr 1  

W PFU mowa jest o załącznikach: 

3.1. Zał. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZÓW NA POBÓR WÓD 

PODZIEMNYCH Z UJĘCIA W MIEJSCOWOŚCI REMBIESZÓW I ODPROWADZANIE WÓD 

POPŁUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku 

3.2. Zał. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna Rembieszów 16.08.2018 r. nr. 

PO.ZUZ.5.421.272.2018.MK 

3.3. Zał. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ 

- przejecie Gmina Zapolice 

3.4. ZAŁ. NR 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokościowa Rembieszów zał. nr 4 do operatu 

3.5. ZAŁ. NR 5 DO PFU Zasięg leja depresyjnego Rembieszów jako zał. nr 5 do Operatu 

3.6. ZAŁ. NR 6 DO PFU - Przekrój geologiczny studni jako zał. nr 6 do operatu 

3.7. ZAŁ. NR 7 DO PFU - Obudowa studni jako zał. nr 7 do operatu 

3.8. ZAŁ. NR 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zał nr 8 do operatu 

3.9. ZAŁ. NR 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika popłuczyn jako zał. 9 do operatu 

3.10. ZAŁ. NR 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wód popłucznych jako zał. 10 do operatu 

3.11. ZAŁ. NR 11 DO PFU - Wylot ścieków - plan - zał nr 11 cz 1 do operatu 

3.12. ZAŁ. NR 12 DO PFU - Wylot ścieków Rembieszów jako zał nr 11 cz 2 do operatu 

3.13. ZAŁ. NR 13 DO PFU - badania wody surowej jako zał. nr 12 do operatu 

3.14. ZAŁ. NR 14 DO PFU - Badania ścieków oczyszczonych jako zał. nr 13 do operatu 
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3.15. ZAŁ. NR 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w II pół. 2016 jako zał nr 14 do operatu 

3.16. ZAŁ. NR 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie 

3.17. ZAŁ. NR 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZÓW OPIS 

3.18. ZAŁ. NR 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 1 

3.19. ZAŁ. NR 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 2 

3.20. ZAŁ. NR 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 3 

3.21. ZAŁ. NR 21 ILOŚĆ WODY POBRANEJ SUW REMBIESZÓW 08.2020 -03.2022 

3.22. ZAŁ. NR 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA I POPŁUCZNA SUW REMBIESZÓW 2020-

2021 

3.23. ZAŁ. NR 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZÓW 

3.24. ZAŁ. NR 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIĄG Rembieszów 

3.25. ZAŁ. NR 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUŻYCIA ENERGII SUW REMBIESZÓW ZA OKRES 

30.11.2020 DO 30.11.2021. 

3.26. ZAŁ. NR 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SUW REMBIESZÓW 

prosimy o ich udostępnienie 

 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający w załączniku nr 1 do wyjaśnienia zamieszcza załączniki do PFU.  

 

Pytanie nr 2  

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Modernizacja sieci 

wodociągowej oraz generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie, gm. 

Zapolice” (nr sprawy: GKI.271.12.2023.AZK) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy: 

1. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, że zapis§ 3 ust. 4 jest niestandardowy i może generować dodatkowe 

koszty po stronie Wykonawcy wnosimy o jego wykreślenie. 

2. Dotyczy projektu umowy: 

Dla Wykonawcy wiążąca jest przede wszystkim zawarta umowa oraz przepisy prawa 

budowlanego. Wnosimy zatem o: 

a) zmianę § 4 ust 5 z: 
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„5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram dla zakresu objętego 

przedmiotem niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi określać szczegółowe 

terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym, kolejność 

wykonywania prac, czas w jakim wykonawca zamierza wykonać prace i uwzględniać 

wytyczne Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

oraz sposób rozliczeń wskazany w § 10 niniejszej umowy” 

na: 

„5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram dla zakresu objętego 

przedmiotem niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi określać szczegółowe 

terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym, kolejność 

wykonywania prac, czas w jakim Wykonawca zamierza wykonać prace i uwzględniać 

sposób rozliczeń wskazany w § 10 niniejszej umowy”; 

b) zmianę § 10 ust 7 z: 

„7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, będzie płacone w częściach i będzie rozliczane przez 

Zamawiającego po rozpoczęciu wykonywania prac zgodnie z wytycznymi Programu 

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego bez uwag 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości 

wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o 

zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane (przez co Strony rozumieją 

wynagrodzenie objęte fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę). Do protokołu 

odbioru częściowego wykonania robót budowlanych Wykonawca przedstawia 

zestawienie wartości wykonanych prac, które będzie zweryfikowane i podpisane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego” 

na: 

„7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, będzie płacone w częściach i będzie rozliczane przez 
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Zamawiającego po rozpoczęciu wykonywania prac, po podpisaniu protokołu odbioru 

częściowego bez uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT 

zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane (przez co Strony 

rozumieją wynagrodzenie objęte fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę). Do 

protokołu odbioru częściowego wykonania robót budowlanych Wykonawca 

przedstawia zestawienie wartości wykonanych prac, które będzie zweryfikowane i 

podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego”. 

3. Dotyczy projektu umowy: 

W celu przyśpieszenia prac nad harmonogramem oraz doprecyzowania istotnych dla 

Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o: 

a) zmianę § 4 ust. 6 z: 

„6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego 

projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i 

przedłożyć zamawiającemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania 

uwag”  

na: 

„6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego 

projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian, w terminie do 7 dni od przekazania harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i 

przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni roboczych od 

przekazania uwag”; 

b) zmianę § 4 ust. 7 z: 

„7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to 

zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga 
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zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 

ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu 

rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 

zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany 

jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć zamawiającemu 

poprawioną zmianę harmonogramu w terminie 7 dni od przekazania uwag” 

na: 

„7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to 

zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający 

ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu 

rzeczowo - finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 

zmian, w terminie do 7 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany 

jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć zamawiającemu 

poprawioną zmianę harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od przekazania uwag”. 

4. Dotyczy projektu umowy: 

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o: 

a) zmianę § 5 ust. 7 pkt 11) z: 

„11) sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i 

systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym 

przez gestorów tych sieci” 

na: 

„11) sporządzenia niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru 

instalacji  

i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym 

przez gestorów tych sieci”; 

b) zmianę § 14 ust. 1 z: 

„1. Wykonawca udziela ................... – miesięcznej (min. 36 miesięcy) gwarancji na 

wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiałami i 
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urządzeniami. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty skutecznie zakończonego 

odbioru końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy 

uznają podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego, a razie stwierdzenia wad 

również protokołu z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze 

końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny” 

na: 

„1. Wykonawca udziela ................... – miesięcznej (min. 36 miesięcy) gwarancji na 

wykonane roboty budowlane, z tym że okres gwarancji na dostarczone materiały  

i urządzenia będzie równy okresowi gwarancji udzielonej przez ich producentów. Bieg 

terminu gwarancji rozpoczyna się od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. 

Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie 

przez strony protokołu odbioru końcowego, a razie stwierdzenia wad również protokołu 

z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony 

postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny”; 

c) zmianę § 14 ust. 3 z: 

„3. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na 

zasadach określonych w KC. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi 

gwarancji” 

na: 

„3. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na 

zasadach określonych w KC. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane ustala się 

na okres tożsamy okresowi gwarancji”; 

d) zmianę § 14 ust. 12 z: 

„12. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których 

producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym 

przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

gwarancji producenta na okres odpowiadający udzielonej przez Wykonawcę gwarancji” 

na: 
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„12. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których 

producent udzielił okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta”. 

5. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, że zapis § 5 ust. 8 w świetle innych zapisów umowy jest bezprzedmiotowy  

i nieprecyzyjny, wnosimy o jego wykreślenie. 

6. Dotyczy projektu umowy: 

Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia 

wszystkich okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie 

wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie 

techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Ponadto Wykonawca 

może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich 

zobowiązań z przyczyn całkowicie od niego zależnych. W związku z tym wnosimy o: 

a) zmianę § 6 ust. 11 z: 

„11. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy” 

na: 

„11. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie Wady w terminie 

wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby 

trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w 

związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy”; 

b) zmianę § 9 ust. 18 z: 

„18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub/i z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, fakt ten nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie 

podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za 
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niewykonanie umowy w terminie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 

zakończenie prac będących przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych 

prób i sprawdzeń uwzględniając ich złożoność techniczną.  

W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie 

wykona robót lub/i nie przeprowadzi prób i sprawdzeń Zamawiający po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy” 

na: 

„18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub/i z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, fakt ten nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie 

podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za 

niewykonanie umowy w terminie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 

zakończenie prac będących przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych 

prób i sprawdzeń uwzględniając ich złożoność techniczną. W przypadku gdy Wykonawca 

z przyczyn od niego zależnych w technicznie możliwym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego nie wykona robót lub/i nie przeprowadzi prób i sprawdzeń Zamawiający 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”; 

c) zmianę § 9 ust. 19 pkt 1) z: 

„1) istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór końcowy i wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie wad uwzględniając ich złożoność techniczną. W 

przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie usunie 

wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy” 

na: 

„1) istotne nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór końcowy i wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie wad uwzględniając ich złożoność techniczną. W 
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przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego zależnych w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego nie usunie wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy”; 

d) zmianę § 9 ust. 19 pkt 4) z: 

„4) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem 

usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – 

jednak nie dłuższym niż 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający będzie 

obciążał Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3))”; 

na: 

„4) nieistotne nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem 

usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wynikającym z właściwości tych wad – 

jednak jeżeli jest to technicznie możliwe nie dłuższym niż 14 dni (po przekroczeniu tego 

terminu Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi, o których mowa 

w § 13 ust. 1 pkt 3))”; 

e) zmianę § 9 ust. 24 z: 

„24. Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte 

wszystkie Wady, o których mowa w ust. 18 co skutkuje niemożliwością użytkowania 

obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 

Zamawiający przerywa odbiór zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres 

przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do 

upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady” 

na: 

„24. Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte 

wszystkie Wady, o których mowa w ust. 18 co skutkuje niemożliwością użytkowania 

obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 

Zamawiający przerywa odbiór zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres 
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przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza technicznie możliwy termin Odbioru 

ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady”; 

f) zmianę § 14 ust. 9 z: 

„9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko  

w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia, 

pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji. Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację 

obiektu winny być usunięte niezwłocznie w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od 

chwili zawiadomienia. W sytuacji gdy usunięcie wady w terminie 24 godzin nie będzie 

możliwe technologicznie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 

Zamawiającego i podać uzasadnienie braku możliwości usunięcia wady i podać 

szacowany czas usunięcia wady” 

na: 

„9. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady na własny koszt i ryzyko  

w uzgodnionym przez Strony terminie, o ile jest to technicznie możliwe nie dłuższym niż 

14 dni od daty zawiadomienia, pod warunkiem, że Zamawiający zażądał tego na piśmie 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. Usterki i wady uniemożliwiające lub 

poważnie utrudniające eksploatację obiektu winny być usunięte niezwłocznie w czasie 

nieprzekraczającym 24 godzin od chwili zawiadomienia. W sytuacji gdy usunięcie wady 

w terminie 24 godzin nie będzie możliwe technologicznie Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić o tym Zamawiającego i podać uzasadnienie braku możliwości usunięcia 

wady i podać szacowany czas usunięcia wady”; 

g) zmianę § 14 ust. 10 z: 

„10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do 

usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych 

wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw 

wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie 

trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, w terminie na co najmniej 3 dni 

przed planowaną datą usunięcia wad a w przypadku wady uniemożliwiające lub 
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poważnie utrudniające eksploatację obiektu w terminie 24 godzin przed planowaną datą 

usunięcia wad. Koszty usunięcia wad przez osobę trzecią obciążają Wykonawcę” 

na: 

„10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do 

usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego 

zależnych nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji. O 

zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić 

Wykonawcę, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą usunięcia wad a w 

przypadku wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację obiektu w 

terminie 24 godzin przed planowaną datą usunięcia wad. Koszty usunięcia wad przez 

osobę trzecią obciążają Wykonawcę”; 

h) zmianę § 14 ust. 22 z: 

„22. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu w serwisie, Wykonawca 

zapewni:  

1) odbiór na własny koszt wadliwych urządzeń i/lub sprzętu w terminie 

nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii,  

2) dostawę naprawionych urządzeń i/lub sprzętu na własny koszt w terminie nie 

przekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis” 

na: 

„22. W przypadku konieczności naprawy urządzeń i/lub sprzętu w serwisie, Wykonawca 

zapewni:  

1) odbiór na własny koszt wadliwych urządzeń i/lub sprzętu,  

2) dostawę naprawionych urządzeń i/lub sprzętu na własny koszt”; 

i) zmianę § 14 ust. 23 z: 

„23. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 4 dni od dnia zgłoszenia, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia urządzeń i/lub sprzętu 
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zastępczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego”  

na: 

„23. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie, Wykonawca ma 

możliwość dostarczenia i uruchomienia urządzeń i/lub sprzętu zastępczego, o 

parametrach zgodnych z wymaganiami technologicznymi”. 

7. Dotyczy projektu umowy: 

Odbiór gwarancyjny powinien mieć miejsce jeszcze przed upływem terminu gwarancji, a 

obecna konstrukcja zapisu § 9 ust. 21 umożliwia Zamawiającemu żądanie od Wykonawcy 

wywiązania się ze zobowiązań wynikających z gwarancji nawet po upływie jej terminu co 

jest praktyką niedopuszczalną. Wykonawca jest gotowy dokonać odbioru ostatecznego w 

okresie obowiązywania gwarancji. W związku z powyższym oraz w celu doprecyzowania 

zapisów umownych, wnosimy o zmianę § 9 ust. 21 z: 

„21. Odbiór pogwarancyjny zwołany zostanie przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 

do 30 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego” 

na: 

„21. Odbiór pogwarancyjny zwołany zostanie przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 

do 14 dni przed upływem okresu gwarancyjnego”. 

8. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar 

umownych i: 

a) zmianę § 13 ust. 1 pkt 2) z: 

„2) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w wysokości 

0,03 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 

na: 
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„2) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 5 w wysokości 

0,01% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki”; 

b) zmianę § 13 ust. 1 pkt 3) z: 

„3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto 

określonego  

w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad”. 

9. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów 

cywilnoprawnych, a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, 

iż zapisy umowne powinny zapewnić przynajmniej minimalną ochronę interesów 

Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że nie 

można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym 

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca 

zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem nadrzędnym jest wspólne działanie 

Zamawiającego i Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez 

Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne działanie” należy rozumieć takie czynności, 

które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. Odwołując się do wyżej 

wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o 

zmianę § 13 ust. 10 z: 

„10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie 

okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy” 

na: 
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„10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za wyjątkiem odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia istotnych, zasadnych okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”. 

10. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy § 14 ust. 25 są wyjątkowo nieostre, a w niektórych 

przypadkach wręcz niemożliwe do realizacji ze względu na zakres prac. W związku z 

powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 25 z § 14. 

11. Dotyczy projektu umowy: 

Obecne zapisy umowne dotyczące możliwości waloryzacji sprawiają, że może być ona 

pozorna i nie odzwierciedlać aktualnej sytuacji na rynku. Wnosimy zatem o: 

a) zmianę § 16 ust. 7 z: 

„7. Zamawiający najwcześniej po upływie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 

wniosek Wykonawcy może dokonać zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 

1 umowy w przypadku:…” 

na: 

„7. Zamawiający najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy na 

wniosek Wykonawcy może dokonać zmiany wynagrodzenia wymienionego w § 10 ust. 

1 umowy  

w przypadku:…”; 

b) zmianę § 16 ust. 11 pkt 2) z: 

„2) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia 

nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 8 miesięcy od zawarcia umowy i dotyczyć 

będzie robót jeszcze nie wykonanych” 

na: 

„2) początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia 

nastąpi  
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w pierwszym miesiącu po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy i dotyczyć będzie robót 

jeszcze nie wykonanych”; 

c) zmianę § 16 ust. 11 pkt 3) z: 

„3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego ustępu, wynosi 5 % całkowitej wartości robót 

budowlanych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy”  

na: 

„3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego ustępu, wynosi 20% całkowitej wartości robót 

budowlanych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy”. 

12. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że wszelki ewentualne kary umowne powinny być bezsporne i 

nie powinny budzić wątpliwości żadnej ze Stron. Ponadto pojęcie „inne roszczenia 

odszkodowawcze” jest wyjątkowo ogólnikowe i nieprecyzyjne. W związku z powyższym 

wnosimy o zmianę § 19 ust. 4 z: 

„4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 

tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 

gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze” 

na: 

„4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 

tytułu bezspornych kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi  i gwarancji”. 

13. Dotyczy projektu umowy: 

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej nie 

mogą zwiększać zakresu prac objętych zamówieniem. Wnosimy zatem o doprecyzowanie 

istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy i zmianę § 21 ust. 2 pkt 6) z: 
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„6) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonanej w ramach danego etapu 

Zamawiający przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej listy 

uwag i zastrzeżeń” 

na: 

„6) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wykonanej w ramach danego etapu 

Zamawiający przyjmie ją bez zastrzeżeń albo przekaże Wykonawcy w formie pisemnej listy 

uwag i zastrzeżeń, które nie mogą skutkować zwiększeniem zakresu prac objętych 

niniejszą umową”. 

14. Dotyczy projektu umowy: 

Obecna konstrukcja zapisu § 24 ust. 2 znacznie utrudnia Wykonawcy ewentualne 

dochodzenie roszczeń. W związku z powyższym wnosimy o jego zmianę z: 

„2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego z zaznaczeniem, że w razie ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą  

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu Strona sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu” 

na: 

„2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby powoda z zaznaczeniem, że w razie ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu Strona sporu wezwie 

drugą Stronę do podjęcia postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. Wezwanie Strony do wskazanej mediacji winno zawierać 

termin podjęcia przez Stronę czynności zmierzających do zawarcia ugody. Jeżeli czynności 

takie przez Stronę nie zostaną podjęte lub/i w terminie 30 dni od dnia wezwania nie 
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dojdzie do zawarcia ugody, celem rozstrzygnięcia sporu Strony mogą wystąpić na drogę 

sądową”. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany  

 

Pytanie nr 3 

W związku z tym, że w zapisach dotyczących wadium podano inny numer referencyjny, niż w 

ogłoszeniu, prosimy o potwierdzenie, że właściwy numer to: GKI.271.12.2023.AZK 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, że właściwy numer to: GKI.271.12.2023.AZK 


