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                                                                                                                              Złotniki Kujawskie 04.03.2022 
 
271.1.1.2022 
        
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 4 
 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.1.2022  
Nazwa zadania:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie” 

 

 
W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający 

– Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela 
odpowiedzi na niżej wymienione pytania:  

 
Pytania:  

  
1.W nawiązaniu do zapisów par. Rozdziału VIII pkt. 2 SWZ oraz par. 12 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie,   
   że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji dla instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania.  
Ad.1. 

Z zapisów projektu umowy par. 12 ust.1 jasno wynika,że okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji, Wykonawca musi uwzględnić jednak wystąpienie zmiany terminu w sytuacji wystąpienia 
okoliczności o których mowa w par.12. 

 
2.W nawiązaniu do zapisów par. 18 wzoru umowy bardzo prosimy o informację o minimalnej wymaganej sumie   

   gwarancyjnej. Prosimy także o potwierdzenie, że akceptowalna jest ogólna polisa OC z tytułu prowadzenia   

   działalności gospodarczej odnawiana co roku. 

Ad.2. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie ,że Wykonawca jest  ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych).  Zgodnie z 
zapisami SWZ należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 
3.Wzór umowy określa wykonanie projektu w ciągu 9 miesięcy od daty zawarcia umowy i 
zrealizowanie robót budowlanych w ciągu 11 miesięcy. Jednocześnie PFU określa zestaw badań ( str. 
331 ) i 14 dniowych prób eksploatacyjnych które wymagają zakończonych robót budowlanych i 
uruchomienia obiektu na ściekach .Okres oczekiwania na osad nadmierny a także wpracowanie się i 
zakończenie ustawień automatyki oczyszczalni podczas rozruchu zazwyczaj określa się na min 2-3 
miesiące od uruchomienia obiektu na ściekach ( będzie to okres jesienno-zimowy).wykonawca wnosi 
o informację czy zapis w projekcie umowy dotyczący wykonania robót budowlanych w ciągu 11 
miesięcy dotyczy odbioru prac budowlanych , czy odbioru końcowego wraz z uzyskaniem wyników w 
procedurze zapisanej w PFU ( co oznacza termin realizacji w ciągu 7 miesięcy, gdzie na większość 
urządzeń okres oczekiwania wynosi 12-16 tygodni).  
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4. Wobec przerwania łańcucha dostaw ( w związku z wojną na Ukrainie) dostawcy przewidują wzrost 
cen sprowadzanych komponentów i wydłużenie terminów dostaw. Wykonawca wnosi o 
umieszczenie w umowie możliwości zmiany umowy z tych przyczyn ( termin i wartość).  

 
Ad.3 i Ad.4 

Termin realizacji zamówienia został określony przez Zamawiającego w  SWZ oraz precyzyjnie 
przedstawił zapisy dotyczące odbioru końcowego robót ( załącznik nr 6 do SWZ)  między innymi  w § 5 
i § 10. 
Ponadto we wzorze umowy w § 20 przedstawione są zapisy przewidujące zmiany umowy zarówno 
dotyczące terminu wykonania zamówieni jak również zmian wynagrodzenia.  
 
5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu do wyceny gdyż PFU obejmuje etapowanie niespójne z 

SWZ  - np. opis wyposażenia w PFU jest  dla 1  reaktora SBR i nie wiadomo czy dotyczy tylko 1 szt.  czy 

wszystkich, czy w zakresie jest dostawa wyposażenia w wóz WUKO i pozostałe elementy ? Brak 

jednoznacznego określenia prac do wykonania spowoduje nierównoważnośc otrzymanych ofert. 

Ad.5 

W ramach realizacji robót wchodzących w zakres etapu II należy zmodernizować 3 reaktory SBR. 
Zakres robót dla każdego z reaktorów jest taki sam. Całkowity zakres robót stanowi więc iloczyn 
zakresu opisanego w PFU dla jednego reaktora SBR i liczby reaktorów.                                                      
W związku z powyższym wyposażenie dotyczy trzech reaktorów. 

Wyposażenie dodatkowe tj. samochód specjalny typu WUKO, przyczepa wywrotka ciągnikowa, myjka 
ciśnieniowa, zestaw mebli i wyposażenie pomieszczeń  nie wchodzi zakres etapu II. 

 Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 
                                                                                                     WÓJT GMINY 

                                                                                                                           Złotniki Kujawskie  
                                                                                                                          mgr Witold Cybulski 

 
 

 


