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131/BZP-U.510.103/2022/EP                                                                                     Załącznik nr 8 do SWZ 
 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zamówienia 

„ATRAKCYJNY WRZESZCZ - nowa jakość przestrzeni publicznej we Wrzeszczu Dolnym w ramach 
zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 – zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania 
ul. Białej / ul. Waryńskiego w Gdańsku” 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „ATRAKCYJNY WRZESZCZ - nowa jakość 
przestrzeni publicznej we Wrzeszczu Dolnym w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 – 
zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Białej / ul. Waryńskiego w Gdańsku”. 

Realizacja zadania prowadzona będzie na terenie u zbiegu ul. Białej i ul. Waryńskiego w Gdańsku  
dla utworzenia parku kieszonkowego w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą zał. nr 1-
3 do OPZ wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

Realizacja zadania polegać będzie na: 

 wyposażeniu terenu w elementy małej architektury (ławki, leżaki, zwieńczenie istniejących 
murów fundamentowych drewnianą ławką, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice 
informacyjne:  tablica z informacją o historii miejsca zgodnie z dokumentacją projektową - 
2szt. i tablica z informacją o zadaniu, zgodnie z pkt. 3.19 OPZ-u -  1 szt.) 

 wykonaniu nowych ciągów pieszych i schodów terenowych 
 przebudowie ogrodzenia wybiegu dla psów 
 wykonaniu oświetlenia zewnętrznego 
 wykonaniu monitoringu  bezprzewodowego opartego na kamerach IP 
 założeniu trawników 
 założeniu i wyposażeniu projektowanych ogrodów: zieleni urządzonej i deszczowych 

 
2.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 

2.1.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym zabezpieczenie zieleni istniejącej na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

2) Renowacja  istniejących murów fundamentowych 
3) Wykonanie przyrodniczych działań rehabilitacyjnych drzew i krzewów 
4) Rekultywacja istniejącej zieleni z oczyszczeniem terenu z dzikiej roślinności z wykonaniem cięć 

sanitarnych i odmładzających drzew i krzewów, w tym oczyszczenie terenu z zalegających śmieci 
5) Wykonanie ciągów pieszych i schodów terenowych 
6) Wykonanie szczelnych niecek terenowych na potrzeby gromadzenia wody deszczowej 
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7) Założenie i wyposażenie projektowanych ogrodów: zieleni urządzonej i deszczowych 
8) Nasadzenia zieleni dla wzmocnienia skarpy i przy wybiegu dla psów  
9) Wykonanie trawników  
10) Dostawa i montaż elementów małej architektury 
11) Przebudowa ogrodzenia wybiegu dla psów  
12) Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego z szafą CCTV wraz z podłączeniem do 

zasilania 
13) Wykonanie zewnętrznej instalacji monitoringu z włączeniem do zasilania projektowanej 

instalacji oświetleniowej i nawiązaniem do istniejącej sieci miejskiego monitoringu wizyjnego 
przebiegającej w kanalizacji TASK wzdłuż ul. Białej zakończonej w Komisariacie III Policji przy 
ul. Białej 

14) Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
15) Roboty odtworzeniowe po zakończeniu prac 

16)  
2.1.2. Uwaga: 
W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się przez okres pierwszych 12 
miesięcy obowiązywania gwarancji jakości dokonywać pielęgnacji zieleni w zakresie i na zasadach 
określonych poniżej w taki sposób, by na koniec okresu pielęgnacji zieleń zachowała żywotność, w 
przeciwnym razie zobowiązany będzie do wykonania nowych nasadzeń: 

 Ręczne odchwaszczanie z jednoczesnym spulchnieniem gleby – do regularnego 
wykonywania w ciągu każdego sezonu w ciągu sezonu wegetacyjnego  

 W miarę potrzeb wykonanie cięć (pielęgnacyjnych, sanitarnych lub formujących), usuwanie 
obumarłych i zdeformowanych części roślin 

 Zasilanie w okresie wiosennym nawozami wieloskładnikowymi. Nawożenie należy prowadzić 
w okresie właściwej wilgotności gleby, rozsypując odpowiednią dawkę nawozu. 

 Ściółkowanie – należy regularnie uzupełniać ubytki ściółki. Ściółka winna być rozłożona 
równomiernie warstwą o grubości do 10cm.  

 Nawadnianie – do wykonywania w miarę potrzeb, w ilości koniecznej dla zachowania 
żywotności  i zdrowia roślin. Zalecane podlewanie do godziny 10.00 rano lub w 
uzasadnionych przypadkach  po godzinie 18.00. 

 Zwalczanie chorób i szkodników - stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin 
 Zabezpieczenie roślin przed mrozem 
 Wywóz resztek roślinnych i odpadów na wysypisko, bezpośrednio po zakończeniu prac.  

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie 
konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 
2.1.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 
wymienionej w pkt. 2.2. OPZ. 

2.2 Dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych 

 

2.2.1 Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja wykonana przez Biuro Projektowe 
Kremer Graf mgr inż. Sebastian Kremer w Gdańsku pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu działki 
nr 532, 533, 478/1 i 790 obręb 0042 zbieg ul. Białej i Waryńskiego w Gdańsku, polegające na 
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wykonaniu ciągów pieszych, montażu małej architektury, aranżacji zieleni urządzonej, instalacji 
oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji monitoringu”, stanowiąca załączniki do OPZ, w tym: 
 

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekty budowlane i wykonawcze: 

1. Tom I Projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 

2. Tom II a Projekt techniczny zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany 
3. Tom II b Projekt techniczny teletechniczny i elektryczny 
4. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany  
5. Projekt wykonawczy elektryczny 
6. Projekt wykonawczy teletechniczny 
7. Karta z treścią i grafiką – tablice informacyjne z informacją o historii miejsca 

 
 Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 

1. Roboty budowlane 
2. Roboty elektryczne 
3. Roboty teletechniczne 
 
Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje wzór umowy o ochronie drogi 
Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje zestawienia wymaganej dokumentacji powykonawczej. 
Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje wzór tablicy informacyjnej (promocyjnej) z informacją o zadaniu. 
Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wytyczne GZDiZ dla tabliczek z kosztem ławek i koszy. 
 
2.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: 
ustawa Pzp). 
 

UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 
w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
2. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia przepisów prawa i 
wiedzy technicznej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji i uwzględnione w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 
 W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 
zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 
równoważności określone w dokumentacji projektowej.. 
 
3. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 



4 
 

3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w 
niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system 
referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w 
odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
4. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
5. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 
 

3. Warunki prowadzenia robót 
 

3.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych, 
b) założeniach do technologii wykonywania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji 

projektowej, 
c) uzgodnieniach, opiniach, decyzjach i postanowieniach do dokumentacji projektowej  

 

3.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 
oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 
 
3.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, określony dokumentacją projektową. 
Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy, 
b) zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy i zamontuje 
tymczasowe urządzenia pomiarowe. 
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę robót i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia 
b) zagospodarowanie placu budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania 
- tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i ppoż. 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) prowadzenie robót w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych/nocnych 
e) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemi, karpiny i innych nieczystości) 
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów powstałych w 
ramach realizowanego zadania, a dokumenty potwierdzające ww. wywozu dostarczy 
Zamawiającemu.  

3.5. Realizacja robót prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulic i możliwości 
wjazdu na sąsiadujące posesje. 
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3.6.  W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu uzgodnionego i zaakceptowanego przez wiodącego Inspektora Nadzoru 
harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.  
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót 
z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 
w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

3.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 
możliwości udziału prawnych właścicieli  nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 
korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego) zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu i obiektów i 

przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu; 
b) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do 
jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe 
na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot 
umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

3.8. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 
z  operatem geodezyjnym powykonawczym  zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt  należy  
uwzględnić w wycenie ryczałtowej. 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących, jak tyczenie i niwelacja 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia 
zagęszczenia  gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do 
wykonywania robót  technologicznych. 

 
3.9. Wykonawca zobowiązany jest: 
 uzyskać zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót oraz 

zezwolenie na lokalizację w nim urządzeń. Koszty zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 sporządzić uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 
ruchu drogowego na czas budowy 

 do zawarcia z zarządcą drogi umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi 
lub uzyskania od zarządcy drogi dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej 
umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy 
lub dokumentu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. 
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dokumentu. Umowa ta dotyczyć powinna: 
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 
pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 4 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 
ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie 
musi być wykorzystany przez strony tej umowy. 

 zabezpieczyć drzewa na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, ustawy o ochronie przyrody i uwarunkowaniami GZDiZ-u. 

 przedstawiać  Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu realizacji robót  i wystąpienia 
ewentualnych zagrożeń 

 w miarę potrzeb sporządzić opinię ornitologiczną oraz w przypadku konieczności uzyskać 
decyzję derogacyjną wraz z wypełnieniem jej postanowień 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 
 zapewnić bezpieczeństwo obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy  
 zapewnić bezpieczne przejścia piesze (z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania ruchu 

pieszego) i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  

oznakowaniem 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 
 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 

budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na składowisko odpadów lub punktu 
zbierania odpadów materiałów z demontażu, rozbiórek oraz innych odpadów budowlanych. Koszty 
wywozu wraz z jego utylizacją lub złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, 
a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu i utylizacji tj. karty przekazania odpadu 
należy dostarczyć Zamawiającemu. 
 

3.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
3.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 
3.13. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
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Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego 
warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a 
następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym 
punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
3.14. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i dostarczy dokumentację 

odbiorową, obejmującą: 
 badania i pomiary natężenia oświetlenia  
 protokół odbioru technicznego przeprowadzenia sprawdzenia poprawności funkcjonowania 

zainstalowanych kamer do systemu monitoringu WBiZK 
 kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 4 egz. i elektronicznej na 

nośniku CD, DVD  lub pendrive z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz. wraz z 
szczegółowym jej wykazem) 

 przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej 
branży 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone 

były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) 
  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) 
 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót na podstawie zestawienia stanowiącego zał. nr 5 do 
OPZ. Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i 
stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, 
dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem 
treści, dokumentacja podzielona na branże. 
 

3.15. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 
 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza magazynowego   
 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy 

i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
 umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych i zieleni w tym rejonie  i terenu 
zaplecza budowy 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
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 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 
 

3.16. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 
terminie zakończenia robót. 
 
3.17. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie 
materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające 
stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 
muszą być przetłumaczone na język polski. 
 
3.18. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 
budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 
07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracje właściwości użytkowych). W przypadku 
materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie 
które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 
odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

 
3.19. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 
promocyjnej (informacyjnej) o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 
Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 
zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony 
zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać 
emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót 
na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. 
Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy 
Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  
 
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez Zamawiającego.  
 
Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 
przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i przywróceniem 
terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 
okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest 
objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie 
poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości 
i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 
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tablice@gdansk.gda.pl . 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 6 do OPZ. 
 
3.20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem i na własny koszt tabliczek 
z blachy kwasoodpornej z kosztem zakupu umieszczonych na koszach i ławkach miejskich zgodnie 
z wytycznymi GZDiZ (zał. nr 7 do OPZ). 
3.21. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 

3.22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku. 

 
 

 


