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 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
W celu zwiększenia konkurencyjności udziału w przetargu, zwracam się z prośbą o zmianę wymaganej zdolności 
technicznej na: "W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną, polegającą na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości robót minimum 10 000 000,00 zł brutto w ramach 
której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych..." 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. 
Zapytanie 2 
W której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć rozbiórkę istniejących przepustów ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że rozbiórkę przepustów należy uwzględnić w pozycji 35 w TER 4. Przepusty 
Zapytanie 3 
W której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane z opracowaniem projektów i opinii na potrzeby 
uzyskania nowego pozwolenia na prowadzenia robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia pkt.6a ppkt. 12, koszty związane z 
uzyskaniem nowego pozwolenia oraz prowadzeniem prac w rejonie zabytku Wykonawca ujmie w Wymaganiach ogólnych. 

Zapytanie 4 
Jaki zakres prac należy uwzględnić w poz. 24 kosztorysu branży drogowej? Czy zdemontowane obiekty przed ponownym 
montażem w nowej lokalizacji należy poddać pracom konserwacyjnym ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zakres robót opisano z SST D.01.02.04 pkt. 9.2 lit. ł). 
Zapytanie 5 
W której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie 
przebudowy sieci elektroenergetycznej ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sieci 
elektroenergetycznej Wykonawca ujmie w Wymaganiach ogólnych. 
Zapytanie 6 
Dla ilu przejść dla pieszych należy opracować dokumentację projektową na potrzeby budowy doświetlenia ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zgodnie z dołączonym projektem docelowej organizacji ruchu , która podlega aktualizacji 
przez Wykonawcę robót projektant przewidział ok. 14 przejść dla pieszych. W związku z tym, iż ww. projekt powinien 
być dostosowany do aktualnych potrzeb w zakresie lokalizacji przejść dla pieszych Wykonawca powinien skalkulować 
projekt doświetlenia dla ok. 18 przejść dla pieszych.  
Zapytanie 7 
Wiele elementów dokumentacji projektowej powołuje się na treść badań geologicznych podłoża, które nie zostały 
załączone do OPZ. Prosimy o ich uzupełnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dołącza badania geologiczne dla przedmiotowego zadania. 
Zapytanie 8 
W przedmiarze robót branży drogowej poz. 46 o treści: „Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 
8 S na bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubość warstwy ścieralnej 3 cm” jako podstawę wskazano wytyczne techniczne 
ZDW dla mieszanki BBTM. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zapisu lub jego korektę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował przywołaną specyfikację w Przedmiarze. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że warstwę 
ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 S na bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubość warstwy 
ścieralnej 3 cm. 
Zapytanie 9 
Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysu należy wycenić rury ochronne, płozy oraz manszety dla branży gazowej 
oraz wodociągowej. W przywołanych kosztorysach występują jedynie zagregowane pozycje dotyczące montażu 
rurociągów. 
 
 



 

Strona 2 z 17 

 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że w poz. od 3 do 5 dot. gazociągu (TER 5. Gaz) i w poz. od 5 do 7 dot. wodociągu (TER 6. 
Wodociąg) należy wycenić wszystkie elementy potrzebne do wykonania gazociągu/wodociągu, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Rury ochronne, płozy i manszety należy uwzględnić w/w wskazanych pozycjach. 
Zapytanie 10 
W dokumentacji technicznej występują studnie betonowe DN1400 mm. Z uwagi na ograniczoną dostępność na rynku 
studni o tej średnicy, prosimy o dopuszczenie zamiany średnicy z DN1400 mm na bardziej popularną DN1500 mm. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni DN 1500 mm w miejsce studni betonowych DN 1400 mm. W przypadku 
zastosowania przez Wykonawcę studni DN 1500 mm rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych zgodnie z poz. 
23, 24, 25 TER nr 3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.  
Zapytanie 11 
Ze względu na rozbieżność w ilości oraz w typie barier pomiędzy kosztorysem ofertowym branży drogowej a 
dokumentacją techniczną oraz znaczną różnicę w cenie barier energochłonnych, barieroporęczy oraz balustrad, prosimy 
o weryfikację i rozbicie pozycji na typy barier zgodnie ze wskazanymi w projekcie. W kosztorysie występuje: - poz. 66 o 
treści: „Ustawienie bariery chodnikowej wraz z wykonaniem fundamentu”, zawierająca prawdopodobnie bariery U11A 
segmentowe z prętami, U12b łańcuchowe oraz U12b typu olsztyńskiego, - poz. 68 o treści: „Ustawienie drogowych 
bariero-poręczy”, zawierająca prawdopodobnie bariery N2W2 oraz N2W2 wyposażone w pochwyt dla pieszych, jednak 
sumaryczne ilości nie są zgodne z sumą ilości wskazanych w projekcie drogowym i projekcie docelowej organizacji ruchu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że skorygował pozycje dot. barier drogowych i chodnikowych. Wyszczególniono typu barier oraz 
podano ich długości w poz. 66a-66c oraz 68a-68b TER 2 Branża drogowa.  
Usunięto pozycje dotyczące barier w TER 4. Przepusty. Zostały one uwzględnione w powyższych pozycjach. 
Skorygowano poz. 83e z wykonanie bariery ochronnej wraz z gzymsem na wykonanie gzymsu z betonu C30/37. 
Zapytanie 12 
Zgodnie z zapisem w punkcie 10 OPZ „Wymagania - Realizacja robót” ppkt 27: „Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
demontażu sygnalizacji świetlnych pod nadzorem pracownika Zamawiającego i przekazać wskazane jej elementy na 
uzgodnione miejsce”. Prosimy o wskazanie w którym miejscu znajdują się sygnalizacje świetlne do demontażu i w której 
pozycji należy wycenić demontaż sygnalizacji świetlnej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający usunął zapisy Opisu przedmiotu zamówienia dot. demontażu sygnalizacji świetlnej.  
Zapytanie 13 
Przejazd kolejowy kolei wąskotorowej nie występuje w terenie (torowisko zostało prawdopodobnie zdemontowane a w 
jego miejscu wykonana została nawierzchnia bitumiczna). Jaki zakres prac należy przewidzieć w miejscu zlikwidowanego 

przejazdu? Czy Zamawiający wymaga odtworzenia przejazdu i wykonania robót brukarskich w jego obrębie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zakres prac w rejonie przejazdu kolei wąskotorowej zostanie określony w pozwoleniu 
Konserwatora zabytków na prowadzenie prac w rejonie zabytku. W przypadku robót w rejonie przejazdu kolejowego, 
które nie są ujęte w przedmiarze robót rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Umowy.  
Zapytanie 14 
W poz. 25c kosztorysu branży drogowej oraz w punkcie 6a OPZ części drogowej i inżynierii ruchu w podpunkcie 10 
Zamawiający wskazał konieczność zagospodarowania gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. Prosimy 
o udostępnienie analizy chemicznej próbek gruntu przywołanego w powyższych dokumentach. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nie posiada analizy gruntu. Należy przyjąć 1000 m3 maksymalnie zanieczyszczonego gruntu 
do rozliczenia powykonawczego rzeczywiście wywiezionego gruntu. Koszt wykonania badań należy przewidzieć na etapie 
sporządzania oferty. 
Zapytanie 15 
W zestawieniu materiałów projektu wykonawczego branży wodociągowej wskazana została rura ochronna o średnicy 
500x45,4 mm, zaś na rysunku profilu występuje rura ochronna o średnicy 400x45,4 mm. Prosimy o weryfikację i 
wskazanie prawidłowej wartości. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć rurę ochronną 500x45,4 mm 
Zapytanie 16 
W której pozycji kosztorysu branży gazowej należy ująć odwadniacz sieci występujący w zestawieniu materiałów? 
Wyjaśnienie 
W poz. 3-5 dot. gazociągu (TER 5. Gaz) należy wycenić wszystkie elementy potrzebne do wykonania gazociągu, zgodnie 
z dokumentacją projektową. Odwaniacz należy uwzględnić w pozycji 5. 
Zapytanie 17 
Zgodnie z ust. 2.7 lit. a PPU wartość umowna robót może zostać zmniejszona maksymalnie o 30%, zaś zgodnie z 
rozdziałem 17 punkt 10 OPZ minimalna wartość wynagrodzenia wykonawcy będzie stanowiła nie mniej niż 50% wartości 
kosztorysu ofertowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę błędnego zapisu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że skorygował zapisy w rozdziale 17 punkt 10 OPZ. 
Zapytanie 18 
Czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym 
na realizacji budowy drogi publicznej o wartościach: 1. Min. 40 mln brutto w zakresie warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni bez przebudowy sieci oraz 2. Min. 20 mln brutto w zakresie warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z 
przebudową sieci. Wykazując ww. doświadczenie łącznie, wykonawca spełnia zarówno warunek realizacji robót 
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drogowych oraz sieciowych w ramach jednej budowy jak również wykazuje realizację budowy o wartości wymaganej 
przez Zamawiającego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu zostały jednoznacznie określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
Zapytanie 19 
Czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym 
na realizacji roboty: Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane, w 
ramach którego wykonano przebudowę, rozbudowę drogi o wartości powyżej 40 mln brutto (wykonanie warstwy 
konstrukcyjnej nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych) ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu zostały jednoznacznie określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
Zapytanie 20 
Czy w związku z zaprzestaniem produkcji przez producentów oświetleniowych opraw wyposażonych w źródła HPS 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy M4 dla zadania: 
„Budowa odcinka oświetlenia ulicznego [km 3+325-3+470]”? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy M4 dla zadania: 
„Budowa odcinka oświetlenia ulicznego [km 3+325-3+470]”? 
Zapytanie 21 
Czy w związku z zaprzestaniem produkcji przez producentów oświetleniowych opraw wyposażonych w źródła HPS 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy C4 dla zadania:  
„Doświetlenie przystanku autobusowego [km 3+865]”? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy C4 dla zadania:  
„Doświetlenie przystanku autobusowego [km 3+865]” 
Zapytanie 22 
Czy w związku z zaprzestaniem produkcji przez producentów oświetleniowych opraw wyposażonych w źródła HPS 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy M4 dla zadania:  
„Budowa szafy oświetleniowej SOU1 [km 4+921-5+370] 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy M4 dla zadania:  

„Budowa szafy oświetleniowej SOU1 [km 4+921-5+370] 
Zapytanie 23 
Prosimy o udostępnienie pełnego PZT dla odcinka „Budowa szafy oświetleniowej SOU1 [km 4+921-5+370]”, gdyż 
udostępniony w Projekcie wykonawczym plan (Rys. 2.4) urywa się na km5+200, przez co nie widać na nim 4 słupów 
oświetleniowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia rysunek Projekt wykonawczy (rys. 2.4) oświetlenie drogowe. 
Zapytanie 24 
Czy w związku z zaprzestaniem produkcji przez producentów oświetleniowych opraw wyposażonych w źródła HPS 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED dla zadania:  „Wymiana oprawy oświetleniowej [km 7+530]”? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED dla zadania:  „Wymiana oprawy oświetleniowej [km 7+530]” 
Zapytanie 25 
Czy w związku z zaprzestaniem produkcji przez producentów oświetleniowych opraw wyposażonych w źródła HPS 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy C4 dla 
doświetlenia zatoki autobusowej w ramach zadania: „Budowa szafy oświetleniowej SOU2 [km 7+650-7+900] 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw typu LED o mocy adekwatnej do spełnienia wymagań klasy C4 dla 
doświetlenia zatoki autobusowej w ramach zadania: „Budowa szafy oświetleniowej SOU2 [km 7+650-7+900] 
Zapytanie 26 
Prosimy o udostępnienie obliczeń referencyjnych dla projektowanego oświetlenia lub o określenie wymaganych klas 
oświetleniowych dla zadania: „Oświetlenie ronda [km 8+400]” oraz wymaganych parametrów oświetleniowych dla 
doświetlenia przejść dla pieszych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia obliczenia dla projektowanego oświetlenia. 
Zapytanie 27 
Prosimy o określenie wymagań odnośnie opraw drogowych LED. W projekcie wykonawczym określono jedynie 
wymagania dla opraw typu LED do doświetlenia przejść dla pieszych. Czy te wymagania są tożsame dla opraw drogowych 
typu LED i jaka temperatura barwowa jest dla nich wymagana? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że współczynnik konserwacji przyjęto 0,8, natomiast temperatura barwowa nie powinna 
przekroczyć 4000 K. 
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Zapytanie 28 
Zgodnie z opisem projektu wykonawczego: „ Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętego w obliczeniach 
fotometrycznych współczynnika konserwacji/utrzymania”. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie obliczeń 
referencyjnych lub o określenie współczynnika konserwacji jaki należy zastosować w obliczeniach. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia obliczenia dla projektowanego oświetlenia. 
Zapytanie 29 
Wnosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia „oświadczenie producenta, że zastosowana oprawa spełnia wszystkie 
wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej”. Parametry techniczne opraw potwierdza karta 
katalogowa opraw, zaś spełnienie wymagań określonych klas potwierdzają obliczenia fotometryczne, więc wymaganie 
dodatkowych oświadczeń od producenta opraw oświetleniowych nie jest już potrzebne. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rezygnację z oświadczenia producenta opraw dot. spełnienia wszystkich 
wymagań technicznych określonych w dokumentacji projektowej. 
Zapytanie 30 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowego zadania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia dokumentację geotechniczną dla zadania. 
Zapytanie 31 
Zgodnie z przedmiarem robót poz. 25c Oferent powinien wycenić odwóz 1000 m3 gruntu zanieczyszczonego 
substancjami ropopochodnymi na uprawnione składowisko odpadów. Ponieważ cena utylizacji gruntu zanieczyszczonego, 
stanowiącego odpad niebezpieczny zależy w znacznym stopniu od stopnia zanieczyszczenia prosimy o udostępnienie 
wyników badań gruntu o którym mowa. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że do kalkulacji kosztów należy przyjąć grunt o znacznym stopniu zanieczyszczenia. 
Zapytanie 32 
W nawiązaniu do zapisów STWIORB D.04.08.27 Oferent pragnie zauważyć, że wymóg stosowania georusztów 
polipropylenowych trójosiowych z uwagi na ochronę patentową w praktyce ograniczają konkurencję wyłącznie do 
georusztów Triax. Zapisy dopuszczające rozwiązanie alternatywne również ograniczają wybór do georusztów 
polipropylenowych a dodatkowe wymaganie o konieczności pogrubienia warstwy kruszywa przy zastosowaniu 
rozwiązania alternatywnego eliminuje jego sens ekonomiczny i jest nieuzasadnione technicznie. W związku z powyższym 
prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego wzmocnienia podłoża przy zastosowaniu georusztów 
produkowanych z tworzyw innych niż polipropylen, w tym georusztów o węzłach zgrzewanych bez dodatkowych, 
nieuzasadnionych wymogów co do konieczności zwiększenia grubości warstwy kruszywa. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zabudowy geosiatek wielobocznych (w tym dwuosiowych) o sztywnych 
węzłach (wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 40 kN/m w obu kierunkach) i parametrach zapewniających poprawną 
pracę materaca oraz spełnienie wymogów założonych w dokumentacji projektowej nie pogarszających jego właściwości. 
Rozwiązanie zamienne Wykonawca przedstawi do akceptacji projektanta. 
Zamawiający wyjaśnia, że Projektant w przekroju konstrukcyjnym jezdni 2a przewidział na gruntach organicznych 
zabudowę materaca z georusztu typ 1 i typ 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych i 
zastosowanie georusztów dwuosiowych (siatki wieloboczne) w funkcji zbrojeniowej, spełniające następujące wymagania: 
• Georuszty o sztywnych węzłach powinny być wyprodukowane z pasma polipropylenu. Węzły georusztów powinny być 

sztywne i stanowić integralny element struktury georusztu. Oczka georusztów powinny być sztywne tj. zachowywać 
kształt po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku pasm georusztu. Nie dopuszcza się stosowania geosiatek 
/ georusztów o węzłach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp. 

• Georuszty powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w 
temperaturze otoczenia. Nie powinny być wrażliwe na hydrolizę, powinny być odporne na działanie wodnych 
roztworów soli, kwasów i zasad oraz niepodlegać biodegradacji. Polimer tworzący georuszty powinien być odporny 
na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

• Właściwości georusztów określono w tablicy nr 4 STWIORB D.04.08.27. 
• W przypadku zastosowania georusztów dwuosiowych grubość każdej warstwy mieszanki niezwiązanej C50/300/31,5 

należy zwiększyć względem wartości przyjętych w dokumentacji zgodnie z propozycją Wykonawcy. 
• Koszt kruszywa w materacu grubość zgodna z rozwiązaniem Projektanta lub o grubości zgodnej z rozwiązaniem 

Wykonawcy należy ująć należy ująć w tabeli TER nr 2 poz. 31 i 33. 
• Koszt georusztów zgodnie z rozwiązaniem Projektanta lub zgodnie z propozycją Wykonawcy należy ująć w tabeli TER 

nr 2 poz. 42a i 42b. 
Zapytanie 33 
W OPZ pkt.10 WYMAGANIA - REALIZACJA ROBÓT ppkt.32. jest zapis: "Zamawiający informuje, że w skutek 
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wydłuży się czas przejazdu komunikacji zbiorowej. Wykonawca pokryje 
dodatkowe koszty dotyczące komunikacji zastępczej, funkcjonującej w trakcie realizacji zadania wynikające m.in. z 
konieczności przejazdu przez odcinek drogi objęty przebudową i związanych z tym utrudnień, wydłużonego czasu 
przejazdu, zmian rozkładów jazdy, konieczności dostosowania taboru przez Przewoźnika itp. Koszty związane z 
powyższym, Wykonawca winien wycenić w pozycji wyszczególnionej w TER dotyczącym wymagań ogólnych (poz. 7 w 
TER nr 1)". Proszę o wyjaśnienie gdzie i w jakiej kwocie Wykonawca ma skalkulować koszty związane z wydłużonym 
czasem przejazdów autobusów. Pozycja nr 7 w TER 1 nie istnieje. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt.10 ppkt.31 WYMAGANIA - REALIZACJA ROBÓT. 
Jednocześnie zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy należy kalkulacja wszelkich kosztów związanych ze 
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zmianą przejazdów komunikacji zbiorowej w tym ewentualnych objazdów. Koszty związane ze zmianą funkcjonowania 
komunikacji zbiorowej należy ująć w Wymaganiach ogólnych. 
Zapytanie 34 
Proszę o udostępnienie opracowania pn.: „Geotechniczne badania podłoża gruntowego dla potrzeb inwestycji p.n. Projekt 
budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice”, stanowiącego zgodnie z 
punktem 4.7.5 Projektu budowlanego branży drogowej załącznik do niniejszego projektu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia brakujące pliki. 
Zapytanie 35 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej, Zamawiający nie udostępnił stosowanych plików. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia brakujące pliki. 
Zapytanie 36 
W jakiej pozycji przedmiaru zostały ujęte balustrady umieszczone na skarpach z gruntu zbrojonego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że balustrady umieszczone na skarpach z gruntu zbrojonego należy wycenić w poz.66a TER 2. 
Branża drogowa. 
Zapytanie 37 
W jakiej pozycji należy ująć balustradę ochronną na schodach skarpowych przy przepuście PPZ-1? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że poręcze ochronne na schodach należy wycenić w poz. 84 TER 2. Branża drogowa. 
Zapytanie 38 
W jakich pozycjach przedmiaru należy wycenić nawierzchnie z kostki granitowej w zatokach autobusowych i wyspach 
dzielących? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przewiduje zmianę nawierzchni na pierścieniu i na poszerzeniach na rondzie oraz na zatokach 
autobusowych z kostki granitowej na nawierzchnię betonową. Grubość nawierzchni 22 cm, beton cementowy C35/45. 
Powyższe należy wycenić w pozycji 51a Kosztorysu ofertowego. 
Zapytanie 39 
Konstrukcja zatok autobusowych i pierścienia ronda w projekcie wykonawczym przewidziana jest do wykonania z kostki 
granitowej, natomiast w przedmiarze drogowym (pozycja 51a) przewidziana jest jako nawierzchnia betonowa z betonu 
C35/45 gr. 22 cm. Jaką technologię wykonania zatok autobusowych i pierścienia ronda należy wycenić w pozycji 51a 
przedmiaru drogowego? 
Wyjaśnienie 

Zamawiający przewiduje zmianę nawierzchni na pierścieniu i na poszerzeniach na rondzie oraz na zatokach 
autobusowych z kostki granitowej na nawierzchnię betonową. Grubość nawierzchni 22 cm, beton cementowy C35/45. 
Zapytanie 40 
W opisie technicznym warstwa ścieralna ciągu pieszo-rowerowego ma zostać wykonana z betonu asfaltowego AC8S na 
bazie asfaltu 50/70 barwionego na czerwono, natomiast w przedmiarze (poz. 48) jest beton asfaltowy AC8S na bazie 
asfaltu 45/80-55 kolor czarny. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że warstwę ścieralna ciągu pieszo-rowerowego ma być wykonana z betonu asfaltowego AC8S na 
bazie asfaltu 45/80-55 w kolorze czarnym. 
Zapytanie 41 
W przedmiarze drogowym poz. 42a i 42b Wzmacnianie podłoża - georuszt wieloboczny o sztywnych węzłach 40/40 kN/m 
(typ 1 i typ 2) jest jednostka 1 m3. W STWiORB D–04.08.27. WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY UŻYCIU GEORUSZTU 
jednostką rozliczeniową jest m2. Jaka jest prawidłowa jednostka obmiarowa dla poz. 42a i 42b przedmiaru drogowego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że prawidłową jednostką rozliczeniową w poz. 42a i 42b jest m2 (metr kwadratowy). 
Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
Zapytanie 42 
Czy przy wycenie pozycji 42a i 42b przedmiaru drogowego należy ująć zabudowę warstwy kruszywa 0/31,5? Czy też 
kruszywo do zabudowy na georusztach jest już ujęte w pozycjach związanych z podbudowami (np. poz.nr 31 i 33)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że kruszywo do zabudowy georusztów ma zostać wycenione w poz. 31 oraz 32 TER nr 2. Ponadto 
Zamawiający wyjaśnia, że koszt kruszywa w materacu o grubości zgodnej z rozwiązaniem Projektanta lub o grubości 
zgodnej z rozwiązaniem Wykonawcy należy ująć w tabeli TER nr 2 poz. 31 i 33. Wybór rozwiązania należy do wykonawcy 
robót budowlanych. 
Zapytanie 43 
Branża drogowa- przedmiar pozycja 27 – ilość profilowania i zagęszczenia podłoża wydaje się zbyt duża w stosunku do 
powierzchni zabudowywanych konstrukcji. Czy ilość w tej pozycji jest prawidłowa. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość w poz. 27 jest prawidłowa. Profilowanie liczono dla ostatniej warstwy dla danego typu 
konstrukcji, uwzględniając pobocza i zjazdy z destruktu. 
Zapytanie 44 
Proszę o wskazanie numerów pozycji przedmiaru robót branży drogowej, w których należy uwzględnić koszt 
dostosowania podłoża do odpowiedniej nośności, o którym mowa w OPZ punkt 6a ppkt 5. W przedmiarze odniesienie do 
OPZ pkt 6a jest w pozycjach 25c dotyczącej wykopu oraz 31 i 33 dotyczących podbudowy pomocniczej dolnej z kruszywa 
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niezwiązanego C50/30 #0/31,5mm gr. odpowiednio 30 cm i 25 cm – czy to w tych pozycjach należy ująć koszt 
dostosowania do odpowiedniej nośności?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania opisane w OPZ pkt 6a ppkt 5 należy ująć w ww. pozycjach przedmiaru. 
Zapytanie 45 
W pozycjach 42a i 42b przedmiaru drogowego jest Wzmacnianie podłoża - georuszt wieloboczny o sztywnych węzłach 
40/40 kN/m (typ 1 i typ2). W STWiORB D–04.08.27. WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY UŻYCIU GEORUSZTU dla typu 1 
przewidziane jest zastosowanie georusztu trójosiowego heksagonalnego o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% 
- 390 kN/m, współczynniku izotopii 0,8 (dla typu 1) i o sztywności radialnej przy odkształceniu 0,5% - 360 kN/m, 
współczynniku izotopii 0,8 (dla typu 2). Jakie georuszty (40kN/40kN czy 390kN i 360 kN) należy wycenić w ww. 
pozycjach? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zabudowy geosiatek wielobocznych (w tym dwuosiowych) o sztywnych 
węzłach (wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 40 kN/m w obu kierunkach) i parametrach zapewniających poprawną 
pracę materaca oraz spełnienie wymogów założonych w dokumentacji projektowej nie pogarszających jego właściwości. 
Rozwiązanie zamienne Wykonawca przedstawi do akceptacji projektanta. 
Zamawiający wyjaśnia, że Projektant w przekroju konstrukcyjnym jezdni 2a przewidział na gruntach organicznych 
zabudowę materaca z georusztu typ 1 i typ 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych i 
zastosowanie georusztów dwuosiowych (siatki wieloboczne) w funkcji zbrojeniowej, spełniające następujące wymagania: 
• Georuszty o sztywnych węzłach powinny być wyprodukowane z pasma polipropylenu. Węzły georusztów powinny być 

sztywne i stanowić integralny element struktury georusztu. Oczka georusztów powinny być sztywne tj. zachowywać 
kształt po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku pasm georusztu. Nie dopuszcza się stosowania geosiatek 
/ georusztów o węzłach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp. 

• Georuszty powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w 
temperaturze otoczenia. Nie powinny być wrażliwe na hydrolizę, powinny być odporne na działanie wodnych 
roztworów soli, kwasów i zasad oraz niepodlegać biodegradacji. Polimer tworzący georuszty powinien być odporny 
na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

• Właściwości georusztów określono w tablicy nr 4 STWIORB D.04.08.27. 
• W przypadku zastosowania georusztów dwuosiowych grubość każdej warstwy mieszanki niezwiązanej C50/300/31,5 

należy zwiększyć względem wartości przyjętych w dokumentacji zgodnie z propozycją Wykonawcy. 
• Koszt kruszywa w materacu grubość zgodna z rozwiązaniem Projektanta lub o grubości zgodnej z rozwiązaniem 

Wykonawcy należy ująć należy ująć w tabeli TER nr 2 poz. 31 i 33. 
• Koszt georusztów zgodnie z rozwiązaniem Projektanta lub zgodnie z propozycją Wykonawcy należy ująć w tabeli TER 

nr 2 poz. 42a i 42b. 

Zapytanie 46 
Przedmiar drogowy pozycje 12a i 12b dotyczące frezowania. Obmiar w tych pozycjach podany jest w m3 co nie daje 
jasnego obrazu jakie powierzchnie i o jakiej grubości należy frezować. Proszę o zmianę ww. pozycji na pozycje z 
obmiarami w m2 i podaną grubością. Lub ewentualnie wskazanie na jakich powierzchniach o jakich grubościach należy 
wykonać frezowanie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wyceny frezowania należy wykonać zgodnie z poz. 12a i 12b przedmiaru robót TER nr 2. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Zapytanie 47 
Projekt i kosztorys nie przewidują zabezpieczenia wykopów dla przepustu PDR-6 na czas prowadzenia robót w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynków przy ulicy Damrota 2 i 4 w Pilchowicach. W związku z usytuowaniem ww. budynków 
w stosunku do projektowanego przepustu oraz złożonymi warunkami gruntowymi występującymi w rejonie ściany wylotu 
(m.in. grunty organiczne) prosimy o wskazanie szczegółów technologii wykonania robót oraz pozycji, w której należy 
ująć przywołane powyżej koszty. Jednocześnie prosimy o weryfikację poprawności zaprojektowanego bezpośredniego 
posadowienia ściany wylotu na stropie warstwy torfów nawodnionych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że technologia prowadzenia robót w tym m.in. sposób i zakres zabezpieczenia prac ziemnych 
należy do Wykonawcy. 
Zapytanie 48 
Czy Zamawiający na etapie przygotowania projektu posiadł jakąkolwiek wiedzę na temat posadowienia budynków przy 
ul. Damrota 2 i 4 w Pilchowicach (m.in. głębokość i typ fundamentów)? Jeśli tak, prosimy o jej udostepnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada wiedzy na temat posadowienia budynków przy ul. Damrota 2 i 4 w Pilchowicach. 
Zapytanie 49 
Czy budynki przy ul. Damrota 2 i 4 w Pilchowicach są wpisane do rejestru/ewidencji zabytków lub są objęte ochroną 
konserwatorską? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską zostały wskazane w części opisowej PZT w 
pkt. 7. 
Zapytanie 50 
Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojarskich dla elementów przelotowych przepustów skrzynkowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że elementy przelotowe przepustów skrzynkowych zaprojektowano jako rozwiązania typowe, 
dostępne u szeregu producentów. Należy stosować prefabrykaty przeznaczone do  drogowych obiektów mostowych 
projektowanych na obciążenie ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150. 
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Zapytanie 51 
Zgodnie z PW dot. oświetlenia drogowego pkt 2.2.11. Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców i doświetlenie 
przejścia dla pieszych [km 8+150] należy przesunąć słupy oświetleniowe poza kolizje w miejscach zaznaczonych na 
mapie sytuacyjnej rys. 2.7. Pomiędzy slupami należy wybudować linię zasilającą AsXSn 2x25mm2 o dł. 476m zachowując 
istniejący układ połączeń – brak w/w robót w TER. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz kosztorysów 
ofertowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że uzupełnił przedmiar i kosztorys ofertowy o ww. zakres robót. 
Zapytanie 52 
Zgodnie z PW dot. oświetlenia drogowego pkt 2.2.11. Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców i doświetlenie 
przejścia dla pieszych [km 8+150] W okolicy projektowanego ronda należy zdemontować dwa istniejące słupy 
oświetleniowe zaznaczone na mapie sytuacyjnej, a linię zasilającą pomiędzy sąsiadującymi słupami od demontowanych 
należy skablować YAKXS 2x25mm2 o dł. 128m zachowując ciągłość linii zasilającej - brak w/w robót w TER. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru robót oraz kosztorysów ofertowych Dot. przebudowy sieci teletechnicznych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że uzupełnił przedmiar i kosztorys ofertowy o ww. zakres robót. 
Zapytanie 53 
Zgodnie z projektem przebudowy sieci teletechnicznych należy wybudować 10 szt studni SKR-1, natomiast w TER nr 9 
poz. 4 występuje 1 studnia. Prosimy o korektę przedmiaru robót oraz kosztorysów ofertowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że skorygował przedmiar i kosztorys ofertowy o ww. zakres robót. 
Zapytanie 54 
W ramach przebudowy kolizji nr 2,3,6,7 należy przesunąć istniejącą kable teletechniczne – brak w/w robót w TER. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz kosztorysów ofertowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że uzupełnił przedmiar i kosztorys ofertowy o ww. zakres robót. 
Zapytanie 55 
W ramach przebudowy kolizji nr 4,5 należy przesunąć istniejącą kanalizację kablową wraz z kablami światłowodowymi i 
miedzianymi oraz przebudować istniejące studnie. – brak w/w robót w TER. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót 
oraz kosztorysów ofertowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że uzupełnił przedmiar i kosztorys ofertowy o ww. zakres robót. 
Zapytanie 56 
Przedmiar branży gazowej posiada jedynie pięć pozycji w tym roboty montażowe dla gazociągów DN80, DN110 i DN250. 

W dokumentacji projektowej znajdują się jeszcze rury ochronne fi 180 i fi 355 o łącznej długości ponad 70 mb, trójniki, 
redukcje, łuki, kołnierze itp., których nie ujętych w przedmiarze. W jakich pozycjach przedmiaru robót należy wycenić 
rury ochronne i pozostałe nie ujęte elementy branży gazowej?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 3-5 dot. gazociągu (TER 5. Gaz) należy wycenić wszystkie elementy potrzebne do 
wykonania gazociągu, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zapytanie 57 
Przedmiar branży wodociąg zawiera pozycje montażowe jedynie dla wodociągów DN 355, DN 160, DN110 oraz hydrantu. 
W projekcie wykonawczym znajdują się dodatkowo rury ochronne, zasuwy, trójniki i inne elementy. W jakich pozycjach 
przedmiaru robót należy wycenić rury ochronne i pozostałe nie ujęte elementy branży wodociąg?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 5-7 dot. wodociągu (TER 6. Wodociąg) należy wycenić wszystkie elementy potrzebne 
do wykonania wodociągu, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Zapytanie 58 
W jakich pozycjach przedmiaru należy wycenić warstwy podsypki piaskowej gr. 20 cm, betonu C8/10 gr. 20 oraz 
podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 2 cm ułożone pod przepustem PDR-1? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że podsypki oraz podłoże betonowe należy wycenić w pozycji nr 3 TER 4. Przepusty 
Zapytanie 59 
W jakich pozycjach należy wycenić kraty ochronne przy wylotach rur m.in.fi400, fi 500 i fi 1400 przy przepustach m.in. 
PDR-1, PDR-4?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że kraty należy wycenić w pozycji 34 TER 3. Odwodnienie 
Zapytanie 60 
W jakich pozycjach należy wycenić podsypkę z pospółki gr. 15 cm oraz beton C8/10 pod ścianami wylotów przepustów 
i ścianami komory połączeniowej?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że podsypkę z pospółki gr. 15 cm oraz beton C8/10 pod ścianami wylotów przepustów i ścianami 
komory połączeniowej należy wycenić: 
-  w poz. 4 dla przepustu PDR-1 
- w poz. 14 dla przepustu PDR-5 
- w poz. 20 dla przepustu PDR-6 
Zapytanie 61 
Na rysunku 09 obiekt Odwodnienie „Rysunek zestawczy przepustu PDR-1 w km 4+068,32” nie ma zestawienie stali 
zbrojeniowej ściany czołowej oraz żelbetowej komory połączeniowej. Proszę o uzupełnienie lub wskazanie ilości stali 
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zbrojeniowej dla tych elementów. Proszę o wskazanie ilości zbrojenia również dla pozostałych ścian czołowych 
przepustów.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie zbrojenia elementów przepustu PDR-1 przedstawiono w Projekcie Wykonawczym 
– część odwodnienie – rys. 25. Zbrojenie pozostałych przepustów przedstawiono na rys. 26-28 
Zapytanie 62 
W jakich pozycjach przedmiaru należy ująć beton ochronny i izolację termozgrzewalną nad płytami przejściowymi przy 
przepustach.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Beton ochronny i izolację termozgrzewalną nad płytami przejściowymi przy przepustach 
należy wycenić: 
- w poz. 5 dla przepustu PDR-1, 
- w poz. 15 dla przepustu PDR-5, 
- w poz. 21 dla przepustu PDR-6. 
Zapytanie 63 
W jakiej pozycji należy ująć zabudowę łożyska rury z podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gr. 20 cm pod przepustem 
PDR-10 z rur betonowych DN600?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że Podsypkę należy wycenić w poz. 27 TER 4. Przepusty. 
Zapytanie 64 
Przepusty (m.in. zgodnie z „Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót punktowych”) mają zostać 
wykonane połówkowo. W jaki sposób należy zabezpieczyć wykopy od strony czynnego odcinka drogi dla zabudowy 
przepustów? W jakich pozycjach przedmiaru robót należy to zabezpieczenie wycenić?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że sposób zabezpieczenia robót i podziały na odcinki technologiczne jest elementem projektu 
organizacji robót i całkowicie wraz z ryzykiem leży po stronie wykonawcy. 
Zapytanie 65 
Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej oraz brak odpowiedzi prosimy o przesunięcie terminu składania 
ofert o 14 dni.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonał zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 01.09.2023 r. 
Zapytanie 66 
Pytanie do 17.1.c) umowy: Zamawiający nie wskazał jakiego rodzaju ryzyk ubezpieczeniowych ma dotyczyć to 
ubezpieczenie. Co więcej, krąg podmiotów tu wskazanych jest bardzo szeroki. Na podstawie takiego nieprecyzyjnego 

zapisu, Wykonawca nie jest w stanie określić szacowanego kosztu ubezpieczenia a co za tym idzie sporządzić oferty. 
Proszę o rewizję i odpowiednie doprecyzowanie zapisu 17.1.c) umowy najlepiej z udziałem brokera ubezpieczeniowego, 
który jako profesjonalny podmiot zajmujący się ubezpieczeniami będzie w stanie Pomóc dookreślić warunki 
ubezpieczenia zgodnie ze standardami rynkowymi. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie. 
Zapytanie 67 
Pytanie do 17.1.b) umowy: Wykonawca prosi o wyjaśnienie skąd bierze się potrzeba ubezpieczenia OC na tak wysoką 
sumę gwarancyjną? Są to ponadstandardowe wymagania, wiążące się z zapłatą wysokiego kosztu składki 
ubezpieczeniowej, uderzające w zasadę proporcjonalności i zasadę ochrony konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. Proszę o rewizję i odpowiednie doprecyzowanie zapisu 17.1.a) umowy najlepiej z udziałem brokera 
ubezpieczeniowego, który jako profesjonalny podmiot zajmujący się ubezpieczeniami będzie w stanie Pomóc dookreślić 
warunki ubezpieczenia zgodnie ze standardami rynkowymi. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje od wykonawców posiadania ubezpieczenia OC w wysokości wskazanej ust. 17.1 b) 
projektu umowy tj. w wysokości odpowiadającej 50% ceny oferty brutto. Przedmiotowy zapis jest standardowym 
zapisem stosowanym przez Zamawiającego w umowach na roboty budowlane i wynika z doświadczeń Zamawiającego. 
Zapytanie 68 
Zwracam się z wnioskiem o pilne opublikowanie dokumentu pt. opis przedmiotu zamówienia w formacie umożliwiającym 
co najmniej kopiowanie i automatyczne przeszukiwanie tekstu oraz automatyczny odczyt treści. Zamawiający 
zobowiązany jest do wykorzystywania przy komunikacji z takich narzędzi i urządzeń, które nie doprowadzą do 
dyskryminacji wykonawców ani nie ograniczają dostępu do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. 
Wymaga się, aby stosowane elektroniczne środki komunikacji były ogólnie dostępne oraz interoperacyjne ze środkami 
komunikacji elektronicznej stosowanymi powszechnie (art. 64 PZP). Niedyskryminujący charakter środków komunikacji 
elektronicznej przejawia się w ich neutralności technologicznej rozumianej jako zgodność z zasadą równego traktowania 
technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji. Stosowanie takich środków 
komunikacji powinno uwzględniać dostępność dla osób niepełnosprawnych. Ponadto narzędzia muszą być 
interoperacyjne, przy czym przez interoperacyjność zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. w Dz.U. z 2023 r. poz.57) należy rozumieć zdolność różnych podmiotów 
oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia 
wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane 
przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te 
podmioty systemów teleinformatycznych. Zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych 
dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych zostały określone w Krajowych 
Ramach Interoperacyjności (obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
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Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający jest też 
zobowiązany do stosowania wytycznych WCAG 2.1, to jest wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. 
Publikowanie dokumentów postępowania w formacie *.pdf sporządzonym jako skan z dokumentów wytworzonych 
pierwotnie w formie pisemnej nie spełnia ww. wymagań, bowiem format ten nie umożliwia użytkownikom wymiany i 
przeglądania dokumentów elektronicznych niezależnie od środowiska, w którym zostały utworzone lub środowiska, w 
którym są przeglądane lub drukowane, a nadto wyklucza automatyczny odczyt tekstu przez osoby słabowidzące i 
niewidzące, ograniczając dostępność do informacji zawartych w tak przygotowanych plikach, co stanowi rażący przejaw 
dyskryminacji tych osób. Brak możliwości kopiowania tekstu wyklucza też przekształcenie treści do formatu 
umożliwiającego automatyczny odczyt tych treści. W orzecznictwie KIO przyjęto, że naruszeniem art. 10b oraz 7 PZP z 
2004 r., a obecnie art. 64 oraz art. 16 pkt 1 PZP będą przypadki zastosowania takiego narzędzia, które – co do zasady, 
jest powszechnie dostępne – jednak poprzez jego wadliwe funkcjonowanie wykonawca doznaje przeszkód w 
uczestnictwie w postępowaniu. Wskazano ponadto, że nadmierne utrudnienie, czy wręcz uniemożliwienie wykonawcy 
złożenia oferty, narusza istotę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi poważną wadę 
postępowania, stanowiącą podstawę do rozważenia zaistnienia przesłanek unieważnienia postępowania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nie udostępnia wersji edytowalnej Opisu przedmiotu zamówienia. 
Zapytanie 69 
Dotyczy ust. 17.1 a) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 
ryzyk budowlanych (np. CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. Prosimy o zmianę powyższego 
wymogu i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia  nie niższą niż Cena ofertowa netto. 
Wskazujemy, że odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego 
jako płatnik podatku VAT, a takim bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT, tj. 
wypłacane w kwocie netto. W związku z powyższym ubezpieczanie budowy na sumę nie niższą niż Cena ofertowa brutto 
jedynie niepotrzebnie zwiększy składkę za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samą Cenę ofertową, kiedy nie 
ma możliwości aby tak ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 70 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Prosimy o usunięcie z wymogów dot. ubezpieczenia OC (ust. 17.1. b) PPU) zakresu ubezpieczenia obejmującego szkody 
poniesione w wyniku utraty mienia osób trzecich. Ze względu na charakter kontraktu podczas prowadzenia prac nie 

istnieje ryzyko utraty mienia osób trzecich, a ewentualnie jedynie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o ten w/w zakres niepotrzebnie zwiększy koszty ubezpieczenia kontraktu a ostatecznie także Cenę 
ofertową, dlatego też usunięcie w/w zakresu ubezpieczenia jest w pełni uzasadnione. Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje 
się na usunięcie tego wymogu, to prosimy o wyjaśnienie jakie mienie osób trzecich i w jaki sposób może zostać utracone 
w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zleconego przez Zamawiającego przedmiotowego zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 71 
Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy 
W związku z postawionym w ust. 17.7 Projektowanych Postanowień Umowy wymogiem dotyczącym maksymalnej kwoty 
franszyzy w ubezpieczeniu Wykonawcy zwracamy się z prośbą o dostosowanie wymogów w tym zakresie w polisie 
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR) do realnych poziomów rynkowych, możliwych aktualnie do 
uzyskania i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Postawiony wymóg bardzo niskiej, jedynie kwotowej 
dopuszczalnej wartości franszyz jest powszechnie nieakceptowany przez rynek ubezpieczeniowy i aktualnie bardzo 
trudny do spełnienia. Poziom franszyz w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montażowych jest uzależniony od indywidualnej 
oceny ryzyka danej inwestycji. Standardem jest stosowanie łącznie udziałów procentowych i kwotowych oraz 
różnicowanie poziomu udziału własnego w zależności od zwiększonego ryzyka przy danej lokalizacji inwestycji. Aktualnie 
stosowany przez ubezpieczycieli poziom minimalnych franszyz różni się od wartości wskazanych w wymogach – jest 
znacznie wyższy. Określenie przez Zamawiającego bardzo niskiej dopuszczalnej wartości franszyzy powoduje znaczne 
ograniczenie liczby towarzystw ubezpieczeniowych skłonnych przedstawić ofertę ubezpieczenia a w skrajnych 
przypadkach faktyczny brak ofert ubezpieczenia, co uniemożliwia wywiązanie się z Umowy. Ponadto spełnienie takiego 
wymogu znacząco wpływa na wzrost kosztów, a co za tym idzie także Ceny ofertowej. Zwracamy uwagę, że to 
Wykonawca ponosi ryzyko szkody powstałej w czasie realizacji zadania, zatem poziom franszyz w polisie ubezpieczenia 
ryzyk budowlano-montażowych powinien stanowić wypadkową możliwych do uzyskania warunków rynkowych oferty 
ubezpieczenia i akceptowalnego przez Wykonawcę poziomu zachowku na ryzyku. Wskazujemy, że Zamawiający 
kształtując warunki udziału w postępowaniu odnoszące się m. in. do posiadania przez Wykonawcę umów ubezpieczeń 
powinien tak określić te warunki, aby nie naruszyć zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Wykonawców, a także zasady proporcjonalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na 
uwadze powyższe wnioskujemy o modyfikację zapisów i akceptację przez Zamawiającego polisy ubezpieczenia z 
uwzględnieniem franszyz określonych procentowo i kwotowo. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 72 
Dotyczy ust. 17.5 - Projektowane Postanowienia Umowy 
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Zgodnie z treścią ust. 17.5 Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie ubezpieczenia w razie jeżeli ważność polisy wygaśnie 
wcześniej niż termin realizacji Umowy na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 
Prosimy o zmianę tego wymogu i skrócenie terminu na przedstawienie dokumentów potwierdzających przedłużenie 
ubezpieczenia do 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wskazujemy, że biorąc pod uwagę czas 
jaki jest niezbędny na przygotowanie i wydanie przez ubezpieczycieli dokumentów ubezpieczeniowych przedłużających 
okres ubezpieczenia Wykonawca może nie mieć możliwości przedstawienia takich dokumentów z miesięcznym 
wyprzedzeniem. Ponadto w takim terminie może jeszcze nie mieć pełnej wiedzy o jaki okres wydłuży się realizacja 
zadania. Wnioskowany okres jest wystarczający do analizy przedstawianych dokumentów ubezpieczeniowych i daje 
możliwość weryfikacji zachowania ciągłości ubezpieczenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 73 
Dotyczy ust. 17.1 c) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dot. ubezpieczenia pracowników każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 
oraz wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane (ust. 17.1 c) 
Projektowanych Postanowień Umowy) zostanie uznany za spełniony kiedy każdy z tych podmiotów ubezpieczy swoich 
pracowników we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ust. 17.1 Umowy obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym 
w punktach a) – c) ciąży na Wykonawcy. Zamawiający nie potwierdza stanowiska zawartego w pytaniu. 
Zapytanie 74 
Dotyczy ust. 17.1 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg wskazany w ust. 17.1 PPU dotyczący zobowiązania Wykonawcy do zawarcia na czas 
obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedstawi ogólną polisę OC działalności z sumą 
ubezpieczenia wyższą niż wymagana, określoną jako na jedno zdarzenie. Wykonawca utrzyma ciągłość ubezpieczenia w 
wymaganym Umową okresie, co potwierdzi przekazując, zgodnie z wymogami ust. 17.5 PPU, w kolejnych latach polisy 
ubezpieczeniowe ważne na kolejny okres ubezpieczeniowy. Powyższe zapewni wymaganą Umową ochronę 
ubezpieczeniową oraz pozwoli na ograniczenie kosztów ubezpieczenia, a co za tym idzie ceny ofertowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że Umowa nie przewiduje wymogu zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC dedykowanej dla przedmiotowego zadania. 
Zapytanie 75 

Dotyczy ust. 1.3.5 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Jaką maksymalną ilość dni Zamawiający przewiduje dla niedookreślonego pojęcia "niezwłocznie"? Powyższa informacja 
jest niezbędna do zachowania terminów umownych przez Wykonawcę i uwzględnienia ich podczas sporządzenia 
harmonogramu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że mając na względzie konieczność jak najszybszego wyeliminowania stwierdzonych przez 
wykonawcę rozbieżności w zakresie dot. dokumentów wskazanych w ust. 1.3.4., odpowiedzi będą udzielane przez 
Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. 
Zapytanie 76 
Dotyczy ust. 2.3 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z art. 99 pzp Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń opisał przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający 
sporządzenie oferty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 99 ustawy PZP. 
Zapytanie 77 
Dotyczy ust. 4.2 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Czy Zamawiający przewiduje limit fakturowania wynagrodzenia na każdy kolejny rok?  
Jeśli tak, Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnej kwoty, do której może wystawiać faktury w danym roku? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje limitu wynagrodzenia wykonawcy na każdy kolejny rok. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że podstawą zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez 
Wykonawcę na kolejne lata realizacji inwestycji jest zabezpieczenie środków finansowych przez Inwestora. 
Zapytanie 78 
Dotyczy ust. 4.4 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia do wartości wskazanej w pkt 2.7a ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w granicach 
wskazanych w ust. 2.7 lit. a) Umowy nie jest wykluczone. 
Zapytanie 79 
Dotyczy ust. 4b.7 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z literalnym brzmieniem ust. 4b.7 czy Wykonawca będzie uprawniony do zastosowania postanowień umownych 
w zakresie waloryzacji po osiągnięciu limitu wskazanego w ust. 4b.5 przy spełnieniu przesłanek z ust. 4b.6? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przewidziany w umowie limit waloryzacji określają zapisy ust. 4b5 i 4b.6 projektu umowy. 



 

Strona 11 z 17 

 

Zapytanie 80 
Dotyczy ust. 32.16 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Do jakiej wartości procentowej kwota tymczasowa może być zmniejszona przez Zamawiającego?  
Wyjaśnienie 
Zgodnie z definicją Kwoty tymczasowej wskazaną w ust. 1.2.15 projektu umowy, Kwota tymczasowa może być 
wykorzystana w całości lub w części lub całkowicie pominięta, zgodnie z decyzjami Zamawiającego. 
Zapytanie 81 
W nawiązaniu do pkt. 6a OPZ prosimy o uzupełnienie załącznika nr 1 do OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż usunął z Opisu przedmiotu zamówienia informacje o załączniku nr 1. 
Zapytanie 82 
Dotyczy: projektu budowlanego część drogowa pkt 4.8 opisu technicznego - obiekty kultu religijnego. 
Prosimy o uszczegółowienie informacji o obiektach kultu religijnego – krzyżach, które są przeznaczone do przeniesienia 
z jakiego materiału są wykonane i jakie mają wymiary.  
Wyjaśnienie 
Do wyceny należy przyjąć przeniesienie obiektu kultu religijnego o kubaturze nieprzekraczającej 25 m3. Kubatura obiektu 
zostanie wyznaczona jako iloczyn wymiarów skrajni pionowej, poziomej i poprzecznej obiektu liczonej wraz z 
fundamentami. W razie konieczności przeniesienia obiektów o większej kubaturze, rozliczenie nastąpi zgodnie z 
warunkami kontraktu. 
Zapytanie 83 
Dotyczy: projektu budowlanego część drogowa pkt 4.8 opisu technicznego obiekty kultu religijnego.  
Prosimy o informację: 
- na jaką odległość należy przestawić krzyż opisany w pkt. 4.8 1)  
- w jaki sposób należy posadowić krzyże opisane w pkt. 4.8.  
- czy po zabudowaniu krzyży, należy wokół zabudować kostkę, jeśli tak to jaką i na jakiej powierzchni.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że lokalizacja w którą należy przestawić krzyż została wskazana na rys. sytuacyjnych. Krzyże 
należy posadowić w sposób stabilny, należy teren utwardzić w sposób analogiczny do stanu istniejącego. 
Zagospodarowanie terenu wokół krzyża powinna odpowiadać zagospodarowaniu w stanie istniejącym. 
Zapytanie 84 
Dotyczy OPZ PKT 6a ppkt. 12  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do realizacji robót w rejonie zabytkowego przejazdu kolei wąskotorowej Bytom-
Krab - Markowice nie jest wymagane zatrudnienie osoby o kwalifikacjach, o których mowa w art. 37 C ustawy o ochronie 
zabytków. Wobec powyższego, czy Zamawiający podtrzymuje wymóg zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zgodnie z art. 

37C, jeśli tak to na jakiej podstawie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że podstawą obowiązku zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zgodnie z art. 37C jest Pozwolenie 
nr 352/2017 z dn. 14.04.2017 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na wymóg wznowienia 
niniejszego pozwolenia przez Wykonawcę robót Zamawiający informuje, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
ma prawo narzucenia Wykonawcy spełnienie obowiązku ww. zakresie. W związku z powyższym Wykonawca powinien 
przewidzieć w kosztach zatrudnienie osoby posiadającej stosowne kwalifikacje. 
Zapytanie 85 
Dotyczy przedmiaru drogowego poz. 42a i 42b 
W podanych pozycjach zastosowano jednostkę przedmiarową m3, zamiast m2. Prosimy o weryfikację jednostki 
przedmiarowej.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że prawidłową jednostką rozliczeniową w poz. 42a i 42b jest m2 (metr kwadratowy). 
Zamawiający dokonał korekty w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
Zapytanie 86 
Dotyczy przedmiaru drogowego poz. 51a. 
W podanej pozycji zastosowano warstwę ścieralną z betonu cementowego C35/45 gr. 22 cm, Prosimy o uzupełnienie ST 
dla betonu cementowego C35/45. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia specyfikację D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego. 
Zapytanie 87 
W celu zapewnienia uczciwej konkurencji i porównywalności ofert prosimy o udostępnienie badań chemicznych gruntu 
zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. Bez takich badań nie ma możliwości rzetelnej wyceny kosztów 
utylizacji tych gruntów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie opracowania dokumentacji nie opracowano badań chemicznych gruntu. Ponadto 
Zamawiający informuje, że do kalkulacji kosztów należy przyjąć grunt o znacznym stopniu zanieczyszczenia.   
Zapytanie 88 
Czy Zamawiający posiada informację o genezie powstania zanieczyszczeń gruntów substancjami ropopochodnymi? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o genezie powstania zanieczyszczeń gruntów substancjami 
ropopochodnymi. 
Zapytanie 89 
Prosimy o określenie czy w okresie gwarancji Zamawiający dopuści ponowne wykonanie oznakowania poziomego 
w technologii cienkowarstwowej? 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż usunięcie usterek w okresie gwarancji powinno być wykonane z materiałów, których parametry 
techniczne odpowiadają materiałom wbudowanym na zadaniu. 
Zapytanie 90 
Dotyczy: OPZ pkt 6a.9 
Wykonanie krawężników i obrzeży betonowych monolitycznych jednowarstwowych wyklucza zachowanie struktury 
betonu jednorodnej i gładkiej. W związku z powyższym prosimy o określenie, czy Zamawiający wymaga zastosowania 
krawężników i obrzeży monolitycznych jednowarstwowych, czy o strukturze  betonu jednorodnej i gładkiej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt 6a ppkt 9 OPZ przewiduje się zastosowanie krawężników betonowych 
monolitycznych (jednowarstwowych) o nasiąkliwości 5%, struktura betonu jednorodna i gładka, zgodnie z normą PN-EN 
1340/AC:2007. Pozostałe wymagania określają odpowiednie zapisy STWIORB. 
Zapytanie 91 
Dotyczy OPZ pkt 8.20 
Prosimy o wskazanie lokalizacji mostu tymczasowego nad potokiem Chudowskim. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż skorygował zapisy OPZ ww. zakresie. 
Zapytanie 92 
Dotyczy OPZ pkt 9, ppkt 3.  
Prosimy o określenie jaką ilość indywidualnych ujęć wody Wykonawca powinien przyjąć do monitoringu? W żadnym z 
udostępnionych do przetargu dokumentów Wykonawca nie znalazł informacji o tych ujęciach wody, w tym przede 
wszystkim o ich lokalizacji. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca winien przyjąć, że wzdłuż drogi nr 921 dominuje zabudowa jednorodzinna i na każdej z posesji może 
znajdować się indywidualne ujęcie wody. 
Zapytanie 93 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję: „Przebudowa kolidujących sieci drenarskich”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku kolizji sieci drenarskich, roboty budowlane zostaną rozliczone wg poz. 28-31 TER 
3. Odwodnienie. 
Zapytanie 94 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien ująć koszty stabilizacji pasa drogowego jedynie w miejscach, w 
których nastąpiła zmiana granic na podstawie decyzji ZRiD. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca powinien przewidzieć koszty stabilizacji pasa drogowego w miejscach, w których 
nastąpiła zmiana granic na podstawie decyzji ZRiD. Ponadto Wykonawca ma obowiązek odtworzyć wszystkie brakujące 
i zniszczone znaki graniczne w rejonie objętym inwestycją. 
Zapytanie 95 
Zgodnie z art. 99 i art. 103 PZP, prosimy o dodanie do TER pozycji „Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego” 
wraz z określeniem szacunkowej ilości punktów do stabilizacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiar i kosztorys ofertowy TER nr 2 ROBOTY DROGOWE o pozycję 1b. W 
ramach pozycji Wykonawca wyceni montaż słupków „PAS DROGOWY” w ilości ok. 30 szt. na 1 kilometr przebudowywanej 
drogi wojewódzkiej nr 921. Dokładna ilość i lokalizacja ww. słupków zostanie ustalona podczas realizacji inwestycji. 
Ponadto w ramach pozycji Wykonawca wyceni odtworzenie wszystkich znaków granicznych w miejscach, w których 
nastąpiła zmiana granic na podstawie decyzji ZRiD oraz wszystkie brakujące i zniszczone znaki graniczne w rejonie 
objętym inwestycją. 
Zapytanie 96 
Oferent wnosi o wykreślenie wymogu dotyczącego konieczności stosowania do ulepszonego podłoża środków 
jonowymiennych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania dotyczące konieczności  stosowania do ulepszonego podłoża środków 
jonowymiennych określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. 
Zapytanie 97 
Brak rysunku wiaty przystankowej, prosimy o zamieszczenie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja projektowa nie obejmuje rysunków wiat przystankowych. Ponadto Zamawiający 
wyjaśnia, iż Wykonawca w ramach pozycji kosztorysowej nr 82 TER nr 2 winien wycenić standardowe, ogólnodostępne 
wiaty przystankowe z materiałów i o wymiarach jak najbardziej zbliżonych do wymiarów podanych w specyfikacji 
technicznej D-10.10.01. 
Zapytanie 98 
Brak specyfikacji technicznej wiat przystankowych. ST D-10.10.1, która jest powołana w kosztorysie dotyczy gruntu 
zbrojonego. Prosimy o zamieszczenie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż specyfikacja techniczna D-10.10.01 WIATY PRZYSTANKOWE jednoznacznie opisuje wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wiat przystankowych. 
Zapytanie 99 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje dokumentacją z badań podłoża gruntowego. Wnosimy 
o uzupełnienie materiałów przetargowych. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia dokumentację badań podłoża gruntowego. 
Zapytanie 100 
Zgodnie z zapisami OPZ, punkt 6a, ust. 5 Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę badań geologicznych 
w opisanym zakresie. Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższego należy rozumieć dokumentację z badań 
podłoża gruntowego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że wymagania dot. badań podłoża zostały opisane w pkt. 6a ust. 5. 
Zapytanie 101 
Dotyczy OPZ, pkt. 6a, ust. 5. W związku z oczekiwaniem przygotowania przez Wykonawcę projektu technologicznego 
wzmocnienia podłoża gruntowego, na bazie wykonanych wcześniej, również przez Wykonawcę, badań podłoża 
gruntowego, wnosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku konieczności wzmocnienia podłoża w sposób odmienny niż 
założony obecnie przez Zamawiającego w udostępnionej dokumentacji, roboty te zostaną rozliczone odpowiednio w 
stosunku do finalnie zastosowanego rozwiązania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że sposób wprowadzenia i rozliczenia robót nie objętych dokumentacją projektową określają 
zapisy umowy. 
Zapytanie 102 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia odbiorów końcowych części robót, 
wykonana w pełnym zakresie przebudowa danej sieci uzbrojenia terenu lub wykonany w pełnym zakresie odcinek drogi. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że sposób prowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego określają zapisy Umowy. 
Zapytanie 103 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje przekazanie terenu budowy w całości w zakresie objętym 
przedmiotem postępowania czy sukcesywnie w miarę postępu robót. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że przekazanie terenu budowy dotyczy całości odcinka objętego przebudową. 
Zapytanie 104 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji zadania objętego niniejszym postępowaniem, 
na przekazanym Wykonawcy terenie budowy będą prowadzone jakiekolwiek roboty budowlane, przez inne podmioty, w 
ramach odrębnych zadań inwestycyjnych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że z chwilą ogłoszenia przetargu nie posiadał informacji o konieczności wykonania robót 
budowlano-montażowych przez innego Inwestora na odcinku objętym niniejszą przebudową. 

Zapytanie 105 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje, że w okresie realizacji inwestycji występować będą utrudnienia w 
dostępie do przekazanego Wykonawcy terenu budowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że z chwilą ogłoszenia przetargu nie posiadał informacji mogących utrudnić przekazanie terenu 
budowy Wykonawcy. 
Zapytanie 106 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zamienną technologię wykonania murów oporowych, np. 
z wykorzystaniem prefabrykatów typu "L"? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zapytanie 107 
Wnosimy o wyjaśnienie jaki okres pielęgnacji zieleni przewiduje Zamawiający. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji nasadzonej zielenie wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego. 
Zapytanie 108 
Wnosimy o udostępnienie planu rozbiórek elementów drogi. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu technologicznej rozbiórki konstrukcji drogi i roboty winien 
wykonać zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Inżyniera projektem technologicznym. 
Zapytanie 109 
Wnosimy o wykreślenie pkt. 8.14.8 OPZ z uwagi na to, że w przyszłości może on zostać wykorzystany do wymuszenia 
na wykonawcy zgody w zakresie przyjęcia zlecenia robót dodatkowych na warunkach odgórnie narzuconych przez 
Zamawiającego. Skorzystanie z takiego zapisu podczas realizacji przedmiotowego zamówienia może stanowić ryzyko 
nadużycia przez Zamawiającego swojej dominującej pozycji względem wykonawcy, ponieważ żaden wykonawca nie 
będzie godził się na utratę roszczeń z tytułu wydłużenia terminu realizacji oraz przestoju w związku z wykonaniem przez 
innego wykonawcę robót leżących po za zakresem umowy. Zwracamy także uwagę, że postanowienia pkt. 8.14.8 OPZ 
w swej istocie stanowią klauzulę abuzywną, o której mowa w art. 433 ustawy Pzp, ponieważ niedopuszczalne jest 
przenoszenie odpowiedzialności na wykonawcę za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. 
W tym wypadku za opracowanie dokumentacji obejmującej cały zakres umowy opisany jako przedmiot zamówienia 
odpowiada właśnie Zamawiający, a wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sytuacje, które są konsekwencją 
konieczności wykonania „robót koniecznych do prawidłowej realizacji zadania, wykraczających po za zakres umowy”. 
Ponadto, jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy – nie wolno przerzucać na wykonawcę wszelkich ryzyk związanych z 
realizacją zamówienia, wykonawca powinien odpowiadać wyłącznie za to, co jest możliwe do przewidzenia, m.in. w 
oparciu o dokumentację postępowania. „Trudno bowiem wymagać od Wykonawcy oszacowania ewentualnego kosztu 
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ryzyka w sytuacji, gdy nie ma on możliwości jego zidentyfikowania ani na podstawie dokumentacji sporządzonej przez 
Zamawiającego, ani na podstawie wizji lokalnej terenu, na którym roboty mają być wykonywane” (wyrok Sądu 
Najwyższego z 4 lipca 2019 r. sygn. akt IV CSK 363/18). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie punktu 8.14.8 OPZ, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robót dodatkowych przez obecnego Wykonawcę i 
wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robót koniecznych do prawidłowej realizacji zadania wykraczających poza 
zakres umowy, Wykonawca robót objętych niniejszym zamówieniem, jest zobowiązany udostępnić wybranemu 
Wykonawcy teren budowy, celem wykonania prac objętych odrębną umową.” 
Zapytanie 110 
Wnosimy o wyjaśnienie jakie roboty, nie objęte umową dla niniejszego zadania, Zamawiający przewiduje do wykonania 
przez innego wykonawcę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że z chwilą ogłoszenia przetargu nie posiadał informacji dot. wykonania robót przez innego 
Wykonawcę. 
Zapytanie 111 
Wnosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że w sytuacji, o której mowa w pkt. 8.15 OPZ, tj. udostępnienia terenu budowy 
innemu Wykonawcy celem realizacji robót nie objętych umową dla przedmiotowego zamówienia, okoliczność taka 
zostanie każdorazowo odnotowana w dzienniku budowy, a inny wykonawca odbierze protokolarnie tą część terenu 
budowy na którym mają być prowadzone roboty nieobjęte zakresem przedmiotowego zamówienia. Prosimy o 
potwierdzenie, że w tej sytuacji inny wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przejętą część terenu budowy, 
zgodnie z obowiązującym prawem, a wykonawcy przedmiotowego zamówienia będą przysługiwać roszczenia w 
przypadku niemożności jego realizacji w związku z wykonaniem przez innego wykonawcę jego zakresu. Wnosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku ingerencji innego wykonawcy w roboty wykonawcy przedmiotowego zamówienia, ten 
drugi zostanie zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej w zakresie w jakim inny wykonawca dokonał takiej ingerencji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że określenie sposobu przekazania terenu budowy innemu Wykonawcy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami należy do Kierownika budowy (wykonawcy). Termin i kolejność wykonania prac powinna być 
tak ustalona aby nie budzić wątpliwości dot. odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy. 
Zapytanie 112 
Wnosimy o wyjaśnienie jaką Zamawiający przewiduje procedurę postępowania w związku z sytuacją opisaną w pkt. 8.18 
OPZ, tj. konieczności wykonania dodatkowych zjazdów, w przypadku jeśli wykonawcy niniejszego zamówienia i 
właścicielowi przyległej działki (inwestorowi zjazdu) nie uda się osiągnąć porozumienia, co do warunków wykonania tych 
robót. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że sposób wykonania dodatkowych zjazdów został opisany w pkt. 8.18 OPZ.  
Zapytanie 113 
Wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o dokumentację na podstawie której wykonawcy będą mogli 
wycenić i zrealizować roboty w zakresie mostów objazdowych, o których mowa w pkt. 8.20 OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu (dalej 
TOR). Wykonawca sporządzi projekt TOR zgodnie z którym może wyznaczyć lokalny objazd wokół przebudowywanych 
obiektów inżynierskich (o ile warunki terenowe na to pozwalają i Wykonawca posiada prawo dysponowania terenem). 
Zgodnie z warunkami kontraktu, koszty wdrożenia organizacji ruchu  zobowiązany (w tym koszty elementów drogi 
objazdowej i konstrukcji tymczasowych obiektów inżynierskich) należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 
Zapytanie 114 
Wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o dokumentację na podstawie której wykonawcy będą mogli 
wycenić i zrealizować roboty w zakresie mostów objazdowych, o których mowa w pkt. 8.20 OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu (dalej 
TOR). Wykonawca sporządzi projekt TOR zgodnie z którym może wyznaczyć lokalny objazd wokół przebudowywanych 
obiektów inżynierskich (o ile warunki terenowe na to pozwalają i Wykonawca posiada prawo dysponowania terenem). 
Zgodnie z warunkami kontraktu, koszty wdrożenia organizacji ruchu  zobowiązany (w tym koszty elementów drogi 
objazdowej i konstrukcji tymczasowych obiektów inżynierskich) należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 
Zapytanie 115 
Wnosimy o zmianę w zakresie pkt. 8.9 OPZ, zgodnie z którą w przypadku gdy próby, badania lub ekspertyzy nie 
potwierdzą wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, to Zamawiający będzie ich koszty. Taka zmiana 
zapobiegnie ryzyku nadużyć na etapie realizacji umowy i w lepszym stopniu odda równowagę stron umowy. Ponadto 
zwracamy uwagę, że Zamawiający po raz kolejny próbuje przeforsować do SWZ klauzulę abuzywną, o której mowa w 
art. 433 ustawy Pzp, ponieważ treść pkt. 8.9 OPZ stwarza ryzyko ponoszenia przez wykonawcę odpowiedzialności 
(kosztów) za okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Może się bowiem okazać, że zlecanie 
kolejnych prób, badań i ekspertyz będzie bezpodstawne, z uwagi na to, że nie będą one potwierdzały wadliwości lub 
niezgodności przedmiotu zamówienia z dokumentacją, a wykonawca będzie musiał ponosić z tego tytułu koszty, których 
wysokości nie da się przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie punktu 8.9 OPZ, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma 
prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności. Przed sporządzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego, dla osoby sporządzającej ekspertyzę. W przypadku, kiedy wyniki prób, badań, odkryć lub 
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ekspertyz potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, ich koszty poniesienie 
Wykonawca, a wykonane roboty będą wymagały rozbiórki/doprowadzenia do zgodności z treścią dokumentacji 
projektowej zgodnie z zapisami właściwej STWiORB. W przypadku, kiedy wyniki prób, badań, odkryć lub ekspertyz nie 
potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, ich koszty poniesienie Zamawiający”. 
Zapytanie 116 
W przedmiarze robót branży „Przepusty” w pozycji 45 „Rozebranie przepustów z rur betonowych, transport odpadów na 
miejsce składowania z opłatą za składowisko” podany jest obmiar 559 m. Zliczając przepusty przewidziane do 
przebudowy i rozbudowy (tj. przepusty PDR-1, PDR-5, PDR-6, PDR-10 PPZ-1, PPZ-2, P1, P2, P3 i P4) wychodzi 
sumaryczna ilość mniej niż 200 m rur betonowych (w tym przepusty skrzynkowe o wymiarach 3,0x1,6 m). Rozbiórkę 
jakich jeszcze przepustów należy wycenić w pozycji 45 przedmiaru „Przepusty”? Proszę o wskazanie lokalizacji, długości, 
średnicy (lub wymiarów przekroju).  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość przepustów do rozbiórki została obliczona na podstawie danych z operatu 
wodnoprawnego. 
Rura betonowa Dn 40 = 484,10 m 
Rura żelbetowa DN 90 = 24,90 m 
Rura żelbetowa DN 100 = 50,0 m 
Zapytanie 117 
Prosimy o wskazanie lokalizacji w jakiej można znaleźć rysunki wiat przystankowych przewidzianych do zabudowy (ujęte 
w pozycji 81 przedmiaru robót drogowego)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja projektowa nie obejmuje rysunków wiat przystankowych. Ponadto Zamawiający 
wyjaśnia, iż Wykonawca w ramach pozycji kosztorysowej nr 82 TER nr 2 winien wycenić standardowe, ogólnodostępne 
wiaty przystankowe z materiałów i o wymiarach jak najbardziej zbliżonych do wymiarów podanych w specyfikacji 
technicznej D-10.10.01. 
Zapytanie 118 
W jakiej pozycji przedmiaru należy wycenić zasypkę murów (skarp) oporowych z gruntu zbrojonego? Czy jest ona już 
ujęta w pozycjach dotyczących robót ziemnych? Proszę o wskazanie ilości zasypki murów oporowych z gruntu 
zbrojonego?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zasypka skarp oporowych została ujęta w poz. 26a i 26b TER 2. Branża drogowa i wynosi 
odpowiednio 1976,35 m3 i 847,01 m3. 
Zapytanie 119 
W jakiej pozycji należy wycenić dreny PVC fi200 wraz z obsypą zlokalizowane przy skarpie z gruntu zbrojonego (wskazane 

m.in. na rysunku „Przekrój konstrukcyjny skarpy z gruntu zbrojonego z okładziną (…)”)?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że drenaż PVC DN 200 wraz z obsypką należy wycenić w poz. 81 TER 2. Branża drogowa. 
Zapytanie 120 
W przedmiarze branży drogowej jest pozycja 68 „Ustawienie drogowych bariero-poręczy” – 288,40 m. Na rysunkach 
projektu wykonawczego „Sytuacja. Projekt zagospodarowania”, jest wrysowanych około 550 m barier drogowych. 
W niektórych lokalizacjach jak np. Plansza 4. W km 6+220,95 do 6+280,95 wrysowana jest zarówno bariera drogowa 
jak i bariera chodnikowa. Czy wszystkie bariery drogowe należy wycenić w pozycji 68 przedmiaru drogowego? Proszę o 
wskazanie rodzaju/rodzajów zastosowanych barier.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w miejscu gdzie przewidziano barierę drogową i chodnikową zaprojektowano barieroporęcze 
montowane do ścian czołowych przepustu lub do fundamentów słupka barieroporęczy, zgodnie z rys. 19.4. 
Zapytanie 121 
Prosimy o wyjaśnienie w jakiej pozycji kosztorysowej należy wycenić mur oporowy ze ścianek typu „L” pokazany na 
przekroju poprzecznym w km 7+489,25.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa ściana jest elementem przepustu PDR-5. Należy ją wycenić w poz. 14 TER 4. 
Przepusty. 
Zapytanie 122 
Prosimy o wyjaśnienie czy mur oporowy pokazany na przekroju poprzecznym w km 7+489,25 powinien być posadowiony 
na warstwach organicznych jakie wynikają z dokumentacji geotechnicznej czy też jest ujęta wymiana gruntu i inny rodzaj 
wzmocnienia dla posadowienia tego muru? Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowych, gdzie należy ująć wycenę 
niezbędnych prac.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie obejmującym przepusty (cz. Odwodneinie ) w punkcie 5.8.1  ppkt 3 dokumentacja 
wyjaśnia sposób postępowania z gruntami organicznymi w rejonie realizowanych przepustów. 
Zapytanie 123 
Zamawiający zaznaczył w opisie przedmiotu zamówienia, że do wykonania stabilizacji należy stosować jedynie cementy 
klasy CEM I, z uwagi na coraz trudniejszą dostępność tej klasy cementu oraz ograniczenia w jego produkcji z uwagi na 
duży ślad węglowy prosimy o dopuszczenie do stosowania innych klas cementu. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę i wskazanie jakie klasy cementu dopuszcza dodatkowo?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza wymóg stosowania do stabilizacji cementów klasy CEM I. 
Zapytanie 124 
Prosimy o udostępnienie Dokumentacji Geotechnicznej dla przedmiotowego zadania. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną. 
Zapytanie 125 
Prosimy o informację w jakiej klasie bezpieczeństwa mają być zamontowane słupy do oświetlenia drogowego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie słupów oświetlenia drogowego w klasie 
0. 
Zapytanie 126 
Dotyczy ST D-09.01.01 Zieleń drogowa pkt. 5.3.2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał w okresie gwarancyjnym rocznej pielęgnacji drzew i krzewów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że okres pielęgnacji drzew i krzewów zgodnie z zapisami ST D-09.01.01 Zieleń drogowa. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia , iż okres ten liczony będzie od dnia odbioru końcowego. 
Zapytanie 127 
Zgłaszamy, że po wizji w lokalnej w terenie w okolicy nowoprojektowanego ronda nie zlokalizowano zabytkowego 
przejazdu kolei wąskotorowej Bytom-Karb – Markowice. Wobec powyższego jaki zakres robót należy wycenić. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca winien wycenić wszystkie roboty przewidziane w przedmiarze robót. W 
przypadku konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zapisami umowy. 
Zapytanie 128 
Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, Par 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Ust. 17.1 pkt b). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu posiadania przez cały okres 
realizacji umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej w ramach rocznych polis ogólnej działalności i wznawianych z zachowaniem ciągłości aż do upływu 
wymaganego okresu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zgodnie z ust. 17.1 Załącznika nr 11 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca zawarł przedmiotową umowę ubezpieczenia na czas obowiązywania Umowy. Tym 
samym wymóg ten nie jest spełniony w sytuacji przedstawionej przez Wykonawcę. 
Zapytanie 129 
Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, Par 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Ust. 17.1 pkt b). Prosimy o wykreślenie słów: „własnego lub”. Uprzejmie informujemy, że ubezpieczenie OC pokrywa 
wyłącznie szkody na osobie lub w mieniu osób trzecich wyrządzone przez Wykonawcę. Ubezpieczenie OC nie pokrywa 
szkód wyrządzonych samemu sobie, dlatego nie może dotyczyć szkód w mieniu własnym Wykonawcy. 

Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w 
tym zakresie. 
Zapytanie 130 
Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, Par 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Ust. 17.2 Prosimy o wyjaśnienie intencji sformułowania: „bez ograniczeń”. Uprzejmie informujemy, że każdej polisie 
towarzyszą warunki ubezpieczenia zawierające wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności. Zawarcie ubezpieczeń 
gwarantujących bezwarunkową odpowiedzialność nie jest możliwe. 
Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w 
tym zakresie. 
Zapytanie 131 
Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, Par 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Ust. 17.5 Prosimy o skrócenie terminu na przedstawienie wznowionych polis do 1 (słownie: jednego ) dnia roboczego 
przed upływem ważności polis dotychczas obowiązujących. Wnioskowany termin jest wystarczający, aby zapewnić 
ciągłość ochrony. Ponadto spełnienie warunku miesięcznego wyprzedzenia w wielu przypadkach może okazać się 
niewykonalne, jako że decyzja o konieczności przedłużenia może nie być znana z tak długim wyprzedzeniem. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.  
Zapytanie 132 
Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, Par 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Ust. 17.7 Prosimy o dopuszczenie dla ryzyka powodzi, zalania, osunięcia się ziemi oraz szkód ubezpieczonych na mocy 
klauzul dodatkowych, franszyzy w formule: 10% szkody, min. 50.000 PLN. Określony poziom 20.000 zł dla ww. ryzyk 
jest nieakceptowalny przez rynek ubezpieczeniowy i będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania oferty w 
wymaganym zakresie. Wykonawca będzie dążyć do uzyskania oferty ubezpieczenia przy jak najniższej franszyzie 
dostępnej na rozsądnych handlowo warunkach, jednak rezultat wstępnych rozmów z zakładami ubezpieczeń w kwestii 
wykonalności  określonych w SWZ wymogach skutkuje zgłoszeniem wniosku jw. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.  
Zapytanie 133 
Wykonawca prosi o przekazanie załącznika nr 1 do OPZ, o którym mowa w pkt. 6a.1 przywołanego dokumentu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że skorygował zapisy Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Zapytanie 134 
Wykonawca w ofercie ma uwzględnić koszty komunikacji zastępczej:  
a) Prosimy o wskazanie linii komunikacji autobusowej i kolejowej dla których ma być oszacowana komunikacja 

zastępcza. 
b) Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której Wykonawca przedstawi koszty komunikacji zastępczej. 
c) Czy Zamawiający posiada oszacowane koszty komunikacji zastępczej , jeśli tak to prosimy o udostępnienie 

szacowanych kosztów. 
Wyjaśnienie 
Do obowiązków Wykonawcy należy kalkulacja wszelkich kosztów związanych ze zmianą przejazdów komunikacji 
zbiorowej/zastępczej w tym ewentualnych objazdów. Koszty związane ze zmianą funkcjonowania przedmiotowej 
komunikacji należy ująć w Wymaganiach ogólnych. Koszty komunikacji będą zależne od tymczasowych organizacji ruchu 
wprowadzonych przez Wykonawcę robót. Zamawiający nie udostępnia szacowanych kosztów. 
 
 
 
 
Wyjaśnienia do OPZ pkt. 6a Część elektryczna ppkt. 1 

Zgodnie z zapisami w punkcie jak wyżej Zamawiający otrzymał wstępne warunki przebudowy  sieci Tauron Dystrybucja 

pismo nr 23-05-0108332-03 z dn. 30.05.2023 r. Powołując się na ww. pismo Zamawiający informuje, że do obowiązków 

Wykonawcy należy uzgodnienie projektu i sposobu zabezpieczenia lub przebudowy sieci. Niniejszy obowiązek dotyczy 

sieci energetycznych na całym odcinku objętym przebudową. Ponadto Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy 

OPZ 6a Część elektryczna ppkt. 1. Wszelkie koszty związane z obowiązkiem aktualizacji projektu przebudowy sieci 

energetycznych należy ująć w Wymaganiach ogólnych.  

 
 
 
Zamawiający zamieszcza obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar Robót oraz Kosztorys ofertowy. 
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