Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2024
Zawarta w dniu ...........2024 r. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czesci Umowy zwang ,Zamawiajacym”,

....................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .................,, z siedzibg: .................oll,
NIP ..o, ,REGON ................. , W dalszej czgsci Umowy zwanym ,,Wykonaweg”.

Zamawiajagcy i Wykonawca tgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zamdéwienia pod nazwa
»sPoprawa stanu infrastruktury wodociagowej na terenie gminy Lobzenica”, zostala zawarta Umowa
o0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1 .

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania $wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

nad realizacja zamo6wienia pod nazwa ,, Poprawa stanu infrastruktury wodociggowej na terenie gminy Lobzenica”

zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami SWZ, zmianami do SWZ, udzielonymi odpowiedziami na pytania

do SWZ, warunkami niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje pelnienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ustug dotyczacych koordynacii,
kontroli, nadzoru i rozliczania inwestycji opisanej w ust. 1 wraz z niezb¢dna sprawozdawczoscia, monitoringiem
procesu inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadania inwestycyjnego z udziatem $rodkéw pienieznych pochodzacych ze zrédet krajowych.

3. Ogolne obowigzki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, pehnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
postanowieniami niniejszej umowy i dokumentami wymienionymi w ust. 1.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robdt, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, prawem budowlanym, umowsa na realizacj¢ inwestycji z Wykonawcg Robot
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszg umowag.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji, a takze przed innymi instytucjami,
jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakonczenia inwestycji.

4) Rozliczanic wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robét, potwierdzanie obmiar6w, potwierdzanie
i przygotowywanie dokumentow do platnosci czesciowych i koficowych).

5) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnoéciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacja kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dzialalnosci
z wymaganiami Zamawiajacego.

7) Wykonawca pelnigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.
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8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowiazek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie robét budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonanla robét budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli s3 wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamdéwienia — ..ce... dni od dnia podpisania umowy, jednak nie krdécej niz dzien odbioru

koncowego robot budowlanych zadania wymienionego w § 1 ust. 1 oraz nie dtuzej niz do dnia 21.11.2026 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowach na roboty budowlane.
Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych
zrealizowanych robdt budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku wydluzenia terminu zakonczenia robét budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedtuzony do czasu ich zakoriczenia i bg¢dzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§3
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto eeeeeevececscenens zh (stownie: ..o ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosei ...............oeenie. zt oraz podatek od
towardw i ustug — VAT w wysoKoSCI «c..oevvvveniiiiinnninnen zt.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawg wystawienia faktury bedzie Protokét Odbioru Koncowego Robét Budowlanych i Raport Konicowy

Inspektora Nadzoru.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie wypehienie wszystkich obowigzkéw wraz z dostarczeniem wszelkich

wymaganych dokumentéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. W przypadku zlozenia faktury na

podstawie dokumentéw wskazanych w ust. 5, a w ocenie Zamawiajacego nie zostal wypelniony ktérykolwiek

obowiazek nadzoru inwestorskiego wynikajgcy z zapisdéw umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia

kar umownych, o ktéorych mowa w § 10.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Naleznoé¢ za wykonanie ustugi bedzie wplacona na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez podmiot

zobowigzany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia doreczenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakre$lonym terminie bedzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, co do zasadnosci bezpo$redniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadnos¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezpodrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca ‘kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 4

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych niezbgdnych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bgdzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okres§lonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2024 1. poz. 361 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 16.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§4

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze zlozona oferta,

obowigzujgcymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym

zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynnosci Wykonawcey obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegblowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnoéci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktore moga okaza¢ si¢ niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

4) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujgcym Prawem Budowlanym i obowigzkami
natozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

5) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminows realizacjg inwestycji.

6) Zapewnienie petnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

7) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

8) Odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie péZniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

9) Przekazywanie pisemnej informacji o postgpie rob6t na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.

10) Reprezentowanie Zamawiajgcego (W uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.

11) Udzielanie Wykonawcy Rob6t Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
przedmiotu zaméwienia i zapisow umowy.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robot zasiggajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie os6b w wymiarze czasu wilasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robét budowlanych.

13) Wydawanie Wykonawcy Rob6t Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajacym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robét Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposob zmieniaé postanowien umowy na roboty budowlane
zawartej pomiedzy Wykonawca Rob6t Budowlanych a Zamawiajacym,

14) Obecnosé minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywarnia
rob6t budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 6 zdje¢) w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

15) Poinformowanie Zamawiajacego na pi$mie z odpowiednim wyprzedzeniem o braku obecnosci Inspektora
Nadzoru koordynujacego czynnosci nadzoru inwestorskiego wraz ze wskazaniem okresu nieobecnosci i osoby
zastepczej do stalego kontaktu, odpowiedzialnej za wypelnianie wszelkich obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy. W przypadku wykorzystania przez Wykonawce braku obecnosci Nadzoru Inwestorskiego
iwykonania prac wymagajacych akceptacji nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialno$é za wszelkie
nieprawidlowosci spoczywaé bedzie na Nadzorze Inwestorskim.
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16) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pdzZniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

17) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdt Budowlanych zasad bezpieczefistwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, weryfikowania i zatwierdzania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przygotowanego przez Wykonawce robdt budowlanych i kontrolowanie Wykonawcy w zakresie
przestrzegania zasad w nim zawartych (jesli dotyczy). ' '

18) Wstrzymanie robdt prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

19) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich nieprawidlowosciach
i zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania, pogorszenie jakosci robdt lub zwigkszenie kosztow oraz podejmowanie dziatan zapobiegawczych
i naprawczych, w ramach scistej wspétpracy z Nadzorem Autorskim.

20) Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych niezgodno$ciach wykonywania robdt budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robt w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
i w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajacego, Wykonawce Robét
Budowlanych i ewentualnie nadzér autorski.

21) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

22) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robot Budowlanych, harmonogramu rzeczowo -
finansowego robét i jego aktualizacji w terminie 7 dni, a po realizacji rob6t, kosztorysu powykonawczego,
kosztorysu roznicowego i przedmiaru powykonawczego.

23) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

24) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materialu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy Rob6t Budowlanych wniosku materialowego.

25) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp., ktére
musza potwierdza¢ spehienie parametrow okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowe;j.

26) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materialéw i ich zgodnosci
z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacija techniczng.

27) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych, wiaczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot Budowlanych.

28) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 1.

29) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialéw przez Wykonawce Robdot Budowlanych.

30) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych wszelkich postanowiern umowy na roboty budowlane.

31) Monitorowanie postgpu robdt budowlanych, wlacznie ze skladaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesiaca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nast¢pujace elementy:

a) informacje jaki jest postgp i zaawansowanie wykonanych robdt budowalnych,

b) analizg wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dzialania naprawcze,

¢) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokoléw Koniecznosci,

d) informacje o wszelkich opdznieniach i zwloce Wykonawcy Robot Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

e) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robot w ilosci min. 10 zdje¢ z okresu podlegajacego
sprawozdaniu.

32) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatéw, polis,
zabezpieczen i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktdre, zgodnie z umowg na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t Budowlanych.

33) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportdw, protokotow, deklaracji, certyfikatow i innych
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce Robét Budowlanych, po zakonczeniu robot wraz z adnotacjg
ich zaakceptowania.

34) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robdt,
ztozonego przez Wykonawce Robdt Budowlanych, w terminie do 5 dni liczac od dnia ztozenia rozliczenia.
35) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych

realizacja robdt budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.



36) Wspolpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego
rozwigzafi zamiennych, dodatkowych lub uzupelniajacych, w szczegdlno$ci ustalenie rozwiazaf, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

37) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wiasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

38) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

39) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych.

40) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, robot zamiennych lub dodatkowych.

41) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzglgdem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztow
1 terminéw wykonania umowy.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokohu
koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych spisanego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego,
zawierajgcego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowe;j, opis niezbednych do wykonania robdt, kalkulacje kosztéw oraz niezbedng w tym zakresie opini¢
Nadzoru Autorskiego.

43) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych podejmowania dziatan majacych na celu usuniecie wad,
usterek, nieprawidlowosci itp. zglaszanych przez Zamawiajacego oraz do wywigzywania si¢ z wszelkich
zobowigzan i ustalen dokonanych w trakcie realizacji zadania.

44) Rzetelne weryfikowanie, zatwierdzanie badz odrzucanie przedtozonych przez Wykonawce Rob6t
Budowlanych Protokotéw Konieczno$ci na wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robét
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,

45) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji robét dodatkowych i zamiennych, ktore usprawnity by proces
realizacji inwestycji lub sa konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

46) Wydawanie polecenia wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robot wylgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Podejmowanie dziatani zapobiegajacych bezprawnemu
wykonywaniu tych robdt przez Wykonawce Robot Budowlanych przed otrzymaniem stosownej zgody
Zamawiajacego, w tym takze wstrzymanie tych prac w przypadku ich rozpoczecia.

47) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, dokonywanie odbioréw czgsciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

48) Sporzadzanie protokoléw z odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z dokumentacjs
fotograficzna obrazujacg wyniki badan, sprawdzeni. W terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania odbioru,
przekazywanie Zamawiajagcemu drogg elektroniczng protokohu. Oryginaly protokoléw nalezy dolaczyé do
dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego).

49) Wykonanie nadzoru poprzez osobiste stawiennictwo w trakcie przeprowadzania przez Wykonawce Robot
Budowlanych badan, sprawdzen i testéw oraz ich akceptacje.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych
dokumenté6w wymaganych do odbioréw wraz z ich akceptacjg na pierwszej stronie tytutowe;j.

51) Organizowanie odbioru robét budowlanych, branie udzialu Inspektoréw Nadzoru poszczegélnych branz
w czynnosciach komisji odbiorowej oraz odbiér robdt budowlanych, zaréwno w zakresie odbioréw
czgsciowych i koficowych, wraz z wykonaniem czynno$ci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesigcu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji przy obowigzkowym udziale Kierownika
Budowy, Kierownikdw Robét poszczegdlnych branz, Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
1 przedstawicieli Zamawiajacego odpowiadajagcym zakresowi wykonywanego zakresu prac. Zwolnienie
z obowiazku uczestnictwa poszczegélnych branzystéw nastepuje wylacznie w przypadku niewykonywania
danych zakreséw prac w okresie poprzedzajacym rade budowy lub spotkania.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania.

55) Sporzadzanie protokoléw z rad budowy i notatek ze spotkani. W terminie 2 dni od dnia rady budowy b
spotkania, przekazywanie droga elektroniczng Zamawiajgcemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokotéw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokotéw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiata dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokoléw, notatek Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego), a nastgpnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja zwigzang
z nadzorowang budowa (lacznie z inwentaryzacja geodezyjna w przypadku odbioru koficowego) w formie
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ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych kompletnosci zawartosci
dokumentacji odbioru czesciowego i powykonawczej najpdzniej na dzien zlozenia przez Wykonawce
zawiadomienia o zakonczeniu robét i gotowosci do dokonania odbioru czg$ciowego lub koncowego robot.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstaWIenla ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien — jesli taka
konieczno$é zaistnigje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekcie,
b) przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji,
c) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajacych niezwloczne rozpoczgcie uzytkowania obiektu.

60) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych przeszkolenia uzytkownika lub zarzadcy obiektu,
z obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokolem.

61) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakorczenia inwestycji, w formie
ustalonej z Zamawiajagcym, Raportu Koficowego, zawierajgcego w szczegolnosci nastgpujace elementy:

a) pelny opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

b) analize wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

¢) zestawienie Protokoléw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robdt budowlanych — przedmiar powykonawczy,

e) rozliczenie finansowe inwestycji — zbiorcze zestawienie finansowe robot,

f) dokumentacja fotograficzna obrazujgcej zaawansowanie rob6t budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegdlnych miesigcy realizacji inwestycji.

62) Obowiazkowe, osobiste stawiennictwo na wezwanie Zamawiajacego we wskazanym terminie imiejscu
w sprawach pilnych zwigzanych z realizacja zadania (w trakcie i po realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub przez organ
kontrolujacy w celu reprezentowania Zamawiajacego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy
przebieg inwestycji (w trakcie i po realizacji inwestycji).

64) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

65) Wykonanie innych czynno$ci niewymienionych w niniejszej umowie o pehienie Nadzoru Inwestorskiego,
ktére beda konieczne do prawidlowej realizacji zadania i wynikaja bezposrednio z obowiazkéw wskazanych
wyzZej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegblnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajagcym wlasciwe rozwigzanie techniczne wykonania uslugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:
1) zramienia Gminy Lobzenica: p. ..............coiveei. tel. ............. ,e-mail: ................... ,
2) zramienia uzytkownika obiektu: p. ...............ol tel. .oeevennnne. ,e-mail: ...l :
Wykonawca WyzZnacza.p. .......ceceeveinnnnes - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............... , e-mail:

Nadzo6r 1nwestorsk1 sprawowa¢ bedzie zespot w osobach:
1) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno -budowlanej, bedacy zarazem koordynatorem: p. ............cooeienns ,

175 PR e-mail: ................
2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: p. .......c...oeeeeennn. Stel o ,e-mail: ................ .
3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: p. c.coovvvvieiiiinnnins Jtelo oot e-mail: ................

Koordynatorem czynnos$ci w/w Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy konstrukcyjno—budowlanej

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w .ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercic Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Robodt
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres robt budowlanych objgtych podstawowym
zamoOwieniem.



PODWYKONAWSTWO
§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstapienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w spos6b niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowsa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy pigciokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

10) w przypadku niewylonienia, przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robét Budowlanych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamoéwien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoici nie bedzie mdgl spelni¢ swoich zobowigzah umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajgcego z platnoécia przez okres dtuzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 3 ust. 7,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu akceptacji prac
Inspektorow Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia,

musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zlozy¢ takie oswiadczenie w terminie dwoch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktoérakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie poézniej niz w ciggn 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekazaé¢ protokolarnie

Zamawiajagcemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadows z roszczeniem o wydanie dokumentéw,

bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajagce si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacji budowy elementy,
w szczegoblnosci takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos$é i jej czesci skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowié¢ wylaczna wlasno$é Zamawiajgcego, a catosé
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autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych

w tresci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéow (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na:

1) wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dziatajgce w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,

2) wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.

Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czgsciach, wedlug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca niniejszym nieodwotlalnie o$wiadcza, ze nie bgdzie wykonywat wobec Zamawiajacego ani innych
os0b trzecich dziatajacych w imieniu Zamawiajgcego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przyshigujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wigze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczeg6lnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest oswiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralna cze$¢ umowy.

W przypadku korzystania z Podwykonawcdéw, Wykonawca musi zapewni¢ w umowach z nimi analogiczne do

zapisanych w ninigjszej umowie warunki odnosnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedktadana

dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca skfada¢ bedzie oswiadczenia Podwykonawcéw o bezwarunkowej
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.

W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub

w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale

w skutek tych zmian.

Ilekroé w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie si¢ przez to prawo Zamawiajacego do:

1) publikacji pracy w calosci lub we fragmentach na stronie internetowej,

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostgpniania utworu w szczego6lnosci na
ogblnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposéb, zeby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginatu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegélnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czgsci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem 0sob trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbgednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacjg realizacji budowy lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezb¢dnych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w calosci lub w czesci w dzialalnosci Zamawiajacego.

W razie odstapienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do czgéci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstgpienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstapieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi by¢ przekazana Zamawiajacemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.
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BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad powstalych w wyniku bledéw i brakéw
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniaty szkode.
Wykonawca wyraza zgode na sposdb rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku, ktérego Zamawiajacy stracit czesé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztukg budowlang wykonaniem
nadzorowanych robot budowlanych — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzor inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura okreslona
w § 6 — w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie pomiedzy Wykonawcg,
a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzief zwloki,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

7) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 100,00 zi, za kazdy dzien zwloki,

8) za kazdy stwierdzony przypadek zatwierdzenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego dokumentéw sporzadzonych
przez Wykonawc¢ Rob6t Budowlanych tj. Protokoly Konieczno$ci, skutkujgcy poniesieniem przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, ktére nie powinny mie¢ miejsca — w wysokosci 100 % wartosci
wskazanych kosztow dodatkowych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niewlasciwego wypetniania obowigzkéw wskazanych w § 4 zwigzanych
z niewlasciwym nadzorowaniem lub brakiem reakcji na nieprawidtowo wykonywane prace przez Wykonawce
Robot Budowlanych, niepodjecie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, skutkujgce obnizeniem standardu
sposobu uzytkowania oraz poniesieniem przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, ktérych mozna bylo
unikng¢ - w wysokosci 100 % wartosci wskazanych kosztéw dodatkowych,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa na budowie przez Inspektora Nadzoru,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 14) niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zi,

11) za kazdy stwierdzony przypadek braku stawiennictwa Inspektora Nadzoru na pilne wezwanie Zamawiajacego
—w wysokosci 2 000,00 zi,

12) za brak uczestnictwa w radach budowy, spotkaniach zwigzanych zrealizacja inwestycji pozostatych
branzystéw nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazkiem nalozonym w § 4 pomimo wielkokrotnego
wezwania Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt,

13) za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu wynikajacego z zapiséw niniejszej umowy, w wysokosci
50,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek braku osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajgcego przed
wlasciwymi organami kontrolujgcymi, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 63) niniejszej umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zgdaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu karg z dowolnej naleznosci przystugujgcej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
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Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 3ust. 1.

UBEZPIECZENIE
-§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkod, powstatych w zwigzku
z realizowang umowg, w wysokosci minimum warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$é z oryginalem, przed podpisaniem
umowy.
Jezeli termin, na ktory zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koniczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedhuzong, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§ 12

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany postanowieni zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidziec,

4) dzialania sily wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robét wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamo6wienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usuniecia bledéw w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowa¢ przedluzenie terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robdt Budowlanych wykonania zaméwien podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakoficzenia
realizacji umowy,

3) odstgpienia przez Wykonawce Robét Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Robot Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakoficzenia
realizacji niniejszej umowy,

4) przedluzenia lub przekroczenia terminu zakonczenia nadzorowanych robét budowlanych,

5) koniecznos$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgbd lub pozwoleri 0séb trzecich lub wlasciwych organéw,

6) koniecznoséci wyboru innego Wykonawcy Robdt Budowlanych w celu dokoniczenia nadzorowanych robot
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja

zaméwienia (waloryzacja) — art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajacy okresla, ze:

1) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy,

2) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen towaréw i ushug konsumpcyjnych,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Gléwnego Urzedu Statystycznego,
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4) strona moze zadaé¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonych przez GUS narastajacych wskaznik6w cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem po 6 (széstym) miesigcu obowigzywania umowy, ceny towaréw i
uslug konsumpceyjnych w poréwnaniu z miesigcem nastgpujacym po podpisaniu umowy zmienig sie o wigcej
niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za ustugi wykonane w okresie od 7 (sibdmego) miesigca do
ostatniego miesigca obowiazywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwigkszone o kwote
réwng iloczynowi wynagrodzenia pozostatego do wykonania i narastajacego wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogélem pomniejszonego o 15%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7
(si6dmego) miesigca obowigzywania umowy powoduje odpowiednig zmiane wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy. Warto$¢ wynagrodzenia podlegajacego waloryzacji zostanie ustalona na podstawie
inwentaryzacji warto$ci uslug dokonanej przez Wykonawceg, zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

5) wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga zlozenia przez Stron¢ umowy, ktéra domaga si¢
zmiany wynagrodzenia, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 3 oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajacej zmian¢ wysokosci tego wskaznika o warto$¢ nie mniejszg niz
opisang w pkt. 4),

6) jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. 1-5 Wykonawca zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli Iacznie spetione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznosci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamdowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania ancksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze §rodkow krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Integralnymi dokumentami okreslajagcymi warunkami realizacji przedmiotu zamowienia sa nastgpujace
dokumenty:
1) SWZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) umowa o dofinansowanie,
6) oferta Wykonawcy.
Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, zZe:
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Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz £obzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ..................... Stel. oo s

e-mail: ...l

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2023 1. poz. 1604 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okres§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostat w mojej obecnosci

(pieczed imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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