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Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji 
Strategicznych 

 
Załącznik nr 4 do SWZ 

(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je 
interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ) 

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr  272.3.2022 

Zawarta w dniu ……………….2022r.  pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, z siedzibą w Starym Lubotyniu 42,  
07-303 Stary Lubotyń, NIP 759-19-24-568 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
Ireneusza Gumkowskiego – Wójta Gminy Stary Lubotyń 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Danuty Burczak 
 
a …………………………................................ z/s ..................................................... zarejestrowaną                                             w 
......................................  pod numerem ............, NIP ..............., REGON ................, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/ym przez:  
…………………………………….. 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: INW.271.3.2022, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Żochowo” 
oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: umową” o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót objęty 
dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót tj.: Budowa 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Żochowo. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 
1) Roboty przygotowawcze 
2) Roboty ziemne 
3) Roboty montażowe 

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
1) Dokumentacja projektowa, 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
3) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar robót), 

4. Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę. 
1) Materiały budowlane mają być zgodne z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 
2) Zakupione materiały muszą spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w tym powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 i ust 2 niniejszej umowy w 
terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 i ust 2 niniejszej umowy na 
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podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami wykonania i odbioru określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  oraz zgodnie z 
ofertą, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

7. Realizacja przedmiot niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, przyjętego  na mocy  uchwały Nr  84/2021  Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 
2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.   o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 568 z późn. zm.). 

 

§ 2  

Zobowiązania Stron 
 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1.1. Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej; 
1.2. Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z 

dziennikiem budowy w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
1.3. Zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
1.4. Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
1.5. Rozwiazywania problemów technicznych leżących po jego stronie; 
1.6. Odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 
1.7. Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
1.8. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1. Protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego; 
2.2. Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy; 
2.3. Zabezpieczenia   mienia    używanego    do    wykonania    robót    (mienie    Zamawiającego i 

Wykonawcy) przed kradzieżą i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmując odpowiedzialność 
za szkody powstałe w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawcę tego obowiązku; 

2.4. Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem właścicieli działek i posesji o rozpoczęciu robót 
ziemnych, także na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu,  
w przypadku gdy okaże się to konieczne ze względu na wpływ realizowanych robót na organizację 
ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów. Wykonawca ma obowiązek na własny 
koszt opracowania i uzgodnienia z  Inspektorem  nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, oznakowania oraz oświetlenia 
tymczasowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, a także zdemontowania oznakowania 
po zakończeniu robót. Kopię projektu jw. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. 

2.5. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
2.6. Weryfikacji przed przystąpieniem do robót, przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego z właścicielami (gestorami) sieci; 
2.7. Zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej     

przez     uprawnionego      geodetę     zgodnie     z     prawem     budowlanym i geodezyjnym; 
2.8. Wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji przetargowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej -   w tym 
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania końcowego efektu określonego  
w   przedmiocie   zamówienia,   a   więc   wykonać   zadanie   bez   względu   na występujące 
trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością 
właściwą dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 

2.9. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

2.10. Wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym sprzętem. Za 
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie transportu, 



  

 

   str. 3 

 

 

INW.271.3.2022 

rozładunku czy robót odpowiada Wykonawca; 
2.11. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.). Wykonawca 
zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu oraz urządzenia do zainstalowania/zamontowania; 

2.12. Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

2.13. Zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy, poboru wody i energii elektrycznej 
oraz ponoszenia kosztów użytkowania tych mediów w trakcie realizacji inwestycji; 

2.14. Oznaczenia i należytego zabezpieczenia terenu budowy. 
2.15. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

2.16. W przypadku robót zanikowych lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego  tychże prac do odbioru przed zasypaniem; 

2.17. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 

2.18. Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie    
 i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2.19. Informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

2.20. Zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych 
dokumentacją projektową. 

2.21. Opracowania planu BIOZ; 
2.22. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów, 
stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2021 r. poz. 779 z późn. zm.)]; 

2.23. Jako podmiot wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 

późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
Powołane przepisy prawne wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

2.24. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

2.25. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy; 

2.26. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

2.27. Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

2.28. Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze; 

2.29. Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

2.30. Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem nie 
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wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

 

2.31. Bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o wszelkich 
zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po 
stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje 
te powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) przekazywane Zamawiającemu w 
formie pisemnej wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w 
wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu wymaganej Umową 
staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane 
ze skutkami danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 
informowania w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego; 

2.32. Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „umowę o pracę" 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 1 ust. 1 i ust 2 niniejszej 
umowy czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

2.33. Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są 
przewidziane na terenie budowy (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). 
Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, 
kierowników branżystów niezbędnych na danym etapie zaawansowania budowy; 

2.34. Przestrzegania warunków wskazanych w pozwoleniu nr 2/2017 z 02.01.2017r. 
2.35. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.34 niniejszej umowy nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może 
stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych 
wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy; 

3.  Z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy od Zamawiającego powstają skutki 
określone w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

3.1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w rejonie 
prowadzonych robót; 

3.2. szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu lub 

innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej 
okolicy. 

 
§3 

Podwykonawcy – zasady ogólne 
1.1 Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie: 

1) bez udziału podwykonawców; 
2) przy udziale następujących podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności: (którym powierza następujący zakres robót) 
a)   …………………………………  zakres powierzonych prac ……………………………………… 
b)   …………………………………  zakres powierzonych prac ……………………………………… 

(w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreślony pkt 1) lub 2)) 
 

 

1.2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji robót nie zmienia treści 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i 
dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby były one działaniami, 
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

1.3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców/ 
dalszych Podwykonawców. 

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 



  

 

   str. 5 

 

 

INW.271.3.2022 

realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem 
na budowę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

1.6. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawierać co najmniej: 
1) szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania; 
2) wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa od 

wynagrodzenia określonego w Kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia; 
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc 

od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej; 

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ usługi/ 
roboty budowlanej; 

5) możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w ppkt 4); 

6) oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności 

nie spełnia ona wymagań określonych w ust 1.6, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy/usługi/roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
Umowy, 

Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do upływu 
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację przez Zamawiającego tego 
projektu 

1.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od daty 
jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp]. 

1.9. W przypadku, gdy umowa której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 
1.8 nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1.7, Zamawiający zgłosi 

 

w terminie wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia 
sprzeciwu w formie pisemnej w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za 
akceptację przez Zamawiającego umowy. 

1.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

1.11. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 1.10 termin zapłaty wynagrodzenia będzie 
dłuższy niż określony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 
5 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. 
Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało 
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naliczeniem kary, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. 
1.12. Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
1.13. Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10. 
1.14. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy wskazanego 

w ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niż w wskazany w ust. 
1.1. 

1.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, 
spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp] 

1.16. W sytuacji, o której mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o 
podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić dokumenty dotyczące 
Podwykonawcy: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; 
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
3) dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 
1.17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawców, zobowiązany jest dołączyć do 

wystawionej faktury końcowej wszystkie dowody potwierdzające dokonanie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom za zrealizowane przez nich 
części przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki się 
ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu dostarczenia przez Wykonawcę 
wymaganych dokumentów. 

1.18. Zapis ust. 1.17 stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 
1.19. Zamawiający dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty    budowlane     lub     
który     zawarł     przedłożoną     Zamawiającemu     umowę     o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, na zasadach 
szczegółowo określonych w poniższych ustępach. 

1.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.19 dotyczy wyłącznie należności, które powstały po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane  lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za  zgodność     z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi [art. 
465 ust. 2 ustawy pzp]. 

1.21. Wprowadzenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nowego 
Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w  ust. 1.8     i ust. 
1.10 zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. 

1.22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 
1.19-1.21 i ust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp] 

1.23. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 1.22, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca będzie 
uprawniony zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania 
wezwania. [art. 465 ust. 4 ustawy pzp] 

1.24. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiający będzie 
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp] 
1) odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 



  

 

   str. 7 

 

 

INW.271.3.2022 

Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty, albo, 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty. 

1.25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 1.19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp] 

1.26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację 
przedmiotu umowy, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

1.27. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym  w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

1.28. Korzystając ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca nałoży na Podwykonawcę obowiązek 
przestrzegania wszelkich zasad,  reguł i  zobowiązań określonych  w umowie, w tym 
zobowiązania do zachowania poufności, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu 
prac danego Wykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz 
przestrzegania przez Podwykonawcę. 

 

§ 4 
Termin wykonania zamówienia 

 

1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia. 
2. Ostateczny termin wykonania całego przedmiotu umowy: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 

dnia ............................................. r. 
3. Strony zobowiązują się do przekazania placu budowy w ciągu 14 dni (kalendarzowych) 

od dnia podpisania umowy. 
4. Realizacja inwestycji przebiegać będzie według harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 
5 do niniejszej umowy. 

 

 

§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zadania „Budowa kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków w m. Żochowo”, w następującej wysokości: 

Łączna cena netto...................... złotych 
(słownie: ........................................................................................................................................ ) 
Łączna cena brutto: ................... złotych 
(słownie: ........................................................................................................................ ) 

Łączny podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki ..........%): ........................... złotych 

Szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenie, zawiera kosztorys ofertowy 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

2. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
momencie wystawienia faktury. 

3. Koszty wykonania zasilania i zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników  i 
liczników ponosi Wykonawca. 
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4. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący organizatorem 
naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiającego w drodze udzielonej Wstępnej Promesy Nr 
01/2021/3242/Polski Ład, dotyczącej dofinansowania Inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej 
Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie przez Wykonawcę inwestycji 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na 
czas poprzedzający wypłatę z Promesy (rozumianą jako wypłatę środków objętych dofinansowaniem w 
ramach Programu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 
tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (w części nieobjętej uprzednio udzieloną Wykonawcy zaliczką, 
o której mowa w §6.1) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 (słownie: trzydzieści pięć) dni od dnia 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w sposób określony w §7 
Umowy. 

5. Roboty nie objęte dokumentacją projektową oraz roboty dodatkowe i zamienne, których potrzeba 
wykonania zostanie określona protokółem konieczności i których zasadność wykonania zaakceptuje 
Zamawiający, będą rozliczne kosztorysem powykonawczym z uwzględnieniem stawek określonych w 
kosztorysie ofertowym. 

6. Jeżeli roboty określone w ust. 3, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 
uwzględnieniem cen nie wyższych od minimalnych cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

7. Roboty, które nie zostaną wykonane oraz materiały niezużyte będą odliczane ze stawek określonych w 
kosztorysie ofertowym. 

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 

§ 6 

Rozliczenia finansowe 

 
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty, nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowana częściowego. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

zapewnienia finansowania inwestycji objętej przedmiotem niniejszej umowy do czasu nadejścia 
terminu, o którym mowa w §5 ust. 4 Umowy. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze końcowej rachunek 
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury końcowej wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót, z zastrzeżeniem 
postanowień zdania następnego. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia  i doręczenia faktury 
końcowej Zamawiającemu nie wcześniej aniżeli po upływie 7 (słowem: siedmiu) dni od dnia 
sporządzenia przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy niezawierającego w swej 
treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujących możliwość dokonania 
odbioru przez Zamawiającego. Faktura końcowa, wystawiona   i   doręczona   Zamawiającemu    w   
terminie    wcześniejszym   aniżeli    wskazany w postanowieniach zdania poprzedzającego skutkuje tym, 
iż wskazany w fakturze termin wyznaczony Zamawiającemu na zapłatę należności objętej fakturą nie 
biegnie i rozpoczyna swój bieg dopiero z upływem 7 dni od dnia sporządzenia przez Strony protokołu, 
o którym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta 
Zamawiającego. 
1) do wystawionej faktury VAT winien być załączony protokół rzeczowo-finansowy końcowego 

odbioru robót, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego 
działającego/ych w imieniu Zamawiającego; 

2) jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, 
Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po 
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złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy, nie zawierał żadnych umów z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez 
Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do 
czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu. 

4. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zostanie pomiędzy Stronami, w obecności osób 
wskazanych w §7 ust. 5 Umowy. 

5. Faktura końcowa ma być wystawiona przez Wykonawcę na: 
Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń,  
NIP: 759-16-24-568, REGON:550667907 
i doręczona na  ww. adres 

6. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, 
zgodnie z zasadami określonymi w §7 niniejszej umowy. 

7. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 

8. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego). 

 

§ 6.1 
Zaliczka 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w 
łącznej wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wniesie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane. 
3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy 

Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. 
Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 
(słownie: dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury zaliczkowej. 

 

Faktura zaliczkowa ma być wystawiona przez Wykonawcę na: 
Gmina Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń, 
NIP: 759-16-24-568, REGON:550667907 

4. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na 
jego pisemne wezwanie, jeżeli: 
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji 

przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy lub nie 
przystąpił do realizacji robót przez okres co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w 
przyjętym harmonogramie; 

2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
ze skutkiem ex tunc; 

6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f 
ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. 
zm.). 

 

§ 7 
Warunki odbioru 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory  częściowe  polegające   na   sprawdzeniu   ilości   i jakości   wykonanych   robót  z 

procentowym określeniem zaawansowania robót w stosunku do Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych: 

a) Strony ustalają, że odbiorom częściowym podlegać będą zrealizowane elementy scalone 
robót i/lub ich części składowe wskazane w harmonogramie, 

b) Wykonawca zgłasza osobom, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowość do 
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odbioru elementu scalonego robót i/lub jego części składowej poprzez odpowiedni wpis do 
Dziennika budowy, potwierdzony pisemnie na adres Zamawiającego (dopuszcza się drogę 
faksową lub e-mail), 

c) z czynności odbiorów częściowych elementów scalonych robót i/lub ich części składowych 
Strony sporządzają protokoły odbiorów częściowych, w przypadku stwierdzenia podczas 
odbioru częściowego wad robót objętych danym odbiorem, odpowiednie zastosowanie 
znajdują postanowienia §7 ust. 9 – ust. 11. Protokół odbioru częściowego powinien zawierać 
elementy wskazane w §7 ust. 13 Umowy. 

d) odbiory częściowe będą przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania 
zgłoszenia, o którym mowa w lit. b) powyżej; 

e) Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności częściowych po dokonaniu odbiorów 
częściowych. 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 
a) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej 

umowy sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanych 
prób i badań, 

b) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
dwóch dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
skutecznego powiadomienia osób, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) jeżeli osoby, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznają odbiór robót zanikających 
lub ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym Wykonawcę, 

d) w przypadku niepowiadomienia osób, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy o 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt i ryzyko przywrócić stan 
poprzedni, 

e) osoby, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonują odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy, 

f) dla wykonywanych prób i badań poza wpisem do dziennika budowy Wykonawca sporządza 
stosowne protokoły. 

3) Odbiór końcowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 
4) Odbiór pogwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót lub w 

terminie określonym w §12 ust. 8 Umowy. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w 

całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie 
zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania, Wykonawca zgłosi gotowość dokonania 
odbioru końcowego wykonanych robót w formie pisemnego oświadczenia złożonego do siedziby 
Zamawiającego, najpóźniej w dniu określonym w §4 ust. 2 niniejszej umowy oraz wpisu do dziennika 
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, zgłaszając 
gotowość do dokonania odbioru końcowego winien uwzględnić przewidziany w ust. 3 poniżej, termin 
przewidziany dla Zamawiającego do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W 
przypadku gdy wskutek zgłoszenia gotowości odbiorowej i z poszanowaniem postanowień ust. 3 
poniżej, termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony po upływie terminu przewidzianego w 
postanowieniach §4 ust. 2 Umowy na wykonanie całości przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
odpowiedzialny względem Zamawiającego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót, przystąpić do czynności odbioru robót. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego oraz 
dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach, nie krótszym jednak niż 7 dni roboczych. 

5. Odbioru końcowego robót wykonanych dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego, przy 
udziale osób, o których mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych 
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przedstawicieli Zamawiającego powołanych odrębną decyzją; 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. 
7. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru t.j: 
1) niezbędne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robót, różni się od 

zakresu robót określonego w dokumentacji technicznej); 
2) końcowe rozliczenie finansowe inwestycji – kosztorys powykonawczy; 
3) certyfikaty atesty oraz świadectwa zgodności użytych materiałów, karty urządzeń itp; 
4) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót; 
5) dziennik budowy; 
6) dokumentację powykonawczą z obmiarem powykonawczym; 
7) protokoły z wykonania prób szczelności rurociągów; 

8) informację  uprawnionego  geodety   po   zakończeniu   budowy,   do   nadzoru   budowlanego   o 
zgodności wykonania z projektem; 

9) zaklauzulowaną mapę inwentaryzacji geodezyjnej (również w formie elektronicznej na płytce CD), ze 
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzoną przez  uprawnionego geodetę; 

10) inne dokumenty, które w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa są nieodzowne dla 
Zamawiającego, celem uzyskania od właściwego organu nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy, względnie celem dokonania skutecznego 
zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem zostały wykonane należycie oraz Wykonawca przedłożył kompletne dokumenty, o 
których mowa w §7 ust. 7 Umowy, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiający 
dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy i jednocześnie Strony uzgodnią w treści protokołu 
termin i sposób usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia co do 
terminu na usunięcie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w treści  protokołu  przez  
Zamawiającego.  Jeżeli   Wykonawca   nie   usunie   wad   nieistotnych w terminie lub w sposób 
ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, bez konieczności wyznaczania 
jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie wad, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia do dokonania tych czynności od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot 
umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych (limitujących 
możliwość dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę) lub nie zostanie 
złożona kompletna dokumentacja, o której mowa w §7 ust. 7 niniejszej umowy to Zamawiający 
przerwie czynności dokonania odbioru z winy Wykonawcy i: 
1) wyznaczy termin, niepowodujący wydłużenia terminu wskazanego w §4 ust. 2 niniejszej umowy, 

do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie wad istotnych lub na 
dostarczenie brakujących dokumentów, o których mowa w §7 ust. 7) . Fakt usunięcia 
nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o których 
mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość dokonania 
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do usunięcia: 
a) jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może: odstąpić od Umowy w całości z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę po raz 
drugi na Jego koszt i ryzyko, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar i 
odszkodowań; 

b) jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie     z jego 
przeznaczeniem, lecz jego wartość użytkowa odbiega od założonej w Załączniku nr 1 do 



  

 

   str. 12 

 

 

INW.271.3.2022 

umowy, Zamawiający dokona odbioru i może  żądać obniżenia  wynagrodzenia,  o którym  
mowa  w  §5  ust.  1  niniejszej  umowy  na  zasadach  ogólnych,  określonych  w Kodeksie 
cywilnym; 

12. Za dzień faktycznego odbioru końcowego (wykonania całości przedmiotu umowy w rozumieniu §4 
ust. 2 Umowy), uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, niezawierającego wzmianki o istnieniu wad 
istotnych przedmiotu umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru tego przedmiotu przez 
Zamawiającego. 

13. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w 
szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu przed odbiorem i/lub na dzień odbioru, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, 

a w szczególności zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych, 
7) decyzje Zamawiającego co do: przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, wyznaczonych terminów usunięcia ujawnionych wad, obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 11 pkt 2 lit. b niniejszej 
umowy; 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

14. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny 
warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3 
Umowy. 

15. Odbiory pogwarancyjne zwoływane są przez Zamawiającego w terminach i w sposób ustalony w 
protokole odbioru końcowego. 

16. Gotowość do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie 5 dni 
przed datą gotowości do odbioru pogwarancyjnego. 

17. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, w terminie 
5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

§ 8 
Kierownik budowy 

 

1. Wykonawca    ustanawia    Kierownikiem   budowy/robót   Panią/Pana .............................................. , 
posiadającą/-ego uprawnienia budowlane nr    w specjalności 
  , który/a jest uprawniony/a do działania w związku z realizacją Umowy w 
granicach określonych w ustawie Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ma  prawo  do  zmiany  osoby  pełniącej  obowiązki  Kierownika  budowy/robót  na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o 
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego  i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 
Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym   nie   jest   możliwe    –    w    najkrótszym    
możliwym    terminie.    Przerwa   w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 
będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
przedłużenia terminu zakończenia robót. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, przez cały czas ich wykonywania. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym i osobami przez 
niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 
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5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, projektantowi oraz osobom 
przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
7. Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robót, zobowiązani są do uczestniczenia we 

wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, projektantem 
oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu 
umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w §8 ust. 1 wpisane zostały na listę członków 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z2019 r. poz. 1117) i dysponują 
aktualnymi zaświadczeniami. 

 

 

§ 9 

Inspektorzy nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: w 

branży instalacyjnej Panią/Pana: ………………………………… 
posiadającego/ą uprawnienia nr ……………………………………. 

Które/którzy są uprawnione/-i do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z późn. zm). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 
podstawie Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą Wykonawcy i niniejszą 
Umową oraz jej załącznikami. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie 
w terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz 
ze stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku do ich treści, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie i 
przepisach odrębnych w szczególności: 

a) sprawuje kontrole w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem 
na budowę, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 

b) sprawdza jakość wykonanych robót oraz nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie 
posiadających należytych właściwości użytkowych o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z późn. zm.) i/lub do zainstalowania 
urządzeń i wyposażenia a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdza i odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, 
d) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 

elementów, 
e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę, 
f) sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

 stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej, 
 środki ochrony głowy – kasków ochronnych, 
 środki ochrony twarzy i oczu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 
7. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści umowy. 
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§ 10 
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. 
2) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu 
terminu zakończenia robót określonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego lub odbioru 
końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 
1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu wyznaczonego na 
usunięcie wady odpowiednio: w treści protokołu odbioru częściowego lub w treści protokołu 
odbioru końcowego, 

 

4) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
względem terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 

5) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika 
budowy na placu budowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

6) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika 
budowy lub kierowników robót budowlanych podczas narad koordynacyjnych, czynności     
odbiorów       częściowych      lub       czynności       odbioru       końcowego       –    w wysokości 
2.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

7) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu, o 
którym  mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy)    w 
wysokości 1.200,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek; 

8) w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych 
określonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypełnienia obowiązków określonych w §15 ust. 3 
Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem  –   w wysokości 1.200,00 zł za każdy 
taki stwierdzony przypadek; 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę całości lub części wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – w wysokości 0,05% wartości nieuregulowanego 
wynagrodzenia brutto, należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

10) za nieprzedłożenie do  zaakceptowania  w  wymaganym  terminie,  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian 
- w wysokości 7.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek. 

11) w  przypadku  nieprzedłożenia   poświadczonej   za   zgodność   z oryginałem   kopii   umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek. 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 
464 ust. 10 ustawy pzp - w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za  odstąpienie  od umowy  przez  Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w 
§5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, których Strona może 
dochodzić od drugiej Strony nie może przekroczyć 20% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do 
wysokości realnie poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania  wierzytelności należnych Zamawiającemu     z tytułu 
naliczonych kar umownych z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia choćby 
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ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna lub zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Postanowienia zdania 1 niniejszego ustępu znajdują 
zastosowanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. 
zm.). W   przypadku   niemożności    dokonania    potrącenia    wierzytelności    lub   zaspokojenia    się 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego oraz w odniesieniu do kary 
umownej naliczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, kara umowna będzie płatna w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do zapłaty kary umownej 
stosownego wezwania do zapłaty od Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowną notą 
obciążeniową. 

7. Zamawiający   ma   obowiązek   poinformowania   Wykonawcy   o   wysokości   naliczonej   kary   i 
podstawie jej naliczenia oraz – w przypadku dokonania potrącenia, którym mowa w ust. 6: złożenia 
Wykonawcy oświadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia. 

8. Zastępcze usunięcie wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub 
niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad 
w terminie określonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie zwalnia z obowiązku 
zapłaty tych kar umownych, które naliczane są do dnia zastępczego usunięcia wad. 

9. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie żądania 
zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych 
zobowiązań umownych. 

 

§ 11 
Prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy: 
1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w 
części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar 
umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. 

4. Obok  przypadków  określonych  w  przepisach  Kodeksu  cywilnego,   w  tym  m.in.  w  art.  635      i   art.   
636   k.c.,    Zamawiający    jest    uprawniony    do    odstąpienia    od    niniejszej    Umowy  w  całości  lub  
w  części  i  bez  konieczności  wyznaczania  Wykonawcy  dodatkowego  terminu,   w następujących 
przypadkach: 
1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu Umowy, przekraczającej 30 

(słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 Umowy; 

2) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 

3) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 

4) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 

5) realizacji   przez   Wykonawcę   Przedmiotu   Umowy   niezgodnie   z   jej   postanowieniami,    w tym 

w szczególności, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
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przedmiotu umowy i łączny okres wszystkich przerw wynosi więcej niż 14 dni; 

6) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot Umowy w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową lub STWiOR lub pozostałymi załącznikami do Umowy; 

7) zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §18 ust. 2 lub ust. 6 albo ust. 13 Umowy; 

8) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowy; 

9) zaistnienia konieczności wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach określonych w §3 ust. 1.19 
Umowy) lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz choćby jednego z 
tych podmiotów na sumę większą niż 20% wartości Umowy; 

10) gdy Zamawiającemu nie zostanie udzielona lub nie wejdzie w życie  Promesa, o której mowa  w art. 
69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w 
zw. z §1 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – w takim 
przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w części dotyczącej 
niewykonanego, do dnia odstąpienia, zakresu robót. Postanowienia §11 ust. 3 Umowy znajdują 
odpowiednie zastosowanie. 

5. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku popadnięcia przez 
Zamawiającego w zwłokę z wypłatą zaliczki, o której mowa w §61 lub zapłatą wynagrodzenia objętego 
fakturą końcową, a zwłoka ta przekracza 21 dni kalendarzowych, względem terminu płatności 
określonemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia 
powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Ją do odstąpienia. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 
Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od 
całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem  ex  nunc)  
–   w   razie   niewskazania   przez   Zamawiającego,   w   treści   oświadczenia o odstąpieniu, czy 
odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie 
następuje ze skutkiem ex nunc. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy; 

b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót niezbędnych 

do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 

c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 

d) uporządkować teren budowy; 

e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, 

Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi 

trzeciemu (np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych 

przez prezesów właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do 

rozliczenia między Stronami. Osoba biegłego winna być uzgodniona pomiędzy Stronami. W 

przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie 

wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty 
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zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 
 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu Umowy wraz 
z protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację, przy czym do dnia 
przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego 
przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub 
inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części przedmiotu Umowy. W przypadku 
odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty 
wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela 
Zamawiającemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na 
warunkach określonych w §12 Umowy. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej, w przypadku gdy do odstąpienia od Umowy doszło     z winy 
Zamawiającego bądź w sytuacji określonej w §11 ust. 1 pkt 1 lub §11 ust. 4 pkt 10 Umowy: Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi na dzień odstąpienia wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji 
własnych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 
niniejszą Umową. Po dokonaniu weryfikacji przez Zamawiającego przydatności/zdatności do użytku 
materiałów, urządzeń i konstrukcji własnych, Zamawiający ureguluje za nie należność wg cen 
określonych w kosztorysach Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegłego 
(powołanego na zasadach wskazanych w §11 ust. 8 pkt 3 Umowy). 

 

§12 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela: 
1) rękojmi na całość przedmiotu Umowy (w tym roboty budowlane) na okres ………miesięcy, 
2)  gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały na 

okres................. miesięcy (min. 36), 
liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy niezawierającego 
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujących możliwość dokonania 
odbioru. 

2. W okresie gwarancji o której mowa w ust. 1 pkt 2 przedstawiciele Zamawiającego  zastrzegają sobie 
prawo zgłaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę pisemnie, faxem 
lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16 Umowy) i wzywając go do 
stawiennictwa, w terminie 3 dni roboczych, celem sporządzenia protokołu z przeglądu usterek. 

3. Strony ustalą okoliczności i przyczyny usterki a także termin na jej usunięcie w protokole  z przeglądu 
usterek. W przypadku braku jednomyślności Stron co do długości terminu wyznaczonego  na  
usunięcie  usterki,  decyduje   termin   wskazany   przez   Zamawiającego. W przypadku 
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia 
reklamacji lub usterki, o którym mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiającego dokonają ustaleń 
w przedmiotowym zakresie, które zostaną spisane jednostronnie w protokole z przeglądu usterek i 
będą wiążące dla Stron. 

4. W razie zgłoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ich usunięcia w terminie określonym w protokole z przeglądu usterek. Fakt usunięcia 
wady/usterki zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wady/usterki. 

5. Po drugiej naprawie tej samej części przedmiotu umowy, jeżeli nadal występować będą 
wady/usterki, Wykonawca wymieni tą część na nową, wolną od wad lub wykona ponownie wadliwie 
zrealizowaną część przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z 
przeglądu usterek. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o 
którym mowa w ust. 3-5 na usunięcie wad/usterek, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 
usunięcia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania w tym względzie stosownego upoważnienia od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie 
stosuje się) . Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia wad/usterek. Wykonawca ma 
obowiązek zwrotu ww. kosztów w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia przez Zamawiającego 
wezwania do zapłaty wraz z dowodami wskazującymi na wysokość poniesionych kosztów w związku 
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z zastępczym usunięciem wad/usterek. 
7. W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, zastępcze usunięcie wady/usterki przez podmiot trzeci nie 

spowoduje ograniczenia ani utraty rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. 
8. Strony ustalają, że ostateczny odbiór gwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu 

gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jeżeli Zamawiający reklamował wady bezpośrednio 
przed upływem tego terminu: po jego upływie, i potwierdzony zostanie sporządzonym przez Strony 
protokołem pogwarancyjnym. 

9. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca nie może odmówić 
podpisania protokołu bez podania przyczyn odmowy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 
wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

11. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty 
towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy. 

12. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art. 
581 k.c. 

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od 
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie Umowy w okresie 
obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych 
określonych w Umowie. 

14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 
na nowo od chwili usunięcia tych wad. 

15. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w 
terminie określonym w ust. 4. 

16. Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w 
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za 
pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową, na następujące numery i adresy Wykonawcy: nr 
faxu………………… lub e-maila…………………          ( nr tel. .................... ) 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

18. Do skutków niedotrzymania przez Wykonawcę terminów na usunięcie wad zgłoszonych w ramach 
rękojmi znajdują zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 13 
Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 
sporządzonego pomiędzy Stronami w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, aneksu 
do niniejszej Umowy. Zmiany przewidziane w umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego lub 
przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie mogę wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą 
Umową. 

2. Zamawiający, obok możliwości zmiany zawartej Umowy w oparciu o przesłanki określone w art. 
455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, 
także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
okolicznościach: 
2.1. Zmiany terminów wykonania umowy: 

2.1.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  i 
niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i 
niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej w szczególności: 
a) klęsk żywiołowych; 
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady 
atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia 
powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 
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c) siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 
w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się poza realną 
kontrola stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywane były 
nieuniknione, nawet przy przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje 
w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, 
powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, 
strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni; 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 0,0 0C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 
budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót w tym 
technologią przewidzianą przez producentów. 

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 
a) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych; 
b) natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy; 
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych. 

2.1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę  opóźnienie, w 
szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
d) przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni. 
e) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, 

niezbędnych do należytego wykonania robót/usług, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej, o której 
mowa w ust. 2.1.1. lit. c) powyżej; 

2.1.4. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych. 
2.1.5. Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów zajętych pod inwestycje, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w 
szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania  przez organy administracji 
lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - z przyczyn za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności; 

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym 
odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

d) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w 
zamówieniu. 
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2.1.6. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 
o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co 
spowodowało niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia. 

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia,  
mienia,  lub  robót  na  terenie  budowy  lub  sąsiadujących  nieruchomości   a Inspektor 
nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli konieczność polecenia 
wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2.1.8. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności 
przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie. 

2.1.9. Konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/usługi/roboty budowlanej 
spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę 
trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy/usługi/roboty budowlanej, 

2.1.10. udokumentowanego opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
2.1.11. udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej Umowy, 
termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 
Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 
pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
2.2.1. Zmiany technologiczne  spowodowane  w  szczególności  następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych , instalacji i urządzeń; 

b) z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin 
realizacji zamówienia; 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

d) pojawienie się lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych robót lub prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

 

e) konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub  błędnie  zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 
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uzgadniające dokumentacje projektową; 
i) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 

zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 
terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru inwestorskiego 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

k) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, 

l) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania umowy, 

m) złożenia wniosku o likwidację wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta 
produktu/ usługi, 

n) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że 
jego produkty/ usługi lub elementy świadczenia  mogą nie zostać należycie wykonane 
lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej 
Umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana 
wysokości wynagrodzenia. 

2.2.2. Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistów (kluczowych 
pracowników, kierowników budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, może nastąpić 
w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, choroby, wypadku osoby, lub jeżeli 
wymiana takiej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od 
Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowiązków 
wynikających z umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana 
przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej 
takie same jak wymagane w treści w SWZ; 

2.2.3. wprowadzenia robót zamiennych w przypadkach gdy: 

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogę być 
użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi 
lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w takim stopniu, że 
zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia 
ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem 
zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż 
pierwotnie przewidywane, 

b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej 
technologii lub materiałów, w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych 
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy możliwa jest zmiana na 
lepsze materiały bądź inne technologię wykonania robót, przy czym łączna zmiana 
kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty 
kosztorysowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego 
ofercie, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.2.3 niniejszej 
Umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowlanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych umową oraz zmiana 
wysokości wynagrodzenia. 

2.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 
b) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; 
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 
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podatkowego itp.; 
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy – przy czym 
gwarantowany wartość zamówienia wynosi co najmniej 80% oferowanej przez wykonawcę 
ceny [art. 433 ust 4 Ustawy Pzp]; 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W 
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie lub usuniecie kolizji, co obejmuje również czasowe przerwanie 
realizacji robót; 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ; 

g) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu Umowy; 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 

i) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f niniejszej 
umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń i terminu realizacji. 

4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana stawki 
VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za pracę wykonanego po dacie podpisania aneksu do 
Umowy. 

5. W przypadkach określonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, możliwa jest również, powiązana ze 
zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, 
które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

8. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych. 

 

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności o których mowa w §13 ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy 
musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie określonej w §13 ust. 1. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca   wniósł   Zabezpieczenie   Należytego   Wykonania   Umowy   (w   dalszej   części jako: 
„ZNWU”)w wysokości 5 % (słownie: pięciu procent) całkowitego wynagrodzenia kosztorysowego 

brutto,   o   którym   mowa   w   §5   ust.   1   Umowy,   tj.   w   kwocie:  zł   (słownie: 
  ) w formie :   .Dokument potwierdzający 
wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Zamawiający 
nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

2. ZNWU  służy  zabezpieczeniu  zapłaty   wszelkich   roszczeń   przysługujących   Zamawiającemu   w 
stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem  Umowy, w tym 
w szczególności – lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie  Ubezpieczenia,  
roszczeń  Zamawiającego  o  obniżenie  wynagrodzenia,  roszczeń   z tytułu rękojmi i/lub gwarancji 
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(skierowanych do Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi), kosztów związanych z wykonaniem 
zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU bez wzywania 
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 15r1 

ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy: 
1) 70 % (słownie: siedemdziesiąt  procent)  wysokości  ZNWU  zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciągu 

30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, co nastąpi z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy; 

2) 30 % (słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie 30 (słownie: 
trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania 
do Niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy oraz zmianę 
terminów rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §14 ust. 4 Umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do: 
1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony okres 

realizacji przedmiotu Umowy - albo: 
2) dokonania czynności, o której mowa w §14 ust. 10 zd. 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU, 
stosownie do treści art. 451 Ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób zachowujący 
ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy 
zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, 
Zamawiający wymaga aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iżWykonawca nie 
wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w 
formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego,    na    którym     środki     wpłacone     na     poczet     ZNWU     były     zdeponowane,     z 
pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

10. Wykonawca   zobowiązuje   się    do    przedłużenia    lub    wniesienia    nowego    zabezpieczenia  w 
sytuacji określonej w art. 452 ust. 9 Ustawy Pzp, nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu. W przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić pisemną 
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

§ 15 
Zatrudnienie pracowników – stosunek pracy 
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1. Stosownie do treści art. 95 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy 
(dalsi Podwykonawcy), w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku 
pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ jako wymagające zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki określone w 
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). W 
przypadku powierzenia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) realizacji części przedmiotu Umowy 
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się 
do Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego 
Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania 
przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §15 ust. 1 
Umowy na podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania 

ww. wymogów; 
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 (słownie: 
trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, 
niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy, 
tj.: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w §15 ust. 1 Umowy. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
b) datę złożenia oświadczenia; 

 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju 
umowy, daty zawarcia umów i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy); 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, o których mowa w §15 ust. 3 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na 
podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §15 ust. 1 Umowy, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego 
Podwykonawcę) ww. wymogu. 

5. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez  
Wykonawcę  lub  podwykonawcę   (dalszego   podwykonawcę)   wymogów   określonych   w niniejszym 
paragrafie. 

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest  
uprawniony  do  zwrócenia  się  do  Państwowej  Inspekcji  Pracy  z  wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli u ww. podmiotów. 

7. Wykonawca    jest     zobowiązany     zamieścić     w     zawieranych     przez     siebie     umowach     o 
podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez Podwykonawcę (dalszego 
Podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

8. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §15 ust. 3 Umowy, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału     lub      
notarialnie       poświadczonej       kopii       oświadczeń       lub       dokumentów, o których tam mowa, w 
szczególności gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 
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§ 16 
Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym 

 
1. Roboty budowlane nie objęte przedmiotem Umowy, tj. nie ujęte w dokumentacji projektowej, które nie 

były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które to są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, 
gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana lub 
zmiana wykonawcy choć możliwa spowodowałaby po stronie Zamawiającego istotną niedogodność lub 
znaczne zwiększenie kosztów (w tym również gdy pomimo możliwej do osiągnięcia, potencjalnej niższej 
ceny zrealizowania robót dodatkowych/uzupełniających  przez   innego   wykonawcę,   koszty   
eksploatacji   -powstałych   w wyniku realizacji  robót dodatkowych budowli wraz z drogowymi  obiektami 
inżynierskimi  -   w okresie cyklu życia byłyby zdecydowanie wyższe) a wzrost ceny spowodowanej 
zleconymi robotami dodatkowymi każdorazowo nie przekracza 50% wartości niniejszej Umowy, będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie pisemnego (pod rygorem nieważności) 
aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności  wykonania  tych  
robót  podpisanego  przez  Inspektora   nadzoru  inwestorskiego     i przedstawiciela Zamawiającego oraz 
Wykonawcę (jego upoważnionego przedstawiciela). 

2. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca sporządzi 
kosztorys uzupełniający na podstawie kosztorysu ofertowego, który został sporządzony przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczać ceny 
rynkowej (rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, 
spośród cen oferowanych przez wykonawców, pozwalającej na wykonanie zamówienia z należytą 
starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego, uzależniona od 
aktualnego popytu i podaży). 

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robót, których rodzaj nie występuje w kosztorysie, o którym mowa    w ust. 
2 powyżej, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników produkcji, nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla 
województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  w  którym   kalkulacja   
jest   sporządzana)   oraz   nakładów   rzeczowych   określonych  w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

§ 17 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał    w celu realizacji 

niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca 

przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych 

od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i dla 

potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych 

m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 

stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej 
Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania 
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w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa)tj. 
Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z  dnia  15   grudnia   2016   r.   o   Prokuratorii   Generalnej  
Rzeczypospolitej  Polskiej,   zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129      z późn. zm.), ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz aktów 
wykonawczych do tychże, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 
poz. 1740 z późn. zm.). 

3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. 
oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 
równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej Stronie w formie pisemnej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
2) Załącznik nr 2 – STWiOR 
3) Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa 
4) Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy 
5) Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6) Załącznik nr 6 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
7) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każda ze Stron 
otrzymuje po jednym egzemplarzu. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 
kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Załącznik nr 7 do umowy 

 

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych 
w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka organu zarządzającego 
Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku 
prowadzonego postępowania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Stary Lubotyń zwana dalej administratorem, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Stary Lubotyń, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń, tel. 296446422, 
fax. 296446425, e-mail: gmina@lubotyń.pl, ePUAP: /j453w4cqs2/skrytka  

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@lubotyn.pl    

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  
na administratorze, wynikający z przepisów prawa, nakładający obowiązek realizacji konkretnego zadania, 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,  
a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania, 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi 
archiwizacji, 

 Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie 
dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do 
przekazania danych osobowych, 

 Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora 
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu. 

 W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo  
do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  
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