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Zatacznik numer 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Przedmiot Umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji roboty
budowlane w zakresie modernizacji drogi gminnej, polegajagce na wykonaniu powierzchniowego
utrwalenia emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowosci Konojady.

2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 powyzej, zostat szczegétowo okreslony w dokumentach zamdwienia
- w tym w dokumentacji technicznej stanowigcej zatacznik nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia,
dalej zwang ,,SWZ".

3. W przypadku watpliwosci co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy - dla
celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

N

)

) Projekt budowlany — branza drogowa,
) STWIORB,
)

)

H W

Przedmiar robét,

Ul

SWZ (w zakresie nieujetym powyzej),
6) Oferta Wykonawcy.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli Zamawiajacy tego zazada,
b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) dokumentacji powykonawczej.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z niniejszg umowa, przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie nowych materiatéw budowlanych.

7. Materiaty dostarczone przez Wykonawce, z ktérych wykonywany bedzie przedmiot umowy musza
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST oraz okreslonych co do jakosci w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez materiaty wymagan
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robdt
budowlanych.

8. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) zatwierdzenia
zastosowania tych materiatdw poprzez przedtozenie prébek i okazanie dokumentéw wymaganych
przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przez SST. Zatwierdzenie winno nastgpi¢ na co najmniej 2 dni
przed planowanym wbudowaniem materiatéw przez Wykonawce.

9. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
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jakosci materiatéw i robét okreslonych w SST.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykonaé roboty, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, zgodnie z projektem
budowlanym, a sg niezbedne do nalezytej realizacji przedmiotu umowy,

2) sporzadzi¢ protokédt koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowga w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50%
wartosci umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu lub odrebnej
umowy poprzedzonego/-ej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca, w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do realizacji
uzgodnionych z Zamawiajgcym robdot zamiennych i/lub uzupetniajgcych, w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej
realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Zamawiajgcy moze zmieni¢ wysokos¢ ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, w formie aneksu lub
odrebnej umowy, jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-11 umowy, bedzie grozito
Wykonawcy razgcg stratg, co Wykonaweca jest w stanie nalezycie wykazac.

Wysokosé wynagrodzenia z tytutu realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 10-11, bedzie okreslona
przez Zamawiajgcego na podstawie przyjetego przez niego sposobu wyliczenia kosztéw. Przy czym,
Zamawiajgcy dopuszcza ustalenie wartosci wynagrodzenia na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce kosztorysu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 10-11 niniejszej
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zgody Zamawiajgcego oraz zmiany niniejszej umowy
lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z przedmiotem zamédwienia, a takze poznat istniejacy stan faktyczny, do czego nie wnosi
zadnych zastrzezen.

§2
Plac budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie uzgodnionym
z Wykonawca. Protokét zostanie sporzadzony w formie pisemnej i podpisany przez przedstawicieli obu
stron umowy.

W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkdow.

Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, jakie
powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sytuacyjnego wytyczenia granic placu budowy w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na placu budowy pomieszczen, w ktérych beda
przechowywane dokumenty budowy.
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§3
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 powyzej,
W terMinie weeeeeeceecenennns miesiecy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy;, tj. do .........cccceeverveenne. .

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy, jednakze
nie pozniej niz w ciggu 14 dni liczonych od dnia przekazania placu budowy.

3. Pod pojeciem wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Strony rozumiejg
zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego robét budowlanych.

§4
Harmonogram

1. Przedmiot umowy, okreslony w tresci § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z przyjetg u Wykonawcy
organizacjg pracy, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy ma prawo zgdal przedstawienia pisemnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu,
o ktérym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia przekazania/przestania wezwania
na adresy wskazane w § 10 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedktadania
Zamawiajgcemu kazdorazowo aktualizacji harmonogramu.

3. Zamawiajacy moze zatwierdzi¢ przedtozony przez Wykonawce harmonogram lub moze zgtosi¢ do niego
uwagi w ciggu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy
rowniez przedktadanych aktualizacji harmonogramu.

4. W sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub jego aktualizacji, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia otrzymanych uwag i nastepnie do przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu lub poprawionej jego aktualizacji w terminie 5 dni roboczych liczonych od
daty otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

5. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag otrzymanych od Zamawiajgcego we wskazanym terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Powyzsze uprawnienie
dotyczy réwniez sytuacji, w ktdrej przedstawiony poprawiony harmonogram lub aktualizacja
harmonogramu beda niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy. Konsekwencje wstrzymania robot
obcigzajg Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi: ................ zt
netto (sfownie ztotych: ......cccccoeviiiiiiiiiie, ) co stanowi wraz z podatkiem VAT ................... ztotych
brutto (stownie ztotych: ........cccooecvveiieecieee. ).

2. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci naleznych mu z tytutu niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie rachunkiem koricowym lub fakturg koncowg,
zwanych w dalszej czesci , fakturg”, wystawiong po nalezytym zakonczeniu robot budowlanych i przyjeciu
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na rozliczenie za wykonanie przedmiotu
umowy na podstawie faktur czesciowych z zastrzezeniem, ze podstawe do ich wystawienia bedzie
stanowit bezusterkowy protokét odbioru czesciowego robét zatwierdzony przez komisje wyznaczong
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przez Zamawiajgcego. Za wykonane roboty Wykonawca wystawi fakture czesciowa, z zastrzezeniem ze
faktury czesciowe nie bedg wystawiane czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, bedace przedmiotem niniejszej
umowy, w formie bezgotéwkowej (przelew na rachunek rozliczeniowy - konto firmowe) Wykonawcy lub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazany przez Wykonawce lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce w tresci faktury/rachunku w terminie do 30 dni, liczonych
od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] faktury/rachunku z uwzglednieniem
przepisow dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci podatku od towardéw i ustug (VAT).

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie
Zamawiajgcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zapfaty faktury, oswiadczenia
Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcédw oraz oswiadczenie Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczenn finansowych
wobec Wykonawcy i oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcoéw. Oswiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc kazdej doreczonej faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej
zaptacie, do czasu przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obejmuje wytgcznie nalezne mu
wynagrodzenie, do wysokosci okreSlonej w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie w terminie przez siebie wyznaczonym,
Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, a Wykonawca nie zgtosi
lub nie wykaze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwag lub zasadnosci takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
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skierowanej do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie przyjetych przez Zamawiajgcego Protokotéw odbioru robdt, w terminach
okreslonych umowa, zgodnie z wystawionymi fakturami z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku dokonywania ptatnosci czesciowych taczna kwota jaka
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zapfaci¢ Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wszystkie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz inne pfatnosci dokonywane na podstawie niniejszej
umowy beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 1, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce sktadki
i podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych sktadanych faktur lub innych dokumentéw stanowigcych podstawe do
dokonywania ptatnosci.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury/rachunku. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawiac na:

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie,

ul. Gtéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie , REGON 871118431, NIP: 874-17-64-775.
Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec
Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 647 kodeksu cywilnego
i potracenie kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocéby
jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Niezaleznie od innych postanowield niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw za roboty przez nich
wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzymaé wyptate faktur w zakresie (kwocie) niezbednej do
zabezpieczenia roszczen Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw lub przedfozenia cesji wymagane;j
wierzytelnosci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia wierzytelnosci przystugujacej mu wzgledem Wykonawcy
z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z niniejszej umowy. Dokonanie potrgcenia nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig ani z zadnych innych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§6
Uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy ma prawo do wydawania pisemnych polecen co do zmiany jakosci i ilosci prac, jesli bedzie
to niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kazdego z ponizszych polecen Zamawiajgcego:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robot objetych przedmiarem,
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b) poming¢ wskazane przez Zamawiajgcego prace,
c) zmienié okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosé¢ wykonania robét,

d) wprowadzi¢ zmiany w organizacji pracy na placu budowy, jesli Zamawiajgcy wskaze niewystarczajgca
liczbe oséb skierowanych do realizacji inwestycji lub stan zaawansowania prac dajgcy uzasadnione
watpliwosci co do zakonczenia inwestycji w terminie wskazanym w § 3.

W sytuacji, w ktérej Wykonawca nie wykona polece Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w ust. 1lit. a-c
zgodnie z trescig tego polecenia, Zamawiajgcy ma prawo wykonac czynnos¢, ktéra byta przedmiotem
polecenia, przy pomocy o0sob trzecich. Powyzsze nie znajduje zastosowania w sytuacji, w ktérej
Wykonawca uzasadni przyczyny niewykonania danego polecenia.

Podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, bedgacego skutkiem zmiany w wyniku wykonania
polecenia Zamawiajgcego beda ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztdw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 i przedstawié¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac, ktére objete sg dang
zmiana.

§7
Protokot koniecznosci

W przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z § 1 ust. 2 umowy a stanem faktycznym - zobowigzany jest on do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, niezwtocznie poprzez sporzadzenie i przekazanie
protokotu koniecznosci zawierajgcego proponowany sposéb postepowania.

. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o ktéry mowa w ust. 1 powyzej,

Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia wzglednie wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca
w ciggu 5 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzony protokét koniecznosci bedzie podstawg do wprowadzenia zmiany do umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
przekazanie terenu budowy,
przekazanie Dziennika budowy (jesli inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowe),
zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (jesli przepisy prawa tego wymagaja),

wspotpraca w celu nalezytej realizacji niniejszej Umowy, w tym organizacja i uczestnictwo w radach
budowy,

przystepowanie do odbioréw robét,

zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w SST,
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag oraz z pozostatymi zatgcznikami do Umowy,

umozliwienie Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiaréw i badan
kontrolnych, w szczegdlnosci geodezyjnych,

realizacja zalecen uzgodnionych z Zamawiajgcym i/lub inspektorem nadzoru,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét w zakresie okreslonym postanowieniami SST,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoiczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robodt
uporzadkowanego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o terminie wykonania robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okre$lonym w
SST,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany przepisami prawa lub
dokumentacja projektowg),

zawiadomienie organu zarzadzajgcego ruchem, zarzadcy drogi oraz witasciwego komendanta Policji co
najmniej na 7 dni przed dniem wyprowadzenia statej/czasowej organizacji ruchu,

zgtasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru (jesli zostat wyznaczony) gotowos¢ do odbioréw oraz
uczestniczy¢ w tych odbiorach,

dokonywac¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajacych,

ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od momentu jego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili zakoriczenia robét i przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

ochrony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i/lub urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie terenu budowy, np. rurociggéw, kabli itp.,

uczestnictwa osdb merytorycznie odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowego zamdwienia, w
organizowanych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach, w tym do obecnosci na ww. spotkaniach,
przedstawiania informacji o postepach i zaawansowaniu robot/prac, wyjasniania watpliwosci, zgtaszania
propozycji rozwigzan probleméw powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

ponosi¢, do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy i/lub przekazania Zamawiajgcemu terenu
budowy: odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne uzytych do realizacji przedmiotowego zamdwienia
materiatow i urzadzen, réwniez w przypadku pdzniejszego ich ujawnienia, ryzyko utraty lub uszkodzenia:
materiatow, urzadzen, sprzetdw, istniejgcych oraz nowo wykonanych elementéw.

urzadzic teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz oséb skierowanych do wykonywania
robot na terenie budowy, w tym wykonac niezbedne przytagcza wodociggowe i energetyczne,

ponosi¢ koszty zwigzane z przejetym terenem budowy i utworzonym zapleczem, w tym koszty: zuzycia
wody, energii, wywozu nieczystosci, odpadow itp., ewentualnych wytgczen i wtgczen energii elektrycznej,
ewentualnego wykonania zastepczej drogi przejazdowej na czas budowy, zwigzane z zajeciem pasa
drogowego (o ile bedzie to konieczne), w tym wszelkie optaty oraz kary za przekroczenie terminu zajecia
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pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce w istniejgcych instalacjach i urzadzeniach ani kosztéw ich napraw. Przy
czym Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na terenie budowy, ktére
nie zostaty zinwentaryzowane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwia¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia statej obecnosci na placu budowy w trakcie trwania prac
Kierownika Budowy lub Kierownika robdt wskazanego w wykazie oséb.

89
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania
robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce spetnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 5 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

3. Zmiana oséb zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed planowanym skierowaniem osoby, o
ktorej mowa w ust. 2 do wykonywania prac.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana pisemnie lub wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

5. Skierowanie do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,
przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia: tj. czynnosci fizyczne w
zakresie robdt drogowych zwigzanych z naprawg nawierzchni drogi.

7. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na kazde zadanie (wezwanie) Zamawiajgcego,
przedstawi w wyznaczonym w wezwaniu terminie dowody potwierdzajgce spetnianie wymogu
zatrudnienia wskazanych w ust. 6 0séb na podstawie umowy o prace. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie i w formie wskazanej w wezwaniu:

1) oswiadczenie zatrudnionego/-ych pracownika/-éw,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczonejzazgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Kazda kopia umowy powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych,

4) innych dokumentow - zaswiadczenie witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, za ostatni
okres rozliczeniowy,

5) innych dokumentéw - poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika/-0w wykonujgcych w
trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

- powyzsze dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy lub przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy.

9. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Powyzszy wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, dotyczy rowniez podwykonawcdw.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia posiadaty uprawnienia do wykonywania tych czynnosci, ktérych obowigzek posiadania
wynika z przepiséw prawa, w szczegdlnosci kierownicy robét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania od Wykonawcy, aby przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych przedstawit on
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien. W przypadku
nieprzedstawienia ww. dokumentéw w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy dokona naliczenia kar
umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.

11. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli byto wymagane). Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg
do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego. W przypadku rozwigzania umowy
Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
wykonania catosci lub czesci robdét wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.
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§10

Kontrola i nadzér nad realizacja umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
PaN/PaNi coeeeie ettt e e e S el ,
Lo [ T3 OO OO SPTRTPPTRPPPRTt

adres pPoczty eleKLrONICZNE]: ..ccoceeeeceeeee ettt aa s

Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiada¢ umocowanie do podejmowania w imieniu Wykonawcy
wszelkich czynnosci prawnych dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy.

2.

Kierownikiem budowy, ze strony Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie:

PaN/PaNi cvvvieeceeeeeeee et e Stel s,

Nr uUPrawnieN BUAOWIANYCN ..ot ee e e e s e e e e s ee e e e aanees

3. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktdw w sprawie realizacji niniejszej umowy bedzie:
PaN/Pani ..ccecueeeeeveeieceeeeeeeeceeeeeeeeeeeseseseesesnesseesesneneny T€1 e ,
Lo [ =TS U UURR

adres POCZtY EleKErONICZNE]: cocvveveeeerietteeecee ettt et sbe b ste e e e b s

4.

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiajgcego, bedzie sprawowac:

PaN/PaNi cveeeieieee ettt s Stel e ,

NrupPrawnien BUAOWIANYCN .....ooo.eeiiiie e e e e e e et e e st e e e e e e areeeeeennreeeas

5.

Zmiana oséb wskazanych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany istotnej tresci zawartej umowy.

§11
Podwykonawstwo
Przedmiot umowy, Wykonawca wykona:
1) wtasnymi sitami *
2) z udziatem Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonanie nastepujgcego zakresu robot
stanowigcych przedmiot UMOWY: ........cccveirieeieece ettt st *

Do umdéw o podwykonawstwo przedmiotowego zamdwienia w stosunku do: Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy stosuje sie odpowiednie postanowienia z art. 462-465 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za dziatania i zaniechania: Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikéw i zleceniobiorcéw, jak za swoje wiasne.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyfacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, dostawy, ustugi bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w
czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt (dostaw, ustug) wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) na zadanie Zamawiajacego w formie i w terminie przez niego wyznaczonym, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjag umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu, na
jego zadanie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wraz z zestawieniem lub wskazaniem rodzaju robét, ilosci robdt i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce, wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego (ul. Gtéwna 28, 87-330 Jabtonowo Pomorskie,
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pokdj nr 5) lub przestanie projektu w wers;ji elektronicznej na adres sekretariat@jablonowopomorskie.pl
oraz zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl na zasadach okreslonych w § 11 ust. 8.

Na Zzadanie Zamawiajgcego przedktadajgcy projekt, tj. odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, niezwtocznie dostarczy wersje elektroniczng umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtosi w terminie, o ktéorym mowa w § 11 ust. 9, pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi w
terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi na piSmie do niej
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, nie bedzie zobowigzany do przedktadania w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 niniejszej umowy, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajagcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badzZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana: zakresu zadan, wysokosci wynagrodzenia lub terminu realizacji,
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 11 ust. 8
-14.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptfaty catosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadcze w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
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sprzet techniczny, osoby lub ich kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku innym niz polski, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na
jezyk polski sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§12
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

1) odbidr robdt zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu (w przypadku gdy SST tak stanowi),

odbidr czesciowy (w przypadku dopuszczenia ptatnosci czesciowych),

)
3) odbidr korcowy,
4) odbidr usuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru koricowego (jesli bedzie miat zastosowanie ),
5) odbidr po okresie rekojmi/gwarancji (jesli dokumentacja techniczna zawarta w zatgczniku nr 1 do

SWZ tak stanowi).

Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu fakt wykonania i gotowosci do odbioréw, o ktdrych
mowa w nhiniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ze zgtoszenie robét do odbioru koricowego musi nastgpic
w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potrzebne do okreslonego rodzaju odbioru, w szczegdlnosci
okreslone w dokumentacji technicznej zawartej w zaftaczniku nr 1 do SWZ umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania robét zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy. Skutki zaniechan okreslonych
niniejszym paragrafem obowigzkdw lub opdZnien w zgtoszeniu beda obcigzaty Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa. Z czynnosci odbioru spisany bedzie
protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru fakty i spostrzezenia, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw
odbioru. W przypadku braku akceptacji tresci protokotu odbioru, o ktéorym mowa w niniejszym
paragrafie, przez Wykonawce lub Podwykonawce, dopuszcza sie podpisanie protokotu odbioru tylko
przez komisje odbiorowg ze strony Zamawiajgcego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru, jesli zostat wyznaczony.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony) przed ich zanikiem lub
zakryciem.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego. Wykonawca, ma obowigzek
umozliwié sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i/lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od dnia
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nastepnego po dacie otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Potwierdzenie odbioru robodt
nastepuje w formie protokotu odbioru robdt zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu lub wpisem do
dokumentacji budowy.

Jezeli, wyznaczony przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru uzna odbidr robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego oraz
Wykonawce na pismie nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia, tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robat jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoniczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci robét poprzez
wpis do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany) i/lub powiadamia o gotowos$ci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego/autorskiego (jesli zostat wyznaczony).

Zamawiajgcy jest zobowigzany rozpoczaé odbidr czeSciowy robdt w terminie 10 dni roboczych liczonych
od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje ,Protokotem odbioru czesciowego” sporzadzonym przez
Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
wyznaczonego przez niego kierownika budowy. W odbiorze mogg uczestniczy¢ réwniez inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie. Protokdt musi zawiera¢ co
najmniej: date sporzadzenia protokotu, wykaz wykonanych robét, wartos¢ wykonanych robdt,
stwierdzenie czy roboty zostaty wykonane w sposdb prawidtowy, podpisy osdb uczestniczacych w
odbiorze. Wykaz wykonanych robdt, o ktérym mowa powyzej, moze by¢ korygowany przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot. W przypadku korekty wykazu wykonanych robdt, Zamawiajgcy ma prawo dokonac korekty
wartosci wykonanych robét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot umowy okreslony w § 1, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy, wpisu
do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany), po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i
pisemnego zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach oraz dokonujgc stosownych wpiséw do
Dziennika budowy (jesli zostat przekazany).

W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, przedktada
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci: uzupetniony Dziennik budowy (jesli zostat przekazany), zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych, protokoty odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, wymagane w dokumentacji technicznej, o ktérej
mowa w § 1 niniejszej umowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru (o ile zostat wyznaczony) i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych. W odbiorze koncowym moga uczestniczy¢ rowniez inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego oraz zaproszeni przez Zamawiajgcego goscie.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania wszystkich Podwykonawcéw,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
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Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, liczonych
od dnia nastepnego po dacie pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robét oraz
wykonanym wpisem do Dziennika budowy (jesli zostat przekazany).

Odbiér koricowy zostanie zakoriczony niezwtocznie po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Od daty rozpoczecia odbioru koricowego do daty wystawienia Protokotu odbioru koncowego,
Zamawiajgcego obcigzajg koszty zawinionych przez Zamawiajgcego uszkodzen robdt wykonanych na
terenie budowy, oprécz kosztéw uszkodzen spowodowanych wadg tkwigcg w nieprawidtowo
wykonanych robotach.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) wystgpienia wad uniemozliwiajgcych kompleksowe i wtasciwe korzystanie z przedmiotu umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,

4) braku kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koicowy, wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania
robdt, usuniecia wad, przeprowadzenia prob i sprawdzen, uzupetnienia dokumentacji, uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o wyznaczonym terminie dodatkowym w
formie pisemnej.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ braki i wady wskazane w toku czynnosci odbioru korncowego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Po usunieciu przez Wykonawce brakéw i/lub
nieprawidtowosci, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu ponowng gotowos$¢ do odbioru koricowego, do
ktérego Zamawiajgcy powrdci niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych liczonych od
dnia nastepnego po dacie zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wszystkich nieprawidtowosci wskazanych w toku
czynnosci odbioru i/lub protokole odbioru w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczania kar umownych oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi zewnetrznemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza Protokdt odbioru robdt. Zamawiajgcy ma prawo podpisac protokét odbioru jednostronnie.
Podpisany Protokdt odbioru robét jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku, gdy Wykonawca z obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych nie bedzie w
stanie dotrzymaé terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie brakéw, wad lub innych
nieprawidtowosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie uprawniony do zwrdcenia sie
na piSmie o zmiane terminu wyznaczonego podajac szczegétowe uzasadnienie i wykazujac zaistnienie
niezaleznych od niego przeszkdd o charakterze technicznym lub technologicznym.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji/rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzadaé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
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3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungc¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Za wade istotng uznaje sie wade, ktdra uniemozliwia bgdz utrudnia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z jej przeznaczeniem lub zagrazajgcg zdrowiu lub bezpieczernstwu oséb korzystajgcych z przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie lub w
sposodb ustalony w Protokole odbioru, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje i wyraza zgode na
pokrycie kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy moze potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile byto wymagane), co Wykonawca
akceptuje zawierajgc niniejszg umowe.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru koricowego robot.

Zamawiajgcy moze dokonywac przegladéw gwarancyjnych, w terminach przez siebie wyznaczonych
przed uptywem okresu gwarancyjnego i/lub okresu rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Brak zgody na podpisanie protokotu z czynnosci przegladu przez
Wykonawce lub nieobecnos$¢ Wykonawcy na przegladzie, nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z
informacjg o koniecznosci usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie
(jesli wady zostang stwierdzone). Wykonawca ma prawo odnies¢ sie na piSmie do tresci sporzgdzonego
przez Zamawiajgcego protokotu oraz wnioskowaé o zmiane terminu wskazanego na usuniecie wad, w
sposéb i z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 26.

Przeglady i odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie stopnia zuzycia, eksploatacji, stanu technicznego
zrealizowanych niniejszg umowa robét oraz robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci
usuniecie wad, o ktérych mowa powyzej podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy moze potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli byto wymagane), co Wykonawca akceptuje zawierajgc niniejszg umowe i wyraza zgode na pokrycie
kosztéw wykonania zastepczego oraz wystawienie noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji,
Zamawiajgcy sporzgdza protokdt potwierdzajgcy wykonanie zalecen, tj. usuniecie wad ujawnionych w
protokole z przegladu gwarancyjnego.

Odbiér po okresie gwarancji/ rekojmi bedzie dokonywany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Odbior stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru po okresie gwarancji/ rekojmi sporzadza sie protokdt odbioru. Jezeli podczas odbioru okaze
sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, co skutkuje

* niewtasciwe skresli¢



Dot. [IPP.271.1.5.2022 ,Modernizacja drogi gminnej - Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja

asfaltowg i grysem kamiennym drogi gminnej nr 080102C w miejscowosci Konojady”

niemozliwoscia odpowiedniego uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior.
Wodwczas Wykonawca zobowigzany bedzie przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia rekojmi/gwarancji, jesli wymagano wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy wyznaczy kolejny termin odbioru, do
uptywu ktérego Wykonawca bedzie zobowigzany usungé¢ ujawnione wady.

38. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru gwarancyjnego, jesli dokumentacja techniczna,
stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ, nie wymaga ich przeprowadzenia.

1)

7)

8)

§13

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwtoke, lezgcy po stronie Wykonawcy wynikajgcy z jego winy lub zaniechania lub lezacg po
stronie jego kontrahentow i podwykonawcow, w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
termindéw okreslonych w ofercie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt i wykonania przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem wykonania
przedmiotu umowy,

za zwitoke w usunieciu usterek lub wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego
przez Zamawiajgcego w protokole, z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 5% ceny ofertowe]j brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn zawinionych i/lub lezgcych
po stronie Wykonawcy, a nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego —w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku wbudowania i/lub montazu elementéw niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
w tym zamontowanie elementéw nieposiadajgcych wymaganych przez Zamawiajgcego i
deklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych lub wtasciwosci - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci,

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, przez co Zamawiajacy byt zobowigzany dokonac bezposredniej zaptaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub ztozenia zaptaty do depozytu — w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

W razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie wyznaczonym niniejszag umowg, do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek nieprzedtozenia i/lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

w razie nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,
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9) w razie braku, wymaganej przez Zamawiajgcego, zmiany umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo,

10) za nie wykazanie dowoddw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wskazanych w Rozdziale Il SWZ
na umowe o prace, w tym nie dostarczenie w terminie dokumentéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki oraz za
niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia,

11) za nieprzedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganych prawem
uprawnien przez osoby biorgce udziat w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich wykonywania,

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych nieprawidtowosci,

14) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,

15) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdét przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych, a niezwigzane z:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
b) uwarunkowaniami geologicznymi podtoza,
c) nieprawidtowosciami w otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

d) wstrzymaniem robdt przez organy lub instytucje publiczne (np. PIP, RDOS, nadzér budowlany,
nadzor archeologiczny, konserwator zabytkéw, itp.)

e) dziataniem sity wyzszej, wystgpieniem stanu kleski zywiotowej, katastrofy naturalnej,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét. Przy czym strajk, protest lub inny przestéj u Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innego kontrahenta wyzej wymienionych, z ktérego
ustug, dostaw lub robot ww. korzysta, przy realizacji przedmiotu niniejszej mowy, bedzie
traktowany jako przyczyna nieuzasadniona lezgca po stronie Wykonawcy,

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia OC Wykonawcy lub nie zaptacenia
sktadek na te ubezpieczenia, a takie w przypadku okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych nieprawde, co do zawartej umowy ubezpieczenia lub optacenia sktadek,
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazde z tych naruszen,

17) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem § 14 ust. 5:

1) w razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z winy Zamawiajgcego i z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy,
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2) w razie odstgpienia przez Wykonawce od czesci umowy z winy i z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, dla
czesci umowy, od ktdérej Wykonawca odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez
Zamawiajgcego swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Wykonawca od umowy odstgpit,

3) za nieuzasadnione niewyznaczenie termindw odbioréw lub nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych tgczna maksymalna wysokos$¢ kar
umownych, ktédrych mogg dochodzié strony ustala sie w wysokos$ci 50% wartosci wynagrodzenia brutto
wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Jezelikara umowna z ktéregokolwiek wyzej wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, Strona
moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych w pierwszej kolejnosci
z: wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zaptfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opdéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 14 dni, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przejecia placu (terenu) budowy,

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezed Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

5) Wykonawca nie przystgpit do odbioru albo nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdét,

6) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

7) Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce witasnymi sitami;

8) Zamawiajgcy dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1)

2)
3)

4)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdét w terminie 14 dni od uptywu terminu pfatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczenn Zamawiajacego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego
dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 10 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa diuzej
niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugiej Strony
niniejszej umowy.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od umowy,
zabezpieczenia przerwanych robot,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.

Wykonawca ma obowigzek: natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego; przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz
inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych odbioru robdt przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

* niewtasciwe skresli¢
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§15
Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w formie aneksu zaakceptowanego przez obie Strony, i bedg dopuszczalne w granicach
unormowania art. 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) na warunkach okreSlonych niniejszg umowg, w tym w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonanie robdét zamiennych lub innych robdt (dodatkowych,
uzupetniajgcych) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwien dodatkowych, majgcych wptyw na realizacje
robot zgodnie ze sztukg budowlang, ktdore nie wynikaty z dokumentacji technicznej
zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, a sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

b) w przypadku dopuszczenia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy;,

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci noszacych znamiona sity wyzszej, o ktérej mowa w
§ 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, skutkujacej obiektywnie niespodziewanym i nagtym znacznym
wzrostem cen majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy, przez co
realizacja umowy po cenie ofertowej nie bedzie miata charakteru ekwiwalentnego i narazi
Wykonawce na razacg strate, co Wykonawca jest w stanie szczegétowo wykazac,

d) w przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT - w sytuacji, gdy w
trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem umowy. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokosci
obowigzujgcej stawki podatku VAT, dotyczy wytacznie kosztédw realizacji zamdwienia
powstatych po ztozeniu wniosku przez Wykonawce, nie wczesniej niz w okresie po wejsciu
w zycie odpowiednich przepiséw. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w umowie, o kwote réwng rézinicy w kwocie podatku,
jednakze wyfacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- Zamawiajgcy moze odméwié zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez
Wykonawece rzetelnej, szczegdtowej kalkulacji kosztéw lub zazgdac dodatkowych wyjasnien
i dokumentow;

2) wprowadzenia lub rezygnacji z udziatu w realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

3) terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie terminu jej zakonczenia i/lub materiatéow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

* niewtasciwe skresli¢
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a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

* niewtasciwe skresli¢

jezeli przyczyny bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, tj. np.: bedg nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
koniecznosci wprowadzenia zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

jesli zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zakonczenie robdt budowlanych w
przewidzianym terminie, niezalezne od Wpykonawcy, w szczegdlnosci w sytuacji
niedostarczenia w terminie przez dostawcéw elementdéw przeznaczonych do
wbudowania/montazu, co ma wptyw na terminowe zakoriczenie prac - przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o czas niezbedny na dokonanie dostawy oraz
wykonanie prac uzaleznionych od zrealizowania dostawy danego elementu, ktérego
dotyczy opdinienie, z zastrzezeniem ze Wykonawca wykaze ze dochowat nalezytej
starannosci i zamoéwit elementy z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zados¢uczynit innym
zobowigzaniom wzgledem swoich kontrahentdw,

gdy wystgpi koniecznos$é wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyiszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze losowym i zewnetrznym, niezalezne od
obydwu Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie, stany
nadzwyczajne, strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne, itp. o ile nie
miaty miejsca/nie wystepowaty w chwili zawarcia niniejszej umowy, a majg rzeczywisty
fakt na realizacje niniejszej Umowy, co Wykonawca jest w stanie nalezycie
udokumentowad,

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

zmiane danych na podstawie ktdrych wykonywany bedzie przedmiot umowy, lub
opdznienie w dostarczeniu danych dla Wykonawcy,

zmiane warunkoéw prowadzonych robét przez jednostki opiniujgce, uzgadniajgce lub
zatwierdzajgce albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,

zadanie przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce lub zatwierdzajgce w trakcie
prowadzonego postepowania administracyjnego wykonania opracowarn dodatkowych,
nieujetych w przedmiocie niniejszej umowy,
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k)

p)

a)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci i ktére nie sg warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku,

w sytuacji wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych dostarczenie ktéregokolwiek z
elementéw przedmiotu zamdwienia, od ktérego dostawy uzaleznione jest terminowe
zakonczenie prac budowlanych, a ktére to okolicznosci nie sg zalezne lub zawinione przez
Wykonawce - wydtuzenie terminu nastepuje o czas niezbedny na zrealizowanie dostawy
od podwykonawcy/dostawcy do Wykonawcy i wykonanie pozostatych robét budowlanych
przez Wykonawce, ktérych to mozliwosé wykonania uzalezniona byfa od dostawy tego
elementu,

w przypadku wycofania z produkcji materiatéw wskazanych jako rekomendowane w
dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ oraz koniecznosci zastgpienia
ich produktami o zblizonych parametrach oraz w przypadku koniecznosci dostosowania
technologii wykonania robét z uwagi na wprowadzone zamienniki materiatéw i urzadzen,

z uwagi na interes spotfeczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne o obiektywnym charakterze korzystne dla Zamawiajgcego,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej,
zawartej w zataczniku nr 1 do SWZ, zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego Iub wynikajagcych ze zmian prowadzenia robdét wynikajacych z
wprowadzenia lub nowelizacji aktdw prawnych, w szczegdlnosci ustawy prawo
budowlane,

wystgpienia  warunkdw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji technicznej zawartej w
zafaczniku nr 1 do SWZ, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji technicznej zawartej w zatgczniku nr 1 do SWZ, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

3. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgca
zmiane lub sporzadzenie przez Strony protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

* niewtasciwe skresli¢
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§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt i we wtasnym zakresie dokonac¢ ubezpieczenia budowy
na czas realizacji niniejszej umowy, tj. do momentu oddania Zamawiajgcemu terenu budowy po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze robét.

2. Na wezwanie Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedstawic
Zamawiajgcemu aktualng umowe ubezpieczenia (polise ubezpieczeniowg) potwierdzajacg, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, tj. prowadzonymi robotami budowlanymi, z tytutu szkéd , ktére
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi zwigzanymi z prowadzonymi robotami na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000,00 zt brutto. Polise nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.

3. W przypadku, gdy dostarczona umowa ubezpieczeniowa nie bedzie obejmowata okresu od zawarcia
umowy do planowanego zakoriczenia robdt budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do dostarczenia nowego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia na
brakujacy okres, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania dokumentu potwierdzajgcego podleganie ubezpieczeniu
np. w formie zaswiadczenia lub innego dokumentu potwierdzajgcego optacenie sktadki z tytutu zawartej
umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczenie OC winno obejmowad wszelkie szkody wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw, jesli Wykonawca zamierza realizowac niniejszg umowe z ich udziatem.

6. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg, zniszczeniem,
kradziezg, utratg débr fizycznych, obejmujgce uszkodzenie ciata lub Smier¢ podczas i w konsekwencji
wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§17
Informacje wrazliwe

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy beda
traktowane jako wrazliwe. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia
w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w
tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub scisle tajne;

3) informac;ji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone
jako poufne badz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatdw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych, w rozumieniu niniejszej Umowy, moga by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposdb okreslony przez Zamawiajacego.

* niewtasciwe skresli¢
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§18
Postanowienia koricowe

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane bedgy przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia na osobe trzecig, wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, beda
sporzadzone w jezyku polskim.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego, a w sprawach
nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecei lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) lub wysytane przesytka listowg lub kurierem lub poczta
elektroniczng na podane przez Strony adresy.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w stosownych aktach
normatywnych.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig w szczegdlnosci: dokumentacja zamodwienia, SWZ,
dokumentacja  techniczna, dokumentacja  projektowo-wykonawcza, oferta  Wykonawcy,
korespondencja w sprawie udzielenie zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej umowy.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia.
Dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie dotyczg dni roboczych Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niewtasciwe skresli¢



