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ZALACZNIK nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWANRGT272. ... 2023

W dniu .............. 2023 r. w Janowiec Koscielny pomiedzy Gming Janowiec Koscielny, Janowiec
Koscielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny NIP 9840162034, REGON 510743019 reprezentowang przez:
Pana Piotra Rakoczego — Wojt Gminy Janowiec Koscielny

przy kontrasygnacie

Pani Wioletty Wandy Szczypinskiej - Skarbnik Gminy Janowiec Koscielny

posiadajgcym REGON ........cccccvivvviveeeeeeeeeeeen, INIP e,
zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku przeprowadzonego
w trybie podstawowym z wyborem najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.,
dalej: ustawa Pzp), postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr GT.271.10.2023 -
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Termomodernizacja Domu
Strazaka” w zakresie szczegotowo okreslonym w przedmiocie zamdwienia, ofercie, przedmiarze robét,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (zwanej dalej STWIOR), projekcie wykonawczym,
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych oraz, jezeli jest wymagane, uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane lub innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania lub eksploatowania
zamontowanych urzgdzen.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie, w tym dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umozliwiajgcej prawidtowg realizacje Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym w asortymencie i iloSciach niezbednych do prawidtowej i terminowej
realizacji umowy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonych w STWIOR i projekcie.

5. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtdérnego uzycia wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i
zutylizowaé wtasnym staraniem i na wtasny koszt, chyba ze wytyczne w dokumentacji technicznej
wskazujg inne rozwigzania.

6. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza okolicznosci
utrudniajgce badz uniemozliwiajgce jej wykonanie, w szczegélnosci zwigzane z COVID-19.

7. Zakres robot obejmuje termomodernizacje budynku, m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiany instalacji CO wraz z kottami, docieplenia $cian zewnetrznych (nadziemna i
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podziemna cze$¢) docieplenie poddasza i wymiana poszycia dachowego. Szczegétowy opis
przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu znajduje sie w przedmiarze robét, Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, projekcie wykonawczym oraz SWZ. Wykonawca niniejszym

oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig powotanych dokumentéw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Zapoznat sie z terenem realizacji robét i dokumentami wskazanymi w ust. 1 i nie wnosi zadnych
zastrzezen, co do mozliwosci realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi w nich
postanowieniami,

b. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 umowy jest kompletna, z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyg,

c. Zapoznatsie z projektem, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét,
w zakresie niezbednym do wykonania robét,

d. Dotozy wszelkich staran by nie dopusci¢c do powstania opdinien w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zadanie wspoéffinansowane jest w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych Edycja 3 PGR.
Dziatajagc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM (uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1
lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych) strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania
inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate
lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i s$rodki, niezbedne do wykonania
zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie
wynagrodzenia lub jego czesci.

§2
Przedmiot umowy okreslony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z :

e przedmiarem robét,

e specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
e projektem wykonawczym,

e ztozong ofertg wykonawcy,

e specyfikacjg warunkéw zamdwienia,

e warunkami wynikajgcymi z przepisdw prawa budowlanego,

e zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

e przepisami bhp i p.poz.

§3

Przy realizacji robét Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu
pracy adekwatnym do powierzonych zadan, przez caty okres realizacji powierzonych zadan: wszystkich
pracownikéow fizycznych oraz operatoréw maszyn i urzadzen, pracownikéw biurowych i kadry
kierowniczej, za wyjatkiem kierownikéw budowy, ktérzy wykonujg czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczy powyiszy
wymoag zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia,
znajdujg sie w kosztorysie ofertowym.

Wymag zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG lub innych rownowaznych rejestréw oraz wykonujgcych
osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.



o LA BoK I\ 4

BANK GOSPODARSTWA JANOWIEC

KRAJOWEGO
o

KOSCIELNY
Ust. 1i2 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca ma
obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg wymag zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych
podwykonawcow osdb, o ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust.

1 oraz ust. 3 w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Oswiadczenie Wykonawcy lub

Podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego

oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktadaé na biezgco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Wykonawca ma obowigzek spetni¢ obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art. 13 i 14

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pdzn. zm.) wobec wszystkich pracownikéw
wskazanych do realizacji umowy (w tym réwniez wobec pracownikéw podwykonawcéw oraz
podwykonawcéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja

i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innych rownowaznych rejestréow oraz wykonujgcych

osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia).

Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania obowigzku z ust. 1 lub 3

przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 4i 6,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
rozporzgdzenie o ochronie danych) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia o ochronie danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli, zastosowania ust. 1 i 3, w szczegdlnosci

przez:

1) zadanie aktualnych oswiadczen i dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-5),

2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu, o
ktorym mowa w ust. 1,

3) zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

§4
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie: Pana ............cccuuuee.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen Wykonawecy, zwigzanych z jako$cig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania wykonanych robét i powiadamiania o wykrytych
wadach.
Inspektorzy nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren robét i ich kontroli w kazdym czasie.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, zmiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzania wykonanych robdt i powiadamiania Wykonawce
i Zamawiajgcego na pismie o wykrytych wadach.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: zgodnie ze ztozong oferty i
wymaganiami SWZ
Osoba wymieniona w ust. 7 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca i osoby dziatajgce w jego imieniu zobowigzane sg wspétpracowac z Inspektorem Nadzoru
oraz stosowac sie do jego polecen i instrukcji dotyczgcych wykonywanych robdét jezeli sg one zgodne
z prawem.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonywaé wymiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 7. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 7, w
nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby wymienionej w ust. 7, stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
Jezeli, w przypadku niezdolnos$ci do wtasciwego wykonania robdt lub w przypadku niewtasciwego
wykonywania robét lub w przypadkach okreslonych w ust. 10, okaze sie konieczne zastgpienie osoby,
o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca zorganizuje niezwtocznie zastepstwo przez inng osobe spetniajgca
wymagania okreslone w umowie.
W przypadku gdy Wykonawca w terminie 7 dni, nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby
spetniajgce wymagania okreslone w umowie oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 14 dni roboczych od powziecia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 7,
jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposdb
nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe, o ktérej mowa w ust. 7,
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach
okreslonych w ust. 11. Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie takie nie
powinno trwac dtuzej niz 14 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od zawartej Umowy.
Do uzgadniania szczegoétow i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 wyznacza sie: - ze strony Zamawiajgcego:
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Mateusz Moszczynski — Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej w Urzedzie Gminy w Janowcu
Koscielnym,

- ze strony Wykonawcy: p. .ccccceeeeerennnenn. ,emaili. N <] PR

§5

1. Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przekazanie terenu budowy,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
odbiodr robat,

zaptata wynagrodzenia.

Obowiagzki Wykonawcy:

Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru ostatecznego inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo —
finansowego w dniu zawarcia umowy

Oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami prawa,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb  zapewniajgcy
bezpieczeAstwo i ograniczania utrudnien w korzystaniu z budynku (znajduja sie w nim
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, Samorzgdowy Osrodek Kultury, Osrodek Zdrowia, Ochotnicza
Straz Pozarna w Janowcu Koscielnym, apteka, Poczta Polska — budynek przylegajgcy) wynikajacych
z prowadzonych robdét do niezbednych potrzeb. Oznakowanie powinno by¢ estetyczne, czytelne,
wykonane z materiatdw odblaskowych i odpowiada¢ obowigzujagcym wymogom.

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w zwigzku z wykonywanymi robotami odpowiada w
catosci Wykonawca.

Wykonawca, jezeli jest to wymagane, zapewni statg obstuge geodezyjng dla wszystkich
asortymentow robét.

Materiaty, maszyny i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza na
wiasny koszt Wykonawca. Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu, zgodne z
normami, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz posiadaé wymagane atesty i aprobaty
techniczne. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, badz inspektora nadzoru, we wskazanym terminie,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym i
przeprowadza¢ badania wchodzgce w zakres przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do: wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon — na koszt Wykonawcy), dozorowania budowy, i innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu zaméwienia- na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgacego o terminie
wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajacych,

10) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania porzadku na terenie robdt oraz w ich bezposrednim

otoczeniu, usuwanie odpaddéw produkcyjnych na wtasny koszt i wtasnym staraniem oraz
uprzatniecia placu budowy po zakonczeniu robét,

11) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach

lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ lub termin zakoriczenia robot

12) Zgtoszenie na piSmie Zamawiajgcemu zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru.
13) Dokonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych (okreslonych przepisami prawa i pozwoleniem

na budowe) odbiordow, badan, inwentaryzacji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia.
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14) Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres umowy ubezpieczenia OC. Umowa
ubezpieczenia powinno dotyczyé wszelkich szkod , ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem
robét. Najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia, ktérego wysokos$¢ nie moze by¢ nizsza niz 100 % wartosci
umowy brutto. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia informacji o
owym zaniechaniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcow zgodnie z oferta.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,

pracownikom jednostek kontrolnych sprawujgcych funkcje kontrolne w stosunku do realizowanego

zadania oraz upowaznionym przedstawicielom inwestora.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie w kazdym czasie kontroli

terenu wykonywania robdt, ich realizacji, stosownych materiatdbw oraz innych okolicznosci

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

§6
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Kierownikiem budowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego, ztozony najpdzniej w dniu zawarcia
umowy stanowit bedzie zatacznik do niniejszej umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ kwoty netto
i brutto z uwzglednieniem catego okresu realizacji umowy.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedg powodowac¢ wzrostu wynagrodzenia
wykonawcy i nie wymagajg formy aneksu.
Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego wymagajg zgody Zamawiajgcego wyrazone;j
pisemnie pod rygorem niewaznosci.
Wykonane elementy robdét oraz materiaty bedg poddawane prébom i badaniom zgodnie
z wymogami specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcych norm. Wszelkie koszty zwigzane z
prébami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia, obstuge i materiaty pomocnicze
niezbedne do ich przeprowadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego do przeprowadzenia prob i badan
sprawdzajgcych nie przewidzianych specyfikacjami lub normami, wedtug zalecen Zamawiajacego.
Koszty tych préb i badan ponosi Wykonawca.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest umozliwi¢ mu udziat w przeprowadzanych
badaniach i prébach. Koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w tych badaniach pokrywa
Wykonawca.

§7
TERMINY
Termin przekazania terenu robét: w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.
Rozpoczecie robdt nastgpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiajgcego.
Termin zakohczenia robét bedacych przedmiotem umowy: nie pdzniej niz 30 pazdziernika 2024 roku.
Do uptywu wyzej wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ wszystkie roboty i zgtosic¢
je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

§8
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE UMOWY
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Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
KWOCI€: wevvviviiiiee e, zt netto plus nalezny podatek VAT ...... %, W wysokosci ........... zt, co

stanowi kwote brutto .......cccceecvvveeeeinnns zt (stownie: ..oocveeiviiiieiiee, ztotych .../100).

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
w banku: ..o, nuUMeEr KoNta: ....cccveeeeveiiieeeeee e

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét, a takze uzyskat wyczerpujgce informacje
o warunkach istniejgcych na terenie budowy oraz oswiadcza, iz otrzymane informacje umozliwity
mu jednoznaczng ocene zakresu robdt, warunkdéw, czasu koniecznego do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztéw realizacji i wysokosci
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy oraz SWZ oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
btedéw, sprzecznosci lub brakéw, ktére mogtyby wptyngé na nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.

§9
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje zasady wyptaty wynagrodzenia opisanego w regulaminie naboru
whnioskédw o dofinansowanie Edycja 3 PGR Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy otrzymanej przez Zamawiajgcego w ramach
Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad.
Wyptata wynagrodzenia z promesy nastgpi w dwdch transzach:
a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia, po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,
b) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, po zakoriczeniu realizacji
inwestycji.
Zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru
inwestycji.
Zapfata wynagrodzenia w wysokosci .............. zt, jako wktad wtasny Zamawiajgcego, nastgpi w dwdch
transzach, kazdorazowo przed wyptatg srodkdw z promesy.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi za
catkowicie zakonczone etapy lub elementy robdt ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym. Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru cze$ciowego, a faktury koficowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.
Warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg
potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
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dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zostaty zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w
postaci:

1) kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewdw,
2) oswiadczen o wywigzaniu sie przez Wykonawce z wymagalnych ptatnosci wobec Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni.

9. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate tego wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
naleznosci wynikajgcych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo przedtozonej Zamawiajagcemu
w trybie okreslonym w § 16 niniejszej umowy, wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu
opdznienia.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 10, kwota ta zostanie
potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Bezposrednia zaptata o ktérej mowa w ust. 10, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia pisemnych
uwag.

13. W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajgcy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwtocznie informujac o tym fakcie Wykonawce. W
takim przypadku Zamawiajgcy z kwoty ztozonej do depozytu sgdowego potraci koszty ztozenia tej
kwoty do depozytu.

14. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust.12 i 13, nastgpi w terminie 21 dni od dnia
zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem
Zamawiajgcego.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w § 4. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda spetniaty wymogi przepiséw prawa i umozliwiaty prawidtowe wykonywanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.
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4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane przez
Wykonawce w wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od powziecia wiadomosci o
skierowaniu osdb bez akceptacji Zamawiajgcego

§11
ODBIORY
Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujace odbiory roboét:
a) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy robdt,
c) odbiér koncowy robot,
d) odbiér pogwarancyjny.
Odbiory robot o ktérych mowa w ust. 1 lit. a/ bedg dokonywane na zasadach okreslonych w
STWIOR
1) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych robét oraz do
powiadomienia Wykonawcy na pismie o stwierdzonych wadach i o terminie ich usuniecia.
2) Wykonawca zobowigzany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
3) Inspektor nadzoru obowigzany jest dokonad ich odbioru niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od powiadomienia o gotowosci do odbioru.
Odbidr czesciowy i koncowy przeprowadza Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu catosci robdt, przeprowadzeniu préb i badan i
po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.
Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat kolaudacyjny
zawierajacy:
a) tabele elementdw rozliczeniowych,
b) sprawozdanie techniczne,
c) receptury i ustalenia technologiczne,
d) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,
e) wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ktérych zasady przygotowania
i wykonania podano w STWIOR,
f) atesty jakosciowe lub certyfikaty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
g) ksiege obmiaru robot,
h) inne dokumenty wynikajgce z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” Art. 57, nie
wymienione w poz. lit. a)-h).
W odbiorach cze$ciowym i koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
tym inspektorzy nadzoru i kierownicy budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomié Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.
Protokot odbioru sporzadza Zamawiajgcy i dorecza go Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
Jezeli w toku odbioru robét zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robét, wad istotnych lub braku dokumentéw, Zamawiajgcy moze
odmowic¢ odbioru. Stwierdzenie w toku odbioru, iz przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru wywotuje skutki rGwnoznaczne z opdznieniem Wykonawcy jezeli uptynat termin, o ktérym
mowa w §7. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy wspotudziale
Wykonawcy.
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Termin odbioru Zamawiajgcy zobowigzany jest wyznaczy¢ w ciggu 14 dni, od dnia uptywu okresu
gwarancyjnego i zawiadomi¢ o nim wykonawce co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczecia
czynnosci odbioru. Protokét odbioru sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru.

§12
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czesciowego albo koricowego wad nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi istnienia wad:
1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i technicznej,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - odstgpi¢ od umowy lub zgdaé od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od daty
jej ujawnienia.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu stwierdzenia
wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem
ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usuniecia wad
wyznacza Zamawiajgcy uwzgledniajac techniczne mozliwosci usuniecia wad w wyznaczonym terminie.
Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi w przypadku okres$lonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady takze po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie na jego koszt i ryzyko wad stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego i nieusunietych przez niego w wyznaczonym terminie. Koszty usuniecia wad
zostang potracone w pierwszej kolejnosci z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy, w nastepnej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania. W przypadku gdy koszt usuniecia wady przekracza wartosc
ostatniej faktury lub zabezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia naleznosci na drodze
postepowania sadowego.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres _ miesiecy od daty odbioru ostatecznego. (Il kryterium oceny ofert).

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe
zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez strony.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego,
moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Bieg okresu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru ostatecznego,
a w przypadku gdy stwierdzono wady - dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

W przypadku gdy okres gwarancji jakosci jest dtuzszy od ustawowego okresu rekojmi za wady, Strony
zréwnuja okres rekojmi za wady przedmiotu umowy z okresem gwarancji jakosci.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda po zakoriczeniu Umowy, wedfug uznania
Zamawiajgcego, w okresie obowigzywania, niniejszej gwarancji.

10
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Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w
przegladach gwarancyjnych.

Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.

Zamawiajgcy zastrzega prawo korzystania z uprawniend wynikajacych z rekojmi w okresie trwania
gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 572 Kodeksu cywilnego.

§14
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zamawiajacy uprawniony
jest do wnoszenia uwag do umoéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajgce z Umowy nie mogg byé przedmiotem aportu, chyba ze na powyisze
Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa przeniesienia wierzytelnos$ci powinna zawieraé¢ numer rachunku bankowego cesjonariusza. W
przypadku, gdy cesjonariuszem bedzie podwykonawca i dalszy podwykonawca numer rachunku
bankowego powinien byé zgodny z rachunkiem wskazanym w umowie o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo. Zmiana rachunku bankowego cesjonariusza powinna nastepowac¢ aneksem do
umowy cesji.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie tytutem nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2%
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego W § 8, tj i, stownie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:
a) w pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym

ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie winno by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. W szczegdlnosci Zamawiajacy ma prawo pokry¢ z zabezpieczenia kary umowne.
Zabezpieczenie powinno zosta¢ wniesione zgodnie z Rozdziatem XXII SWZ, ktéra stanowi integralng
cze$¢ umowy.
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Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie lokowane na rachunku oprocentowanym
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych — tj.
podpisania ostatecznego protokotu odbioru bez uwag.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu podlegaé bedzie zwrotowi wraz z oprocentowaniem.

§16
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy innemu wykonawcy zgodnie z
ofertg. Nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za nalezyte i zgodne
z umowg wykonanie catosci robot objetych umowa, ani nie rodzi prawa do zwiekszenia wynagrodzenia
umownego. Powierzenie czynnosci bedacych przedmiotem umowy osobie trzeciej mozliwe jest
jedynie po uprzednim uzyskaniu przez wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego zasoby, jako
podmiotu trzeciego Wykonawca powofat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp, jest
dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamdwienia, obejmujacej
zakres (opis) czesci zamdwienia) Podwykonawcy:
(nazwa (firma) podwykonawcy) Powierzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nastgpi w formie i

na zasadach okreslonych w § 16.
(*Ust. 2 i 3 bedg miaty zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie wykonywat w tej czesci umowe za pomoca podwykonawcdw, na
zasoby, ktorych jako podmiotu trzeciego powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp)

Zapisu ust. 2 nie stosuje sie wobec podwykonawcdw niebedgcych podmiotami, na ktérych zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcéw.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢é umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do wykonania robdét, do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu umowy o

podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna w szczegdlnosci:

1) stanowié iz termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) stanowi¢ iz kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wartosci wynikajgcej z ofert Wykonawcy naleznej za ten sam zakres robét,

3) stanowic iz przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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stanowié iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

stanowié iz wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWiOR, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

zawierac¢ rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, na ktory nalezy przela¢ wynagrodzenie w sytuacji okreslonej w ust. 17. W
przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa powyzej wymagany jest aneks do
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo;

stanowi¢ iz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie mogg powierzy¢ realizacji przedmiotu
umowy osobie trzeciej ani przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie — bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;
zawiera¢ wymaog wynikajacy z § 3 ust. 3umowy.

7. Wykonawca przedstawiajgc umowe o podwykonawstwo Zamawiajgcemu powinien wyrdzni¢ w niej
zapisy okreslone w ust. 6 pkt. 1)-9).
8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

w ramach, ktdrych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

dotyczacych sposobu rozliczert za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu umowy, w
szczegblnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania wymagan okreslonych w ust. 6,
2) projekt umowy zawiera postanowienia okreslone w ust. 8.

10. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 5, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od przedtozenia mu tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
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zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od przedtozenia mu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej
umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
warunkow zamédwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto wiekszej niz 50.000
PLN.
W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zawiera
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w
ust. 6 pkt. 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa §17 ust. 1 pkt 5)
Zapisy okreslone w ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszej umowy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawg
wyptaty wymagalnego wynagrodzenia bedzie dokument wewnetrzny Zamawiajacego, sporzadzony w
oparciu o potwierdzone przez Zamawiajgcego dokumenty wymienione w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie mégt:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 17, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 19
uwag wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych § 16.

. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu roboét podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie daja
gwarancji nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu robdt, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie robdt naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢c w umowie z Podwykonawcy zapis, w wyniku ktérego
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie bedzie moégt bez zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca przed przyjeciem terenu budowy zobowigzany jest podaé Zamawiajgcemu, o ile s3 juz
znane, nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym zakresie
zamierza powierzyc realizacje rob6t budowlanych.

§17
15



o LA BoK I\ 4

BANK GOSPODARSTWA JANOWIEC

KRAJOWEGO
o

KOSCIELNY
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od terminu umownego zakoriczenia robot, przy czym za termin
zakonczenia robét strony ustalajg ztozenie do Zamawiajgcego pisma o zakoriczeniu robét;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1
umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §12i §13;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 6 pkt 1;

w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej jakiejkolwiek zmiany —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 16 ust. 6 pkt. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy;

za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 3 ust. 1 — w wysokosci
1000,00 PLN za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu kwoty 1000,00 PLN oraz ilosci miesiecy podczas ktérych dana osoba nie miata
wymaganej umowy O prace;

za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapiséw z § 3 ust. 3— w wysokosci
500,00 PLN;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1)

2)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

odstapienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczafttowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu
zawarcia umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 20 ust. 9.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za wykonanie
przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia szkody, Strony moga domagac sie oprocz kary umownej odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na ogdlnych zasadach
Kodeksu cywilnego.

4.
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5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Strony

zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

§18

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19

Od naleznosci wynikajacych z umowy, optacanych z opdznieniem stronie uprawnionej do ich otrzymania,
przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie w wysokosci ustawowe;.

§ 20
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) przedtuzenia terminu zakonczenia robdét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét w nastepujgcych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét

b)

d)

f)

bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegblnos$ci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robét, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnos$ci opady deszczu, $niegu,
gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Termin zostanie przesuniety odpowiednio o czas
trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich skutkdw,

gdy wystgpi koniecznos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, w tym wykonania robdt dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymujg lub
opdiniajq realizacje przedmiotu Umowy, gdy wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji lub w przypadku realizacji przewidzianych zamédwien
podobnych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia przestojow spowodowanych koniecznoscig usuniecia uszkodzen istniejgcych sieci
i urzadzen podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, znalezisk o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym,

gdy wystapig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

h)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usuniecia przeszkody,
wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzszg nalezy rozumiec niezalezne od Stron losowe zdarzenie
zewnetrzne, ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, jak
réwniez sity wyzszej, ktdra juz wystgpita (COVID-19), lecz jej skutki nie sg jeszcze znane, -
powyzsze okolicznosci mogg spowodowaé wydtuzenie terminu o ile beda miaty wptywa na
termin realizacji wykonania umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do usuniecia
przeszkod.

2) materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z ST lub zasadami wiedzy
technicznej, przyspieszy ukoriczenie, zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji lub jezeli
bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego ze wzgledu na trwatos¢ wykonania lub zmniejszenia
kosztéw eksploatacji,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu o ktéry jg przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu robdét odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h), uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajacg ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysokosci

b)
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obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies$é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakag bedzie on zobligowany ponies$é w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

e) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, z tym zastrzezeniem,
ze:

e minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow, uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, sporzagdzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony kosztorys;

e maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5% w
stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy;

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno wykonawca, jak i zamawiajacy.

W przypadku gdy nie ma zastosowania § 16 ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktéremu/-ym powierzono wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia, nie stanowi zmiany umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb wymienionych w § 4, 5. Zmiana kierownika budowy
lub kierownikdw robot, moze nastgpi¢ pod warunkiem: Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do
kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany przez wykonawce w ofercie
wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji osdb wymaganego postanowieniami SWZ. Zaakceptowana przez

Zamawiajgcego zmiana winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

Wszelkie zmiany Umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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8. Powiadomienie drugiej strony umowy o zmianie adresu nastepuje w formie pisemnej. W przypadku
braku powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, pisma wystane na dotychczasowy adres
Strony uznaje sie za skuteczne doreczone.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wyltgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Zmiana postanowien zawartej umowy
moze nastgpié za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w ustawie Prawo
zamowien publicznych

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy, poza okoliczno$ciami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w art. 456 ustawy Pzp, jest

uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o

okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robét, nie rozpoczat robo6t
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robo6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

6) suma kar umownych, przekracza ich maksymalng wysokos¢ wskazang w umowie.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku gdy:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu robdt przekracza 10 dni roboczych liczonych od
terminu okreslonego w § 7 ust. 1,

2) zwtoka Zamawiajgcego w dokonaniu odbioru przekracza 10 dni roboczych liczonych od terminow
okreslonych w § 11.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strone, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, zabezpieczyé teren robét i
opuscic¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
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3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, w przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwtocznie najpdiniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy, usungc z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia niestanowigce wifasnosci Zamawiajgcego lub ustali¢ zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek strone, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 8 ust. 12niniejszej umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robét pod swdj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robét przerwanych bedg mie¢ zastosowanie

zapisy umowne, w szczegoélnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, kar umownych oraz procedury

rozstrzygnie¢ sporow.

§22
W sprawach nie uregulowanych umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego oraz Ustawy z 11wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
22021 r. poz. 1129 z pdz. zmianami )
Integralnymi skfadnikami umowy s3:
1) Przedmiar robét,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) Projekt wykonawczy
4) Oferta
5) Swz

§23
Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego, likwidacyjnego.
Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdaé
spotkania w celu wymiany i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji, lub innego
polubownego rozwigzaniu sporu. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
Spory, ktérych rozstrzygniecie w sposdb wskazany powyzej okaze sie niemozliwe, rozstrzygane bedg
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24
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KOSCIELNY
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z REALIZACJA UMOWY

KOSCIELNY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych, powierzonych i przetwarzanych w zwigzku z realizacja umowy
jest Wéjt Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny, tel.: 89 626 20
02, adres e-mail: gmina@janowiec.com.pl,

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych — z ktérym kontakt jest mozliwy pod adresem
email: iod@janowiec.com.pl

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu prawidtowego wykonania umowy, ktérej strong jest osoba,

ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zagdanie osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem

umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest niezbedne do zawarcia i realizacji
umowy.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, dane osobowe beda przechowywane,

zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie

zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy.

Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktédrym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien

publicznych. Dane dotyczgce postepowania sg réwniez udostepniane w Biuletynie Informacji

Publicznej Administratora oraz Biuletynie Zaméwien Publicznych. Ponadto w celu zapewnienia

statego dostepu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbtednego i bezpiecznego przetwarzania,

rozwoju i utrzymania systeméw informatycznych dane bedg udostepniane dostawcom
wykorzystywanych przez nas systeméw informatycznych z zachowaniem poufnosci i bezpieczenstwa
przetwarzania.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, ktdrej dane osobowe dotyczg przystuguje:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie
z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspoétmiernie duzego wysitku moze zostac
Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegdblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o
udzielenie zamowienia);

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow);

e na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO.
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