J\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WZP. 21-111/24 Poznar, 26.08.2024r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postepowania pn.: Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 312 na odcinku Debsko-
Wielichowo

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkow Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajgc w trybie art. 284 ust. 2
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
wyjasnia co nastepuje:

Pytanie1

Dotyczy punktu 6. SWZ oraz § 4 ust. 1i 2 wzoru umowy. Zgodnie z Art. 436 ustawy PZP, termin realizacji
powinien by¢ okreslony w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania
umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyng. Zamawiajgcy nie wskazat tu zadnej przyczyny umozliwiajacej
okreslenie terminu realizacji w dacie. Prosimy o zmiane sposobu okreslenia terminu realizacji lub odpowiednie
wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje iz, okre$lenie termindw realizacji zadania w formie DD-MM-RR niezbedne jest z uwagi
na koniecznos¢ rozliczenia Srodkéw do korica grudnia 2024r.

Pytanie 2
Dotyczy § Tust. 1PPU oraz pkt. 5.2 SWZ:
Prosimy o potwierdzenie ze:
a) Zamawiajacy zataczyt do SWZ catg dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu
zamdwienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek
dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
b) w przypadku wystapienia brakow lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia
okreslonego w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.
¢) Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robét, ktorych koniecznos¢ wykonania
nie byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zatgczonej do SWZ.
d) opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.
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W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy wbrew ustawowemu
obowiazkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamoéwienia w sposob
niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk badz niejasnosci w OPZ, co ma wptyw na
ztozenia przez wykonawcow konkurencyjnych ofert.
Odpowiedz:
a) Zamawiajacy potwierdza zapis
b) Zamawiajacy informuje, izw § 2,57, § 21 ust.2 przewidziat warunki zmiany do umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia, oraz w § 21w zakresie terminu.
¢) Zamawiajacy nie potwierdza zapisu. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszelkich robot
budowlanych, ktdre okaza sie niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, co odnosi sie do dokumentagji
projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogélne), Specyfikacji Technicznych (ST)
jak réwniez do robdt, ktére ze wzgledéw technicznych/ technologicznych powinny zosta¢ wykonane zgodnie
ze sztuka budowlana celem prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z art. 647 K, a nie zostaty
ujete w ww. wymienionych dokumentach. Pod pojeciem ,robét, ktére ze wzgledéw technicznych/
technologicznych w oczywisty sposéb powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuky budowlang celem
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z art.647 K¢, a nie zostaty ujete w ww. wymienionych
dokumentach” Zamawiajacy rozumie jedynie takie roboty ktdrych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
nie zostaty przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji a ktorych realizacja jest niezbedna do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.
d) Zamawiajacy potwierdza zapis.

Pytanie 3

Dotyczy § Tust. 1PPU:

Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznosci dokumentacji na kontrakcie z podziatem na sktadowe
czedci dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST/ STWIORB. Okreslenie takiej hierarchii jest
niezbedne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postepowania w przypadku pojawienia sie ewentualnych
rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uznaje cato$¢ dokumentacji jako rownowazng a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Pytanie 4

Dotyczy § 1ust. 314 PPU.

Prosimy o potwierdzenie, ze prace, nie wynikajgce w dokumentacji projektowej i umowy, beda stanowity
roboty dodatkowe. Wskazujemy przy tym, iz przedmiotowa umowa bedzie realizowana w systemie,,wybuduj”
(a nie "zaprojektuj i wybuduj") zatem Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ jedynie te obowigzki, ktre
wynikaja z przedstawionej przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz tego rodzaju prace beda stanowic roboty dodatkowe.



Pytanie5

Dotyczy § 4 ust. 1i 2 PPU; pkt. 6 SWZ:

Termin zakoriczenia robét zostat okreslony datg kalendarzows, natomiast zgodnie z art. 436 pkt. 1) Pzp
planowany termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robét budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane
terminy wykonania poszczegdlnych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlanej, okreslone w dniach,
tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna
przyczyna. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o zmiane terminu zakoriczenia zadania poprzez
wskazanie ilosci dni/ tygodni/ miesiecy wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu zakoniczenia zadania. OdpowiedZ w pytaniu nr.1

Pytanie 6

Dotyczy § 5 ust. 3 PPU:

Prosimy o usuniecie wskazanego zapisu. Wykonawca zauwaza, ze niczym nieograniczone, jednostronne prawo
naliczenia kar umownych i potracenia ich przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia godzi
nie tylko w interes Wykonawcy, ale takze uniemozliwia mu podjecie proby zbadania, czy naliczona kara
umowna potracona zostata prawidtowo i w odpowiedniej wysokosci. Nadto stwarzajgc mozliwos¢ pozbawienia
Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spetnione swiadczenie bez zadnej kontroli, czy to Wykonawcy,
zy Zamawiajacego, moze by¢ uznane za naduzycie prawa, skutkujgce niewaznoscia tegoz postanowienia na
podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy sie z rowniez z prosba o okreslenie, iz w razie naliczenia kar
umownych, Odbiorca kazdorazowo wystawi Sprzedawcy note obcigzeniowa. Informujemy, ze kary umowne
nie podlegaja opodatkowaniu VAT, w zwigzku z czym, dla potrzeb ich prawidtowego udokumentowania, nie
wystawia sie faktur VAT.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie7

Dotyczy § 10 pkt. 2 w zw. z pkt. 15.1. Specyfikagji technicznej nr D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE: Prosimy
o skrocenie terminu na przekazanie terenu budowy z 21do 7 d ni, z uwagi na krdtki termin realizacji robdt, Dtugi
(21-dniowy) termin oczekiwania na przekazanie terenu budowy jest nieuzasadnione. Ewentualnie - prosimy
0 zmiane terminu realizacji robdt oraz wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 1i2 ) w ten sposob, ze jego bieg
rozpocznie sie z chwilg przekazania terenu budowy, a nie od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na skrdcenie terminu przekazania placu budowy do 7 dni, jednakze Wykonawca
bedzie mdgt rozpoczac roboty po przedstawieniu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 8

Wykonawca prosi 0 zmiane wymagan dla warstwy podbudowy z mieszanki typu MCE na zgodne z najnowsz3
instrukcjg z 2018 opracowang w ramach programu RID przez GDDKIA. Stosowanie najnowszych wymagar
pozwoli na wykorzystanie najnowszej wiedzy technicznej i utozenie warstwy o optymalnym stosunku
sztywnosci do podatnosci, co pozwoli zredukowac ryzyko wystapienia spekan odbitych przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganej nosnosci warstwy.



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie9

Wykonawca zwraca uwage, ze wymagana doktadnos¢ uktadania warstw bitumicznych (+-5 % grubosci)
oznacza, ze warstwe cieralng nalezy utozy¢ w grubosci od 38 do 42 mm. Taka precyzja jest z jednej strony
nieosiagalna  (ze  wzgledu na nieréwnosci  podtoza oraz  doktadnos¢  sprzetu drogowego),
az drugiej strony nie wpynie w istotny sposéb na trwatos¢ nawierzchni. Wykonawca prosi 0 zmiane wymagar
na +-10 %

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 10

Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentadji projektowej o opinie geotechniczng oraz o informacje do jakiej
grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej a podtoze zostato zakwalifikowane do grupy nosnosci G2.

Pytanie 11

Wykonawca dziatajac w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwieri publicznych
(tj. Dz U.z2023 . poz. 1605, dalej:,P.z.p."), kieruje pytanie dotyczace postanowienia Rozdziatu 7 ust. 7.1 pkt 4)
lit a) SWZ, zgodnie z ktrym:,,0 udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki
dotyczace 4) zdolnosci technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazac sie wiedzg i dodwiadczeniem
polegajacymi na wykonaniu (zakoriczeniu) w okresie ostatnich 5 lat™ przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie, co najmniej trzech zadan zwigzanych
z uktadaniem nowych warstw bitumicznych na podbudowie MCE w ciggu drogi kategorii minimum powiatowej
kazde 0 wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 i brutto”.
Ustanowionym warunkiem udziatu w Postepowaniu, Zamawiajacy utrudnia udziat w nim wykonawcom, ktérzy
pozostajg w petni zdolni do realizacji zaméwienia objetego Postepowaniem i daja gwarancjg nalezytego
Wykonania zaméwienia. Ustanowiony w Postepowaniu warunek jest nieproporcjonalny (czym narusza art. 16
pkt. 3 P.zp. oraz art. 112 ust. 1 Pzp.), gdyz Zamawiajacy wymaga wykazaniem sig przez reflektanta
doéwiadczeniem minimalnym, polegajacym na uktadaniu nowych warstw bitumicznych na podbudowie MCE
w ciagu drogi kategorii minimum powiatowej, w ilosci nie mniejszej niz trzech zadan. Przedmiot zamowienia
obejmuje realizacje jednego zamierzenia inwestycyjnego tj. jednego zadania. Warunkowanie mozliwosci
ubiegania sie 0 zamoéwienie od dysponowania dowiadczeniem polegajacym na realizacji nie mniej niz 3 zadar,
spoérdd  ktorych wszystkie skorelowane sa z technologia MCE nie znajduje uzasadnienia.
Warunek powinien zosta¢ ustanowiony na poziomie, ktdry jest usprawiedliwiony dbatoscia o jakosc i rzetelnosc
wykonania przedmiotu zaméwienia, nie zas wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania
przysztej umowy ograniczenia w dostepie do udziatu w postepowaniu. Proporcjonalnos¢ oznacza zatem
zachowanie réwnowagi pomiedzy interesem zamawiajacego w uzyskaniu rekojmi nalezytego wykonania
zamdwienia a interesem wykonawcow, ktorzy przez sformutowanie nadmiernych wymagan moga zostac
wyeliminowani z postepowania. Nieproporcjonalnos¢ warunku zachodzi w sytuacji, gdy rownowaga ta zostanie



zachwiana, uniemozliwiajac ubieganie sie 0 zamdwienie wykonawcom majgcym doswiadczenie dajgce rekojmie
jego prawidtowej realizacji. (zob. np. wyrok KIO z dnia 4 marca 2021 r. KIO 356/21).
Nieproporcjonalnos¢ ustanowionego warunku polega nie na samym wymaganiu zrealizowania 3 zadan
podobnych, ale na tym aby kazde z nich zostato wykonane w okreslonej przez Zamawiajgcego technologii.
W petni uzasadnione jest ograniczenie obostrzenia technologicznego do jednego, uprzednio, zrealizowanego
zadania. Z jednej strony pozwoli to Zamawiajgcemu na zweryfikowanie dysponowania przez wykonawce
niezbednym zasobem doswiadczenia w okreslonej technologii, a z drugiej strony nie ograniczy w sposob
nadmierny konkurencji. Dodatkowe zweryfikowanie posiadania doswiadczenia w zakresie dwoch dodatkowych
robot (zrealizowanych w jakiekolwiek technologii, nie wytaczajac technologii MCE), bedzie umozliwiato
ustalenie czy wykonawca posiada doswiadczenie w sposdb generalny pozwalajgcy na zachowanie
wymaganych warunkow realizacyjnych (nie tylko technologicznych).
Zwazajac na powyzej, wykonawca wnioskuje o zmiane ww. warunku na nastepujacy:
Wykonawca musi wykaza¢, ze zrealizowat (zakoriczyt), jako strona umowy w okresie ostatnich 5 lat™ przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej 3 zadania zwigzane z budowg, przebudowg, remontem lub odnowg nawierzchni poprzez utozenie
nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum powiatowej, 0 wartosci nie mniejszej niz 1000 000,00
zt brutto, w tym minimum jednego zadania zwigzanego z utozeniem nowych warstw bitumicznych na
podbudowie MCE w ciggu drogi kategorii minimum powiatowej o wartosci nie mniejszej niz 1000 000,00 zt
brutto.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy odpowiadajac na pytanie na podstawie art. 286 ust. 2 dalej ustawa Pzp, modyfikuje:
- pkt. 7.2 pkt. 4 a) SWZ, ktdre otrzymuje brzmienie
, a) Wykonawca musi wykaza¢ sie wiedzg i doswiadczeniem polegajacymi na wykonaniu
(zakonczeniu), w okresie ostatnich 5 lat* przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania zwigzane z budowsg,
przebudowa, remontem lub odnowa nawierzchni poprzez utozenie nowych warstw bitumicznych
drogi kategorii minimum powiatowej, 0 wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto, w tym
minimum jednego zadania zwigzanego z utozeniem nowych warstw bitumicznych na podbudowie
MCE w ciggu drogi kategorii minimum powiatowej o wartosci nie mniejszej niz 1000 000,00 z4 brutto
* Okresy wyrazone w latach liczy sie wstecz od dnia w ktérym uptywa termin sktadania ofert.”

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze w pozycji 44 jednostka obmiarowg sg m3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego zapisu. Prawidtowg jednostka obmiarowa jest 1m2. (w zataczeniu
zmodyfikowany TER).

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przediuza termin sktadania ofert
do 30.08.2024r. do godz. 12:00.



W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 286 ust. 1ustawy Pzp Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt. 14.1, 16.1,
16.2 Instrukcji dla Wykonawcow, Tom |, Rozdziat 1 SWZ, ktdre otrzymuja brzmienie:

14..

16.1.

16.2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 29 dni. Bieg terminu zwigzania ofert3 rozpoczyna si¢ wraz
z uptywem terminu sktadania ofert i trwa do dnia 27.09.2024 r. wiacznie.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozy¢ za  poérednictwem
platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcjg okreslong w pkt. 15, w terminie
do 30.08.2024 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 30.08.2024 r., o godzinie 12:05 czasu
lokalnego.
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