Przebudowa z montazem dzwigu osobowego w budynku Internatu Powiatowego Zespotu Ksztalcenia
Specjalnego w Wejherowie 2023/BZP 00172965

Zakacznik nr 10

Projekt umowy

zdnia ................ w Wejherowie
pomiedzy:

Powiatowym Zespolem Ksztatcenia Specjalnego Wejherowie , ul. Sobieskiego 279,  84-200
Wejherowo.

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .ottt ettt e e e e eeeaeeeennns
zwanym w dalszej tre$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

ZSICAZIDG .ot NIP: oo,
FEPIEZENTOWANYIMN PIZEZ: ...ttt ettt et e ettt e e et e e e e e et e e e e eneaeeeeeens

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na Przebudowe z
Mmontazem dzwigu osobowego w budynku Internatu Powiatowego Zespolu Ksztatcenia Specjalnego w
Wejherowie w trybie postgpowania podstawowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zawarto umowe o nastgpujacej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia polegajacy
na wykonaniu robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu Przebudowy z montazem dzwigu
osobowego w budynku Internatu dla potrzeb Powiatowego Zespolu Ksztalcenia Specjalnego.
Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego nr
AB.6740.1.9.2022.5 z dnia 10.03.2022 r. Zamowienie jest dofinansowane ze $rodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszelkie uzgodnienia i dokumenty niezbedne dla
Zamawiajacego w celu zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy .

3. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu 0 Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacje
techniczng oraz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, ktore Stanowig zatgczniki do umowy.

4. Roboty budowlane okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi’)
zostang wykonane:
1) zgodnie z niniejszg umows;
2) zgodnie z specyfikacjg warunkéw zamoéwienia SWZ ( zatacznik nr 1 do umowy);
3) zgodnie z dokumentacjg techniczng (zatgcznik nr 2 do umowy) na ktorg sktadajg sig :



Przebudowa z montazem dzwigu osobowego w budynku Internatu Powiatowego Zespotu Ksztalcenia
Specjalnego w Wejherowie 2023/BZP 00172965

a) Projekt techniczny i wykonawczy ,,Przebudowa budynku Internatu Powiatowego Zespotu
Ksztalcenia Specjalnego w Wejherowie polegajaca na montazu pionowego dzwigu
osobowego” opracowany przez firm¢ WEGNER,

b) Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robot Budowlanych.

4) zgodnie z oferta Wykonawcy (zalgcznik nr 3 do umowy);

5) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (zatgcznik nr 4 do umowy)

6) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

7) z najwyzsza starannos$cia, z wykorzystaniem nowych technologii, wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami, wlasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza

praktyka zawodowa;
8) w sposob zapewniajacy osiggniecie zamierzonego rezultatu;
9) bez wad.

5. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
niniejszej umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

7. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w umowie lub zajdg inne istotne odstepstwa od umowy,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot budowlanych. Zamawiajacy
jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia
ilosci personelu, jaka powinien zaangazowa¢ Wykonawca oraz ilos$ci dni i godzin pracy tegoz
personelu w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z
tytutu przygotowania programu naprawczego 1 jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

9. Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedlozenie po terminie, o ktorym mowa w ust. 7 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy .

2. Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokotu odbioru
wykonanych robot .
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§3
WYNAGRODZENIE
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:

11151110 SR zk

podatek VAT ....% ...................l. zt

brutto .......ooviniiiii 71

(0107 11 (=N

. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczaltowej z zastrzezeniem §17 ust. 4 umowy.

. Okres$lone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajagce z tytutlu
niedoszacowania, pominig¢cia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢
Zamawiajgcego na zobowigzania materialne i finansowe. Dotyczy to w szczeg6lnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PEATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) podstawa wystawienia faktury za wykonanie catosci zadania begdzie protokét odbioru robot,

podpisany przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy oraz dokumenty, o ktorych mowa ust. 5 .
5) Faktura, wystawiona za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawiera¢ dwie sekcje :
a) Nabywca : Powiat Wejherowski ul. 3-Maja 4; 84-200 Wejherowo; NIP : 588-241-79-33
oraz
b) Odbiorca : Powiatowy Zespot Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie; ul. Sobieskiego 279;
84-200 Wejherowo

. Platnos¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty
dorgczenia zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za datg ptatno$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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W przypadku ujgcia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaplaty
faktury, os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
ramach przedtozonej faktury. Os§wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
Zobowigzan.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ faktury nie pozostajac w opdznieniu w jej zaplacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 5.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 7, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W przypadku nie wypetienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaplata za fakturg, moze zostaé pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu
0 zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy na cato$¢ przedmiotu
umowy,

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
dotyczacego przedmiotu umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktorym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity sie
po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usuna¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji i
rekojmi, réwniez za te cze$¢ przedmiotu umowy, ktorg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,

Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem Ilub poczta elektroniczng,
a Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia
zgloszenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
liczac od chwili rozpoczecia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okolicznosci
termin ten nie bedzie mdgl by¢ dochowany Wykonawca zobowiazuje si¢ dokona¢ naprawy
w najkrotszym mozliwym terminie.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla robot 1 materiatéw wykonywanych i zastosowanych w ramach napraw
gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia potwierdzonego
odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysokos$¢ kosztéw usuniecia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.
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Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
lub usterki powstaly z wylgcznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylgcznie w wyniku
dzialania sity wyzszej.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
lub usterki powstaly z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaly wylacznie w wyniku
dziatania sity wyzszej.

W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wpltyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotlana przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja dhuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materialdw 1 urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawceg — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§6
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe 1 rzeczowe

wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejsza niz 300 000,00 zi
(trzysta tysigcy 00/100) bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez pod limity.

. Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy

(zatacznik nr 5 do umowy).

. Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caty okres realizacji

przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polise ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajacemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okre§lonej w § 14 ust. 2 pkt.7 umowy.
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§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy tj. cze$ci budynku Internatu objetego
przebudowa w terminie do 26.06.2023,

2) w trakcie przekazania terenu, jezeli bedzie taka potrzeba, Zamawiajacy wskaze :
- miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Zamawiajgcy ustali optate za pobor mediow.

- miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatow budowlanych;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednoczesnie na okres realizacji przedmiotu umowy oraz
na okres trwania gwarancji;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

6) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
7) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

8) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:

a) o uzupehlnianie szczegotow dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego i
Wykonawce,

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonanie zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna.

Za jako$¢ rob6t odpowiada Wykonawca.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/.....................

1. Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze ofert
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materiaty,
maszyny i urzgdzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy i1 urzadzenia powinny odpowiada¢ zlozonej ofercie Wykonawcy i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) i
zapewniajace sprawnos¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, wyposazenia, a w szczegolnosci: atesty,
certyfikaty oraz inne §wiadectwa. W przypadku watpliwos$ci, co do jakosci uzytych wyroboéw
budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swoj koszt,
jezeli wyniki badan potwierdza zta jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowiazujacymi
przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wiasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdzg ztg jako$¢ uzytych materialow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiang na materiaty spetniajagce wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, sieci elektryczne i teletechniczne, sie¢ wodociggowa i inne przed
rozpoczeciem wykopdw lub innych robot, ktére moga spowodowac w nich jakakolwiek szkode.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz
mediach, o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwtoki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji 1 budynkow
sasiadujacych z placem budowy 1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z
nich lub jakichkolwiek szkéd. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki
finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,
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2) dostarczenia oswiadczenia kierownika budowy o podjgciu si¢ obowiazkow kierowania
budowa w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robét, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
koniecznosc¢,

4) odpowiedniego oznakowania placu budowy,
5) ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
6) zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

7) zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wlasnym zakresie lub jezeli bedzie taka
potrzeba — za odptatnoscig od Zamawiajacego.

8) =zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkow prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujacemu si¢ na nim mieniu,

9) Wykonawca winien wzig¢ pod uwagg, ze prace budowlane beda prowadzone przy czynnym
obiekcie, zatem prace budowlane muszg by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu personelu oraz osob  korzystajacych lub odwiedzajacych budynek
Internatu i nie powodowaly nadmiernych utrudnien w jego uzytkowaniu. W szczegélnosci
nalezy tak zorganizowa¢ roboty budowlane aby prace powodujace nadmierny halas, w
tym prace wyburzeniowe, jak przekucia S$cian, stropow i posadzek, prowadzi¢ w
godzinach popoludniowych lub w dniach wolnych od pracy, w uzgodnieniu z
zamawiajacym, oraz zabezpieczyC teren robot, aby nie kolidowalo to z realizacjga zadan
ustawowych placowki. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do ciaglej i $cistej
wspolpracy z Zamawiajacym.

10) odtworzenia istniejgcej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robaét,

11) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegl pogorszeniu,

14) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych,

15) prowadzenia Dziennika Budowy,
16) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

17) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony s$rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisOw ponosi Wykonawca),
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18) wyposazenia terenu budowy w toalete przenosnag,

19) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy — zobowigzany jest do usuni¢cia z terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek
materiatow 1 odpadow,

20)  ochrony wlasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

21) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

22) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw Iub uzupehnien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakos$ci robot,

23) uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje windy wydanej przez wlasciwy organ dozoru
technicznego,

24) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu oraz srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe,

25) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot,

26) utylizacji urzadzen i materiatbw budowlanych,

10. Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje
zgodno$ci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

11. Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy i urzadzen wykonanych w ramach
przedmiotu umowy (dzwig osobowy, kontrola dostgpu itp.), Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpodzniej w dniu koncowego odbioru robot,

12. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania, na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikte na tym terenie,

13. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materiaty uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

15. Wykonawca o$wiadcza, Ze czynno$ci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda
prowadzone przez pracownikoOw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i dos$wiadczenie
zawodowe,

16. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

10
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wymienione w niniejszym paragrafie obowigzki 1 uprawnienia majg jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiagnigcia celu oznaczonego
W umowie.

§ 10
NADZOR

Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:

§11
ODBIORY

W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy obejmujacy ocene catosci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten nastapi
po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) odbior ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

Odbioru robdt, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystapienie do sprawdzenia
wykonanych rob6t powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, powinno
zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

11
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1) Oswiadczenie Kierownika budowy i kierownika rob6t o wykonaniu prac budynku zgodnie z
zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi stosowania materiatow budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy i terenow przylegtych

2) dokumentacja powykonawcza w 2 egzemplarzach najpdzniej w dniu odbioru koncowego,
ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczace przebudowy dla organu
nadzoru budowlanego,

3) wykaz uzytych do budowy materiatdéw i urzadzen — wraz z dokumentami okre$lajagcymi
zgodno$¢ zastosowanych materiatow z krajowa deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.

4) uzupehiony Dziennik Budowy;

5) wszystkie dokumenty oraz protokoty dotyczace przebudowy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWIORB, np. pomiary elektryczne, pomiary o$wietlenia, decyzja UDT o
dopuszczeniu dzwigu do uzytkowania, itp.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru koncowego zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego na
przedmiotowym zawiadomieniu.

Odbidr koncowy zostanie dokonany przez Zamawiajagcego w terminie bezzwlocznym po
pisemnym zgltoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych.

Odbidr koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. Z czynno$ci odbioru spisany begdzie protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeliw toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nie odebrania robdt i termin
ponownego przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru.

W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem
odbioru w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wlasciwym protokole ich
usunigcia,

12
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2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonaweca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadzg lub z okoliczno$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

12. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w
tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

13. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie
tych przegladow wad i usterek.

14. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawc¢ zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
upltywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

15. Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciagu 7 dni przed jej
uptywem.

16. W sytuacji, gdy podczas czynnosci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie
wad, moze odmoéwi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§ 12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnos$ci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowsa, wykonujacych
obstuge geodezyjnag, dostawcow materialow budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos$¢ gospodarcza, wspodlnicy spotki cywilnej).

2. Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

13
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3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speilniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6olnosci
do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow I
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
Wymogow.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrdéci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o pracg.

6. Niewypelienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkoéw okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. 141 15.

§13
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca moze:

1) Powierzy¢ realizacje czgsci  przedmiotu  umowy Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli w
szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikacji
warunkow zamoOwienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy czegsci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie p6zniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokos¢
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spojne z niniejsza umowa w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania
robot objetych umowg podwykonawcza, okresow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkow w
stosunku do okreso6w wynikajacych z umowy,
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3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

6) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robdot budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawca i Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w cze$ci lub
catosci do czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

4) o potragcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych
robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dhuzszym niz przewidywany niniejsza
umowg dla tych robot.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem robdt i
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz
wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat
ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat
te umowe.
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12. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci
niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo , ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wyltaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

14. Postanowienia ust. 6, 9 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

17. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
§ 14

KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, beda naliczane w nastepujacych
wypadkach oraz wysokosciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia przedmiotu umowy, do dnia jego
faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

2) zazwloke w usuwaniu uszkodzen w czesci istniejacej budynku, gdzie nie sg prowadzone prace
budowlane powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, do dnia
faktycznego usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,
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4) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badz rekojmi, w wysokoS$ci
0,3 % ogolnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu usuni¢cia usterek do dnia ich usunigcia wlacznie

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonaweca, albo przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$ci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogoélnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w
wysokosci 2% ogodlnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

7) za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogoélnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,

8) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
cato§¢ umowy z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opoznienia (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

9) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktére spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

10) za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich oséb wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia
czynno$ci w trakcie realizacji zamOwienia w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzief przekroczenia terminu liczony od terminu okre§lonego w wezwaniu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

11) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktore nie sa
zatrudnione na umowe o pracg¢ w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobg,

12) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonywania zgodnie z zapisami okre§lonymi w niniejszej umowie w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

13) za brak lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokoséci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
Ustawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,
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Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od
dnia dor¢czenia zgdania zaplaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
kar umownych i odszkodowan w umowie przewidzianych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z kwoty stanowiacej wymagalne,
pozostajace W dyspozycji Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Limit kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony z wszystkich tytutow przewidzianych
W niniejszej umowie, wynosi 25 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) 1z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca catos¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od mowy:
1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,

3. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czg§¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegbdtowe:

1) w terminic do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokodt
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z
przyczyn od niego niezaleznych,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

7. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
SILA WYZSZA

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzsze;.

2. Przez sile¢ wyzszg rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie maja
wplywu 1 sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiotowe,
wojny, stan epidemii, zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w
czesSci.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest poinformowac drugg Strone na piSmie, niezwlocznie od jej wystgpienia lub

ustania.
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4, Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.
§ 17
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Przedhuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktoére odpowiedzialnosci  nie ponosi
Wykonawca, w szczegdlnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, lub jego czesci, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

2) gdy wystapi koniecznos¢ wykonaniarob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy  technicznej lub
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub  op6zniaja realizacje przedmiotu
umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia tych
kolizji,

3) wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych
na realizacj¢ przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapig nie przewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe,
w szczegblnosci: niewypaly 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

6) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) gdy wystapig okolicznosci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci,

8) gdy wystagpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

10) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczego6lnosci z powodu
technologii realizacji prac okre$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) gdy wystagpi opOznienie Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
umowy lub przepisoOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

12) gdy wystapi opodznienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktore to opoznienie powstalo z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwo$ci wykonywania rob6t, co ma wplyw na termin wykonania
umowy,

13) wystgpienia awarii na terenic budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

14) wystgpieniem okoliczno$ci, ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

15) ze wzgledu na sytuacje epidemiczng niemozliwe bgdzie wykonywanie robot.

Zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i
rozwigzan projektowych nastgpi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa budowlanego,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego - warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace¢ - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo do wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne —
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu

Wykonawcy dla zamowienia, jaki Wykonawca jest zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym
zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 beda moglty by¢ dokonane jezeli okolicznosci bedace ich
podstawg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej] mowa w ust. 4 pkt. 1 — 4 obowigzywac¢ bedzie od
podpisania aneksu i1 bgdzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia wejScia w zycie zmian
przepiséw, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktorym mowa w
ust. 8.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawceg na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby
inng osoba, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spelnienie warunkéw udzialu w
postepowaniu przez Wykonawcg.

Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,
3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami ja uzasadniajacymi,

4) opis wptywu zmiany na warunki umowy.
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§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie innym — takim, ktore zostatoby ustalone, gdyby
strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, w sprawach , w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddaja mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem lub, gdy do porozumienia nie dojdzie przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W trakcie realizacji umowy:
1) w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do Strony
okreslonej w niniejszej] umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie
doreczona, z datg pierwszego awiza.

Umowg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1) Zaltacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa i STWIORB;
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3) Zalgcznik nr 3 — oferta wykonawcy;
4) Zalacznik nr 4 — Opis przedmiotu zaméwienia

5) Zalgcznik nr 5 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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