Dot. Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020, Etap VI,
czesc¢ 1 Budowa oswietlenia ul. Lisia Grobla i Podstoczna.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 1

1. Zamawiajacy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu
Gminy Miasta Gdanska,
Adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
tel. (058) 320-51 00, fax (058) 320-51-05,

2. Nazwa zamoéwienia

Budowa oswietlenia ulic w Gdarnsku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2020 Etap VIII, czes¢ 1 Budowa oswietlenia ul. Lisia Grobla i Podstoczna

3. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa oswietlenia ulic w Gdannsku
w ramach programu "Jasniejszy Gdansk"
Edycja 2020 Etap VIII,
W ramach zadania nalezy wykonac zadania pn.:
czes¢ 1 Budowa oswietlenia ul. Lisia Grobla i Podstoczna
Efekt rzeczowy:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie oswietlenia ulicy.
3.1. Zakres rzeczowy zaméwienia
Zakres rzeczowy robo6t obejmuje:
1) Budowa oswietlenia ul. Lisia Grobla i Podstoczna:
a) utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV;

b) montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami;
€) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta;
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d)
e)

f)

podtaczenia linii kablowych do stupdw oswietleniowych, istniejgcych stupoéw oswietleniowych;
zabezpieczenie istniejgcych sieci;
odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu.

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych.

3.2.1. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa wykonana przez Jednostka
Projektowg JOTEL Sp. z 0. 0. z Gdanska, w tym:

Zatacznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze branzy elektroenergetycznej

Zatgcznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
branzy elektrycznej

Zatacznik nr 3 do OPZ Przedmiar rob6t branzy elektroenergetycznej
Zatgcznik nr 4 do OPZ Wzér umowy na ,,ochrone drogi”

Wszystkie przedmiary robét petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce. W przypadku, gdy jakie$ prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdéwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

3.2.2. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokona¢ w trybie
okreslonym w art. 38 ust. 1 ustawy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami)
nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie spowoduje
zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt
oznaczeh norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumiec¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo
- finansowego rob6t wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 10.1. do SIWZ (wzér harmonogramu
rzeczowo-finansowego - dla Czesci nr 1). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okreslac
kolejnos¢ prowadzonych robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby S$rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce
decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robdt,
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niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowej jego aktualizacji najpézniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunki prowadzenia rob6t zawarte w:
a) specyfikacjach technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
b) zatozeniach do technologii wykonania robdot zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;
d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania.

4.2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
uzyskac zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni. Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.

4.3. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot
stanowigcych przedmiot zamowienia.

4.4. W ramach zamoéwienia, po wykonaniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ teren na
szerokosci 1 m od skrajni prowadzonych robot.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z uzgodnionym z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt aktualizacji projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogéinych budowy.

4.7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich
realizacji jak réwniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak rowniez wobec oséb trzecich.

4.8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.9. Wykonawca robdét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamédwienia.

4.10. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatdw budowlanych Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB)
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dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie
lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4.11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania
we wtasnym zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.

412, Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy bez
dodatkowej zaptaty.

4.13.0bowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru archeologicznego/konserwatorskiego.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w kosztach ogo6lnych budowy:

a)

b)
c)

d)

e)

g)

h)

)
k)
1)

bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: uzytkownikom posesji, stuzbom

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem zgodnie z

wytycznymi Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni,

prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich

uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci na

biezaco,

przyjecia technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow

zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych

robét,

prowadzenia robét zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczneiich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

przestrzegania wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.1126),

prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy:

e bezpieczenstwo 0sob przebywajgcych w terenie i zamieszkujgcych w sasiedztwie
placu budowy,

e bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz
drég dojazdowych w tym terenie.

zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

zapewnienia tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

m) usuniecia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnien, odbioréw, wigczen

n)

sieci w celu wykonania i odbioru robdt,
odtworzenia  zniszczonych  istniejgcych  uktadéw  pieszo -  drogowych,
schodow/spocznikéw schoddw i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng zniszczeniu w
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4.15.

4.16.

4.17. Zgodnie z § 12 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji

trakcie prowadzenia robdt,

0) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robot,

p) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

g) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiardéw i prob,

r) realizacji przedmiotu zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych
jesli zachodzi taka potrzeba,

s) zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem
budowy,

t) urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawg wody i energii elektrycznej,

u) pierwszego koszenia trawnikow, ktérego odbiér przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
nastgpi przy odbiorze koncowym robot,

v) do robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych
zobowigzany jest zapewni¢ osobe z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w
celu potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem, normami i sztuka
budowlang w zakresie odtworzenia,

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczenn ze strony wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przy wspétudziale prawnych witascicieli terenu i nieruchomosci zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw.

W  przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego
prowadzenia robo6t konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ monitoring oddzialywania prowadzonych prac na obiekty sasiednie
poprzez:

- pomiar geodezyjnych osiadan

- stan zarysowan budynkow

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1
ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajgcy ruchem - Zespo6t ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzedu  Miejskiego w  Gdansku - mailem na  adres

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
¢ Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

e O najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku

catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e CO najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajgc informacje o planowanym
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4.18.

4.19.

rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci

catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Wykonawca zobowigzany do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o
planowanym terminie rozpoczecia rob6t uzbrojenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skfadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i Smieci
nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu protokdt z utylizacji materiatéw wywiezionych.

4.20. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntdbw. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntédw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robot podwykonawcéw).
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntow
przez inne stuzby geologiczne.

4.21. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw

ulegajgcych zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy
(robdét) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym
odbiorem.

4.22. W terminie zakonczenia robo6t wykonawca przygotuje:

+ kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegdtowym jej wykazem w 4 egz.
z podziatem na uzytkownikow oraz na ptycie CD

+ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementéw scalonych,

* sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byly roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

* sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4, tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101 z p6zn. Zm.) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

+ Dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakoriczeniu budowy)

4.23. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w
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4.24.

dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych
robot.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow uzytych do wykonania zaméwienia oraz
urzgdzen nie moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.

4.25. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi:

e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570
j.t),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

4.26. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej

zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

e biezgcego oczyszczania drég, po ktorych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcoéw wykonujgcych przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy,

e usuniecie ewentualnych szkdéd powstalych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzgcych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych drég.

Wzér umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 4 do OPZ. Tres¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zatgczony do OPZ moze,
lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca zapewni dla zrealizowania robo6t udziat kierownika robét branzowych z
uprawnieniami elektrycznymi.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowang przez wiasciwy osrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w
liczbie 6 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie) oraz 4 egz. planszy zbiorczej (jezeli dotyczy),
najp6zniej w dniu odbioru koricowego.

Jezeli przystgpienie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia bedzie w Swietle majacych
zastosowanie przepisow prawa wymagac zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ oraz
uzyskac zaswiadczenie wtasciwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o
niewniesieniu sprzeciwu lub ostateczne i prawomocne rozstrzygniecie wiasciwego organu
lub sadu uchylajgce decyzje w sprawie sprzeciwu najp6zniej w dniu odbioru koncowego.
Jezeli przystapienie do uzytkowania przedmiotu zamowienia bedzie w Swietle majacych
zastosowanie przepisébw prawa wymaga¢ pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu
zamo&wienia najp6zniej w dniu odbioru koncowego.



Dot. Budowa oswietlenia ulic w Gdarisku w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020, Etap VI,
czesc¢ 1 Budowa oswietlenia ul. Lisia Grobla i Podstoczna.



