

Dobrcz, 14.09.2021

Gminna Spółka Wodna w Dobrczu
ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
Dotyczy GSW.074870420.1/2021

WYJAŚNIENIE I

W dniu 14.09.2021 roku zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniem:

„Dzień dobry

Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia do 28.02.2022r z uwagi na opóźnienia producentów spowodowane brakiem komponentów. Dotyczy to maszyn, kosiarka wysięgnikowa montowana na ciągniku, odmularka do rowów montowana na ciągniku, współpraca z kosiarką wysięgnikową na zasadzie wymiennych elementów roboczych, frezarka do pni montowana na ciągniku, współpraca z kosiarką wysięgnikową na zasadzie wymiennych elementów roboczych”

Udzielono odpowiedzi w dniu 14.09.2021

Dzień dobry. Odpowiadając na przedstawione zagadnienie Zamawiający dokonał zmian w zapisach dokumentacji zamówienia, dopuszczając realizację zamówienia w terminie do 28.02.2022, jednocześnie przedłużając termin składania ofert w toczącym się postępowaniu do dnia 17.09.2021 godz. 09.00. Zamawiający nie zmienił kryteriów oceny ofert, ze względu na już złożoną dokumentację ofertową.

GMINNA SPÓŁKA WODNA
W DOBR CZU
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9
NIP 554-11-04-363
tel. kom. 531 540 579

Członek Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
w Dobrczu
Panek

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Spółki Wodnej
w Dobrczu
Kocon
Kocot Andrzej