WZOR UMOWA NR DT ... 12021

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechéw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,
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zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ..................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Przebudowa ul. Ractawickiej w km. 0+920 — 1
+ 169 na odc. o di. ok. 250mb w ramach zadania ,, Budowa chodnika przy drodze gminnej
ul. Ractawicka w Miechowie” ETAP | .

Zadanie realizowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia .........ccccoeveeeeniiieeeeniineenn,

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

|. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja pierwszego etapu robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
ul. Ractawickiej polegajgca na budowie odcinka chodnika.

. Zakres robot:

. Roboty przygotowawcze

. Roboty pomiarowe

. Roboty rozbiérkowe

. Odwodnienie korpusu drogowego
. Umocnienie skarpy

. Budowa/przebudowa istniejgcych zjazdéw/ chodniki
. Prace wykonczeniowe

. Oznakowanie drég

. Zabezpieczenie sieci podziemnych
0. Kanat Technologiczny

2 OONOAPRLWN--

2. Szczegotowy zakres robdt wynika z zatgczonego przedmiaru robét, projektu budowlanego, STWIORB.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci .................. zt netto (stownie: ... /100) wraz
z podatkiem ..... % VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokoSCi ........cccceviviiiiiiiniinenen, zt (stownie:



Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

lll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, przedmiaru rob6ét w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu
faktycznego wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

V. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamdéwienia odbedzie sie w fakturg koncowg na wysokosé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. | Umowy . Faktura wystawiona po wykonaniu i
odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego catego zadania, potwierdzonego bezusterkowym
protokotem odbioru robdét.

VI. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VII. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP WyKonawey: .......ccccoeeiiiiiiniiieeeen,

VIII Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym réowniez wierzytelnosci przyszitych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

IX. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz 2z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzernn Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. Rozpoczecie - po podpisaniu umowy.
2. Zakohczenie- do 80 dni od daty podpisania umowy

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru — Kierownik Zespotu w branzy drogowej w osobie ................. posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr..........

Il. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .............c.......... posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania budowg Ilub innymi robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej nr

[ll.  Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w granicach umocowan
okre$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w
szczegoblnosci poprzez:



a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwolywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczagcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

[I.Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

[ll. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a)ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b)protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c)przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d)przystgpienia do odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego

przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

e)terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

f)terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a)robot ulegajgcych zakryciu,
b)robét zanikajgcych,
c)czesciowych,
d)koncowego catosci robot,

VI. Odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy ( kazde zadanie odrebnie) wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr kohicowy zostanie zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdét i dokonywaé odbiorow robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu os$wiadczenie (stanowigce dowdd) w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia polegajgce na wykonywaniu robo6t drogowych
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
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zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

.Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy 2z nalezytg starannoscia zgodnie
z Umowga, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

[I.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w
szczegoblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

[ll. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jako$c¢
zastosowanych do robét materiatow.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatow urzadzen i materiatdw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d)umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

e)zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robdt,

f)terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g)utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do  Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

k)_prowadzenia Dziennika budowy, ktéry jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

VIIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemnit
funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych a spowodowanej
w szczegolnosci:

a)Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robé6t i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robé6t budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy;



b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

Xl. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Xll. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XIIl. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zagdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XIV. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegolno$ci w zakresie wykonania robdt
drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2.koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3.koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5.wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

[.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

[I.Wykonawca odwiadcza, Zze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

[l.Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.
LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow
w zakresie realizacji nastepujgcych robot: ..o,

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
o podwykonawstwo.



lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamowienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robét
drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robét drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VIl. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informac;ji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezpos$rednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
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Umowa o podwykonawstwo ma byé realizowana................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robdt,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XlI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usunag¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.



XX. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXILW  przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9 SILA WYZSZA

I. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piSmie druga
Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwilocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

[.Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I.Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

[I.Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)zapewnienie bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

b)podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c)zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d)doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e)ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV.Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane



przez okolicznosci, aby nie minimalizowaé¢ zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.

V. Po zakonczeniu robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaC Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I.Wykonawca jest zobowigzany do sporzagdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

[I.Organizacja ruchu po zakohczeniu rob6t musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

[l.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robét.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I.Wykonawca jest zobowigzany zastosowacC niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu materiatdéw i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

[l.Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez

Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I.Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[I.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych

lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegolnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakohczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

[.Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

I.Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz waod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych,

w spos6b zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

[ll.Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia



14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779- ,ustawa o odpadach”).

IV.Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia opfat, kar Ilub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

[.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robot, z wytgczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I.Uszkodzenia w robotach Ilub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosc¢ robot i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[l.Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

[.Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

[I.Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB.

ll.Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

IV.Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a)odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWIiORB,

b)posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c)by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e)by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a)usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIOR z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b)ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére
nie sg zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

LW przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Il.Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

[ll.Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

[.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Il.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i nie pozniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbior robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

LW przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt
przywrécic stan poprzedni.

IV.Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci Robdét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

V. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia.

VI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

VII.Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

VIlll.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

IX.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru korncowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczeh Stron.

X. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
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tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Odbiér kohcowy zostanie zakonczony w ciggu 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzien =zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Xll.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

Il. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy fj.................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

LW okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwatosc
gwarancji producenta.

IV.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy ,wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. .......cccccevviieinniien, ztwformie .....ccoocveiiiiiiiiee, ,

Il.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnoéci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll.Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV.Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI.Kwota w wysokos$Ci ........cccoecueeee.. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kohcowego robdét.

VIl.Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji

wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................ zt, zostanie
zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
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VIILW trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okres$lony w Umowie.

X.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VIl
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Xl.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Xll.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xlll.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV.Zamawiajagcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoéci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

[I. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkéw okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
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b)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c)Wykonawca nie rozpoczagt robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d)Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc, Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Nie dotyczy zadania czeSciowego nr 3

e)Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

a)Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b)Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

c)Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawieraC uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegdbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Il. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
—w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwaranc;ji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania

—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5)za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie

14



z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.

8)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10)Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynno$ci zwigzane z wykonaniem robot
drogowych zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

[ll. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. 111

[ll. Zamawiajgcy okres$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne , ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedag
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie
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jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgacym do
zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego | wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktdrej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpic¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robé6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartosci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a)ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych ( oferta Wykonawcy z dnia....)
a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b)w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majace zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

[I. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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