



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 11 lutego 2022r.

ZP.271.1.2022

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”.

Uprzejmie informuję, że dnia 8 lutego 2022r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”, wpłynęły pytania Wykonawców o następującej treści:

- „1. Pytanie do PFU -> Modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Szkolnej. W PFU nie ma żadnej informacji o Działce o nr ewid. 2015, na planie zaznaczone jest jej częściowe zajęcie. Nie ma wykazanych żadnych prac i zmian dokonywanych na tej działce. Czy ta działka wchodzi w zakres opracowania? Czy należy ją podzielić?
2. Czy dokumentację należy wykonać w procedurze ZRID?”.

Odpowiedź:

Działka o numerze ewidencyjnym nr 2015 nie istnieje. Jeżeli to jest błąd i chodzi o działkę nr 2105 to Zamawiający posiada zgodę właściciela działki na wykonanie robót określonych w PFU. W zakresie zadania nie ma podziałów i przejęcia działek.

Nie ma potrzeby wykonywania dokumentacji projektowej w procedurze ZRID.

Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza modyfikację SWZ w następujących punktach:

1. Dział III 11 pkt 2 SWZ oraz §9 ust. 6 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SWZ otrzymują brzmienie:
„Zamawiający przewiduje płatność w trzech transzach.
- pierwsza – w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy, określonego w §9 ust. 2, (co stanowi udział własny Zamawiającego w finansowaniu inwestycji),
- druga, w wysokości 45% wynagrodzenia wykonawcy. (Wykonawca ma obowiązek wystąpienia o płatność drugiej transzy do dnia 15 kwietnia 2023r.)
- trzecia w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.
- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie aneksu do umowy i odrębnej faktury wystawionej za roboty dodatkowe.
2. § 21 ust. 6 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SWZ otrzymują brzmienie:
„Zmiana wysokości wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy nastąpi w przypadku wzrostu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

określonej przez GUS o 1% za okres od płatności za drugą transzę do końca umowy. Pod uwagę będzie brany wskaźnik GUS podany na miesiąc przed końcem umowy”.

3. § 21 ust. 9 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SWZ otrzymują brzmienie:
„Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie określone wyłącznie dla 3 transzy płatności”.

W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 24 lutego 2022r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 25 marca 2022r.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza