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Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich uprzejmie Panstwa informuje, ze
otrzymat zapytanie do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjne; hydrotechnicznej do
kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw?
Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ, wyjasnienie znajduje sie w rozdziale VIII SWZ pkt 2 ppkt 4b
kropka 7 - kierownik robét hydrotechnicznych moze posiadaé uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Pytanie 2

Prosimy o wykreslenie z wymagan zdolnosci zawodowe] kierownika robot hydrotechnicznych. W
dokumentacji projektowej brak oddzielnej branzy hydrotechnicznej. Wykonawca zwraca uwage na
ograniczong ilos¢ os6b z uprawieniami hydrotechnicznymi, co znaczgco ogranicza ilosé firm
ubiegajacych si¢ o zaméwienie. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada referencje w ktérych remont jazu
wykonat kierownik robot mostowych. Wykonawca nadmienia, ze zgodnie z opisem dokumentacii stan
projektowy jazu: ,Parametry urzgdzenia oraz materialy, z ktdrych konstrukcja jest wykonana pozostajg
bez zmian. Remont obejmuje zabezpieczenie antykorozyjne zastawek jazu oraz wymiane desek
zastawek jazu".

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia bez zmiany zapisy SWZ dotyczace wymagania dysponowania przez
Wykonawce osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia w zakresie Kierownika robot
hydrotechnicznych, zgodnie z udzielng odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 3
Prosimy o zamieszczenie aktualnego zgtoszenie na realizacje inwestycji lub pozwolenie na budowe,

zamieszczone zgtoszenie stracito waznosci (zaswiadczenie z 2018r - waznosé 3 lata)
Odpowiedz

Zamawiajgcy posiada zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia 21.05.2018 r.
{ uzupetnione w dniu 17.07.2018 r. , na ktére organ nie wniést sprzeciwu (zaswiadczenie nr WiI-
11.7843.13.73.2018.AS). Roboty zostaty rozpoczete w dniu 6.08.2021 r., co potwierdzono wpisem do
dziennika budowy. Wykonano prace zwigzane z karczowaniem niewielkich drzew i krzewdw oraz
dokonano niwelacji terenu. W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w dokumentacii projektowe;j,
Zamawiajgcy jest w trakcie uzyskiwania zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe w
zakresie zmian w dokumentacji branzy mostowej oraz wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z
pozwoleniem wodno-prawnym.

Pytanie 4
Prosimy o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie zdolnosci technicznej. Czy poprzez zapis wymaganej
zdolnosci technicznej dokumentowanej rozbudowy/przebudowy/budowy drogi publicznej nalezny
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rozumie¢ wartos¢ catkowitg zadania inwestycyjnego wraz z branzami? Uwazamy za zasadne
stwierdzenie catosci zadania inwestycyjnego jako kompletnej inwestycji stanowigcej przedmiot
przetargu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ, wyjasnienie znajduje si¢ w SWZ rozdziat VIII, pkt 2 ppkt 4 a) i
4 c) — w przypadku zdolnosci okreslonej w ppkt. 4 a), Zamawiajacy nie wskazuje koniecznoécig
wykazania sig¢ doswiadczeniem w konkretnej branzy, dlatego warto$¢ 1 roboty odnosi sie do catosci
zadania inwestycyjnego, natomiast w przypadku ppkt. 4 b) okreslono zakres robét, ktdrego dotyczy
konkretne doswiadczenie.

Pytanie §

Czy wymagane do$wiadczenia dla kierownika budowy obejmujgce rozbudowe/przebudowe/budowe
drogi publicznej nalezny rozumie¢ warto$¢ catkowita zadania inwestycyjnego wraz z branzami?
Uwazamy za zasadne traktowanie cato$ci inwestycji ze wzgledu na funkcje kierownika budowy jako
osoby odpowiedzialnej za koordynowanie wszystkich kierownikéw robot.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ, wyjasnienie znajduje sie w SWZ rozdziat VIll, pkt 2 ppkt 4 ¢)
kropka 1-— kierownik budowy powinien wykaza¢ sie wskazanym w SWZ do$wiadczeniem, czyli w
zakresie robot branzy drogowe;.

Pytanie 6
Ze wzgledu na fakt iz ostatnie lata na rynku panowata recesja cenowa, spowodowana okresem

pandemii i zachwianiem rynku dostaw, wymog referencji o wartosci 10 000 000,0 brutto uwazamy na
zbyt wygorowany. Naszym zdaniem zdolno$¢ techniczna naszej firmy jest duzo wyzsza niz moziiwe
do udokumentowania na

podstawie referenciji. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane tresci zdolnosci technicznej do 1
roboty budowlanej rozbudowy/przebudowy/budowy drogi publicznej wraz z branzami (jako wspolnego
zambwienie) i o wartosci nie mniejszej niz 8 500 000,00 brutto.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia zapisy SWZ rozdziat VIII pkt 2 ppkt 4 a):

~wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy  w tym okresie,

- €0 najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi
publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda.”

Pytanie 7
Czy zamawiajgcy dopuszcza zmiany adaptacyjne/rozwigzania zamienne na etapie realizacji w

sytuacjach wystgpienia przyczyn niezaleznych? Z naszego do$wiadczenia wynika ze w rejonie
przedmiotowe] inwestycji wystepujg grunty stabonoéne. Dodatkowo nalezy zwroéci¢ uwage ze droga jako
grobla czotowa nie ma zapewnionego wiasciwego odprowadzenia wod sgczacych przez groble (brak
rowu od strony napowietrznej).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada wiedzy na temat wystepowania odmiennych warunkéw gruntowych niz
okreslonych dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy koniecznosci
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych zostanie wdrozona odpowiednia procedura majgca na
celu dokonczenie zadania zgodna z SWZ i PZP.

Pytanie 8
Udostegpnione warunki z Orange sg nieaktualne. Czy Zamawiajgcy posiada aktualne warunki
techniczne?

Odpowiedz
W ramach wspotpracy z gming, warunki sg w trakcie pozyskiwania przez gmine.

Pytanie 9
Zgodnie z p. 8.2 OWU, Zamawiajgcy wskazuje pierwszenstwo dokumentéw oraz informuje o

rownowaznoéci dokumentow - zapisy wykluczajg sie. Prosimy o zmiane, aby zapisy byly spéjne.
Odpowiedz
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Zamawiajacy zmienia zapisy OWU pkt. 8.2:

,8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow

Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy traktowag,
jako wzajemnie wyjasniajgce i rbwnowazne. Wymagania okreslone w choéby jednym z dokumentow sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Zamawiajacy wskazuje kolejnosé pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Pytania i odpowiedzi do przetargu
3) Ogdlne warunki umowy

4) Dokumentacja projektowa

W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegdinych elementach dokumentacji projektowej i/lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, Wykonawca zwroci sie z prosbg
o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajacy okresli waznosé poszczegolnych zapiséw po uzyskaniu
odpowiednich wyjasnien od Nadzoru Autorskiego.”.

Pytanie 10
Pkt 5.1.19 OWU - Prosze o jednoznaczne wskazanie zakresu — iloéci lub kwoty ,ewentualnie
zwigkszonych kosztéw zwigzanych z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego
pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie przedmiotu zamoéwienia”, celem uwzglednienia ich w ofercie.
Odpowiedz
Pkt 5.1.19 OWU nie dotyczy tymczasowego odwodnienia.
Wykonawca ma obowigzek skalkulowania kosztéw odwodnienia w zakresie wynikajgcym z informacji
zawartych w dokumentacji przetargowej. Zakres prac nieprzewidziany w dokumentaciji nie jest objety
niniejszym zamowieniem publicznym. Zamawiajgcy zmienia zapisy OWU pkt. 5.1.17:
5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty kosztéw zwigzanych z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem
korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidiowe realizowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowdw i
ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowe] inwestycji.

5.1.17.2.  Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektdéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 11

Pkt 8.1.6. OWU — Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku wystgpienia robét nieprzewidzianych
Wykonawca przygotuje dokumentacje wyszczegodlniong w pkt. 8.1.5. w cenie kontraktowej. W zwigzku,
ze nie ma mozliwosci przewidzenia, jakg dokumentacje bedzie musiat wykona¢ Wykonawca, wnosimy
0 usuniecie zapisow. Wykonanie dokumentacji powinno by¢ kazdorazowo pfatne w zalezno$ci od
obszernosci dokumentacji.

Odpowiedz

Wykonawca ma obowigzek skalkulowania kosztow w zakresie wynikajacym z informacji zawartych w
dokumentacji przetargowej. Zakres prac nieprzewidziany w dokumentacji nie jest objety niniejszym
zamowieniem.

Zamawiajgcy zmienia zapisy OWU w tym zakresie w nastepujacy sposéb:

,8.1.6. Dokumentacje wyszczegoiniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzgdzi na zasadach opisanych w
pkt. 10.5.3 w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w dwdch egzemplarzach i przekaze po jednym
egz. Zamawiajgcemu i Inspektorow;”

Pytanie 12

Pkt 10.4.2. OWU - Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o wskazanie poprawnej numeraciji postanowienia
dotyczgcego terminu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia zapisy OWU pkt. 10.4.2, 10.3.10 oraz 10.3.8:

,10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
do wglgdu dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.”

3

28.Mazowsze



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa MaZDWieCI(i Zarzqd

L d - . P .
e Swiacotiale Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdwpl w Warszawie
www.mzdw.pl

160/23

,10.3.10. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidfowego wykonania robét, zweryfikowanych
przez Inspektora. Wykonawca obowigzany jest zawiadomic¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy
ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.”

,10.4.2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od daty ofrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
potwierdzonej przez Inspektora iotrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidfowego wykonania umowy, zweryfikowanych przez Inspektora.”

Pytanie 13
Z tresci SWZ Rozdziat XV pkt 2-3 wynika, ze przedmiar jest dokumentem pomocniczym o charakterze

poglgdowym i nie stanowi podstawy do obliczania warto$ci zaméwienia. W zwigzku z tym zwracamy sie
o modyfikacje tresci SWZ Rozdziat IV pkt 1, formularza ofertowego, , wzoru umowy (§14) tak, aby nie
wynikato z niej, ze przedmiar jest jednym z dokumentow, w ktérym znajduje sie szczegdtowy Opis
Przedmiotu Zamdwienia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonuje korekty opisu przedmiotu zaméwienia, druku oferty oraz wzoru umowy w
zakresie przedmiaru._ W __zwiazku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiajacy zalacza
zaktualizowany druk oferty oraz zaktualizowany wzér umowy.

Pytanie 14

Czy Zamawiajgcy posiada umowe przytaczeniowa na wykonanie przylgcza oswietlenia
Odpowiedz

W ramach wspotpracy z gming, umowa jest w trakcie pozyskiwania przez gmine.

Pytanie 15
Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopusci do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
mieszanke AC16W PMB 25/55-60

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 16
Zgodnie z zapisami SWZ punkt VIII ppkt. 2 Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy dysponowania m.in.
kierownikiem robét hydrotechnicznych. Wiw osoba musi posiada¢ do$wiadczenie przy budowie/
przebudowie/ rozbudowie jazu lub innej budowli hydrotechniczne] wyzszej kategorii. Prosimy o
wskazanie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem innej budowli hydrotechnicznej wyzszej kategorii.
Odpowiedz
Zamawiajgcy doprecyzowujgc zapisy SWZ informuje, ze zmienia zapisy Rozdziatu VIII pkt. 2 ppkt. 4) ¢)
na nastepujace:

e , Kierownik robot hydrotechnicznych posiadajgcy:
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét hydrotechnicznych na minimum dwéch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie jazu, zapory, $luzy wodnej lub elektrowni wodnej,
wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamdéwienia. **

Pytanie 17

Whnosimy o zmniejszenie wymagan dotyczacych do$wiadczenia Kierownika Robét Drogowych,
poniewaz sg one wigksze niz wymagania dla Kierownika Budowy, ktory jest nadrzedny nad
Kierownikiem Robét Drogowych, na:

» = Kierownik robot drogowych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét branzy drogowej nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacii
zamowienia”.
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Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy. Do$wiadczenie kierownika budowy jest dodatkowo punktowane w
kryteriach wyboru oferty.

Pytanie 18
W zwigzku z zapisami SWZ rozdz. VIll pkt. 2 ,Zamawiajgcy dopuszcza taczenie poszczegoélnych funkgji

i sprawowanie ich przez jedng osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich
stawianych wymagan.” Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza igczenie funkcji Kierownika
Budowy i Kierownika Robot Drogowych pod warunkiem posiadania przez proponowang osobe
doswiadczenia na min. 2 zadaniach o warto$ci robét branzy drogowej nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakofczeniu realizacji
zamoéwienia.

Odpowiedz

W przypadku tgczenia funkciji kierownika budowy oraz kierownika robét drogowych, Zamawiajacy uzna
doswiadczenie na tych samych zadaniach po warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w SWZ.

Pytanie 19

Whnosimy o zmiane zapiséw dotyczacych doswiadczenia Kierownikow Robot j.n.:

Z: Kierownik robodt instalacyjnych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika robot
instalacyjnych na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robot w branzy instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niz 600 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakorczeniu realizacji
zamowienia.***

Na: Kierownik robot instalacyjnych posiadajacy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika robét

instalacyjnych na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie
kanalizacji deszczowej/ kanalizacji sanitarnej/ wodociggu o wartosci robét niz 600 000,00 zt brutto
kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamowienia. ***

Z: Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku
kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum 2 zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot elektrycznych i
elektroenergetycznych nie mniejszej niz 300 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

Na: Kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku
kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum 2 zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie sieci elektroenergetycznej* o wartosci robét nie mniejszej niz 300
000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu
realizacji zamowienia. *** Z: Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy: - doswiadczenie na
stanowisku kierownika robot telekomunikacyjnych na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100
000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu
realizacji zamoéwienia. ***

Na: Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy: - doswiadczenie na stanowisku kierownika robot
telekomunikacyjnych na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie
sieci telekomunikacyjnej nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia. ***

Z: Kierownik robot mostowych posiadajgcy: - do$wiadczenie na stanowisku kierownika robot mostowych
na minimum 2 zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartoéci roboét mostowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w
czynnos$ciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamédwienia. *** Na: Kierownik robot
mostowych posiadajgcy: - do$wiadczenie na stanowisku kierownika robét mostowych na minimum 2
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie/ przebudowie obiektu mostowego o wartosci rob6t
nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia. ***
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Whniosek swoj motywujemy tym, ze roboty branzowe wykonywane w zwigzku z realizacjg zadania na
budowe / rozbudowe / przebudowe drogi nie rdéznig sie od robét branzowych wykonywanych podczas
realizacjg zadan obejmujgcych tylko je same. Czgsto zadania te realizowane sg w osobnych
przetargach, a dla doswiadczenia Kierownika robét nie ma to znaczenia

Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 20

Ze wzglgdu na ryczattowy charakter inwestycji zwracamy sie z prosbg o odstgpienie Zamawiajgcego od
zapisow dotyczacych przekazania po wygranym przetargu kosztorysu szczegotowego. Nadmieniamy,
ze kosztorys w postaci uproszczonej w zupetnosci wystarczy do stworzenia Tabeli Rozliczeniowej i
harmonogramu robét. Pragniemy nadmieni¢, ze w wielu przypadkach wyceny firm podwykonawczych
sg sporzgdzone w postaci ryczattowej, a potencjalny Wykonawca robot ma olbrzymi problem ze
sztucznym dopasowaniem nakfadow do wymaganego kosztorysu szczegélowego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmiany.

Pytanie 21

Ze wzgledu na zapis, Ze zatgczony przez Zamawiajgcego przedmiar robdt stanowi jedynie materiat
pomocniczy do wyceny robot, prosimy o informacje na jakiej podstawie ma zosta¢ opracowany
kosztorys wymagany do ztozenia po ewentualnym wygraniu przetargu na realizacje robot.

Odpowiedz
Kosztorys nalezy opracowac na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowe;.

Pytanie 22

Zgodnie z zapisami Zamawiajgcego, po wygranym przetargu Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania kosztorysu w formacie *.ath lub rownowaznym. Powyzszy zapis sugeruje uzycie do
stworzenia kosztorysu konkretnych programoéw kosztorysowych, do uzywania ktdrych potencjalni
Wykonawcy nie sg zobowigzani. Prosimy o wykreslenie powyzszego zapisu lub rozszerzenie go o
zapis umozliwiajacy stworzenie kosztorysu (lub jego wydruku) z innych komercyjnych programow
uzywanych do kalkulacji robot budowlanych. 5.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia zapisy OWU pkt 3.6:

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy., Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Kosztorys sporzgdzony metodq szczegélowg (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
zawierajgcy szczegofowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na nakiady rzeczowe i ceny
odpowiednio do tych nakfadow: robocizny, materialbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogdinych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do przedifozenia Kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys
na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegdfowg nalezy przekaza¢ w formie
papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath lub innym formacie dostepnym na rynku, stuzgcym do
wykonania kalkulacji robét budowlanych.”

Zapisy pkt. 3.6.1-3.6.3 pozostajg bez zmian.

Pytanie 23
Prosimy o informacje, czy ze wzgledu na nieznaczny (w zakresie diugosci odcinka) zakres robét w

niniejszym postgpowaniu, Zamawiajgcy odstapi od zapiséw dotyczacych koniecznosci zimowego
utrzymania w/w odcinka. Nadmieniamy, ze Zamawiajgcy i tak bedzie prowadzi¢ zimowe utrzymanie do
poczatku i od konca przebudowywanego odcinka, natomiast mobilizacja zimowego utrzymania dla
Wykonawcy moze sie wigzac z duzymi kosztami dodatkowymi, co niekorzystnie wptynie na cene oferty
w niniejszym postepowaniu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 24
Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy moze zrezygnowac z naliczenia kar za niedotrzymanie terminu
posredniego (kamienia milowego) jezeli cato$¢ inwestycji zostanie zrealizowana w wymaganym

6
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terminie. Nadmieniamy, ze na wykonanie terminéw posrednich mogg mie¢ wplyw niezalezne od
Wykonawcy czynniki, jak np. przediuzajaca sie procedura zwigzana z pozwoleniem na wycinki.
Odpowiedz

Zgodnie z projektem umowy § 5 oraz § 10 ust. 1 pkt. a) , Zamawiajacy przewidziat procedure zmiany
terminu realizacji kamieni milowych. W przypadku udokumentowania przez Wykonawce, ze kamien
milowy nie mogt zrealizowany w wyznaczonym terminie z powodoéw niezaleznych od Wykonawcy robét,
Zamawiajacy wydtuzy terminy kamieni milowych zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 25

Informujemy, ze wskazana przez Zamawiajgcego kara za niewykonanie kamienia milowego (3% kwoty
brutto umowy) jest nieproporcjonalnie wysoka, w stosunku do wymaganych w terminach posrednich
przerobdw. Prosimy o zmiane zapiséw dotyczgcych naliczania kar umownych za niezrealizowany
kamien milowy z 3% kwoty brutto umowy, na 3% niezrealizowanej warto$ci brutto wymaganej w danym
kamieniu milowym.

Odpowiedz
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmiany.

Pytanie 26
Informujemy, ze w zwigzku z przesunigciem terminu skladania ofert i spodziewanym terminem

rozpoczecia robot budowlanych, zrealizowanie wymaganego przez Zamawiajgcego pierwszego
kamienia milowego (20% wynagrodzenia brutto w terminie nie p6zniejszym niz 5 miesiecy od podpisania
umowy) jest niemozliwe do osiggnigcia. Szacowany termin podpisania umowy to 16.09.2023 (termin
zwigzania ofertg), a wiec wymagany kamien milowy musiatby zosta¢ zrealizowany do 16.02.2024 r.
Biorac pod uwage, ze w powyzszym terminie wystepujg trzy miesigce zimowe, prosimy o zaniechanie
zapisow dotyczacych pierwszego terminu posredniego (kamienia milowego).
Odpowiedz
Zamawiajgcy zmienia zapisy w Rozdziale VIl SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
» 1ermin realizacji zamowienia wynosi:
18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
- 15 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin realizacji robét (do czasu realizacji
robét wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
- do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnoSci ich realizacji:

I Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone cze$ciowym protokétem odbioru robot)
o wartosci nie_mniejszej niz 20% wynaqrodzenia brutto za wykonanie cafego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézZniejszym niz 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamieri milowy — wykonanie robot (potwierdzone cze$ciowym protokétem odbioru robdt)
o wartosSci nie_mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamienn milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuiszym niz termin

realizacji robét

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminéw posrednich zgodnie w
przypadkach okre$lonych umowas.”

Zamawiajacy réwnoczesnie informuije, Ze dokonuje zmiany w tym zakresie w druku oferty oraz
we WZorze umowy.
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Pytanie 27

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odstgpi od Zapiséw dotyczgcych pierwszego terminu posredniego
(kamienia milowego), prosimy o wyigczenie z wymaganych w kamieniu milowym pieciu miesiecy
realizacji trzech miesiecy zimowych 3 od poczatku grudnia 2023 r., do konca lutego 2024 r.
Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 24 i 26.

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710) Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, ze
w zwiazku z udzielonymi odpowiedziami dokonuje zmiany Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej
dalej SWZ w ponizszym zakresie:

Dotychczasowe brzmienie Rozdziatu IV pkt 1 SWZ

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 737 w m. Siczki, gm.
JedInia-Letnisko.
Szczegdtowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacji Przetargowej (Czgé¢é
Il SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Cze$é IV SW2Z).
Wykonawca winien obliczyé wartosé rob6ét na podstawie zalaczonej dokumentaciji
projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.
W przypadku wygasniecia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.

Brzmienie Rozdziatu IV pki 1 po zmianach:

Iv. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 737 w m. Siczki, gm.
JedInia-Letnisko.

Szczegotowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Czes¢
Il SWZ). Przedmiar Robét zostal udostepniony jedynie pogladowo (Czesé IV SWZ).
Wykonawca winien obliczyé warto$é robdét na podstawie zatgczonej dokumentacii
projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na witasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
W przypadku wygas$niecia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
jego zatwierdzeniem.

Dotychczasowe brzmienie Rozdziatu Vil SWZ:

VIl TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.  Termin realizacji zamowienia wynosi: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
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— 15 miesiecy od daty zawarcia umowy — termin realizacji rob6t (do czasu realizacji
robot wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
— do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacji:

I Kamieft milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il KamieAd milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét)
o wartosci nie_mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pézniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamien milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
kohcowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

realizacji rohét.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji termindw posrednich zgodnie w
przypadkach okreslonych umowa.

Brzmienie Rozdzialu VIl po zmianach:

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamowienia wynosi: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
— 15 miesigcy od daty zawarcia umowy - termin realizacji robét (do czasu realizacji
robét wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
- do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

| Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét)
o wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zambwienia w terminie nie pézniejszym niz 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robot)
o warto$ci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutfo za wykonanie catego przedmiotu
zamébwienia w terminie nie pdzniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamien milowy wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

realizacji robét

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminéw posrednich zgodnie
w przypadkach okreslonych umowa.

Dotychczasowe brzmienie Rozdziatu VIl pkt 2 ppkt 4) a) i ¢c) SWZ:

VIIILWARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
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a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest kréotszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 robot budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda.

¢) wymagania dotyczace doswiadczenia:

¢ Kierownik robét hydrotechnicznych posiadajacy:

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika robét hydrotechnicznych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie jazu lub innej budowli hydrotechnicznej
wyzszej kategorii, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu
realizacji zamowienia.***

(...)
Brzmienie Rozdziatu VIl pkt 2 ppkt 4) a) i ¢) SWZ po zmianach:

VIILWARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

(...)
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) ,wykonatw ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie:
- co najmniej 2 robé6t budowlanych polegajacych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 6 000 000,00 zt brutto kazda."

€) wymagdania dotyczgce doswiadczenia:
o , Kierownik robdt hydrotechnicznych posiadajgcy:
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét hydrotechnicznych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie jazu, zapory, §luzy wodnej lub elektrowni wodnej,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia. **

()

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian,

Opublikowane odpowiedzi oraz zmiany sa wiazace i dotycza wszystkich uczestnikéw
postepowania. ,

Dyrekior
Mazowieckiego Zarzadu Dré
w Warszaw

Zalaczniki:
- zaktualizowany druk oferty
- zaktualizowany wzor umowy

10
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CZESC i
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

el
Wojewodztwo ......oovee.
REGON

Do:

Mazowieckiego Zarzgdu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgce;
progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1710) na:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-Letnisko. — nr postepowania
160/23

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za {gczng cene:

DrULtO: . zt
stownie brutto: ... ztotych
W tym:

| a) za wykonanie robé6t w zakresie branzy oswietleniowej

netto: TR SR SO R s e s 21
stownie netto: cEres T s S R R s on ZIOTYCH

podatek VAT ...... T | O Y |

stownie: SRR RS TR BT s s e Zoty ch
brutto: e Y .
stownie brutto: s s S s aasasZioty ch
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| b) za wykonanie robé6t w zakresie branzy wodociagowe;j:

netto:

stownie netto:

stownie:

podatek VAT ......% {j.

brutto:

stownie brutto:

.zt

I ¢) za wykonanie robét w zakresie niezidentyfikowanej kanalizacji:

netto:

stownie netto:

stownie:

brutto:

stownie brutto:

podatek VAT ...... o) e zt

PR . (o1 477+ ¢}

I. Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlang na okres.................. miesiecy.

Il. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na ............ (ilosé sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* branzy drogowej
minimum 6 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udzialtem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabela.

WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartosé brutto robét
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika

Stanowisko (zakres rob6t drogowych na minimum 1 ';e'“‘i@‘“

Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania |zadaniu polegajacym na budowie / unxcja
czynnosci) przebudowie / rozbudowie drogi na

podanym

publicznej o wartosci robét branzy
drogowej minimum 6 000 000,00
PLN (brutto) kazda wraz z udziatem w
czynnoéciach odbiorowych

zadaniu
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swiadczacych o zakoriczeniu realizacii
zamowienia*™**

Wartosé brutto catego zadania

....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robét branzy
drogowej ........................ zf
Zadanie 1 .....................
***) Udziat w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o
zakoriczeniu realizacji zamowienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK /
Kierownik Budowy NIE
| (posiadajacy
uprawnienia Wartos¢ brutto catego zadania
| budowlanedo | zt:
kierowania robotami w tym wartos¢ brutto robét branzy
| budowlanymi w drogowej ........................ zf
| specjalnosci inzynieryjnej .
1. | -drogowej, bez Zadanie 2 yr.cusseussmssssennss ***} Udziat w czynnoséciach

| ograniczen.™) odbiorowych $wiadczgcych o
zakornczeniu realizacji zamdwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK /
NIE

............................... Wartosc¢ brutto catego zadania

nruprawnien | zf:
w tym wartos¢ brutto robé6t branzy
drogowej ........................ zt
Zadanie3 .. ...

***) Udziat w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o
zakonczeniu realizacji zamoéwienia.
Prosimy zaznaczy¢ wtasciwe TAK /
NIE

") Pod pojgciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22022 7. poz.1693, z pézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w parstwach Unii Europejskiej, paristwach bedacych
stronami Porozumienia Swiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zaméwier rzgdowych i panistwach bedgcymi stronami umoéw
miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska,

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robot zostat udostepniony jedynie pogladowo.
Wykonawca winien obliczyé warto§¢ robét na podstawie zalaczonej dokumentacii
projektowej. \Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzagdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

W przypadku wygasnigcia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz
z jego zatwierdzeniem.
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lll. Informujemy, ze***
- wybdroferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

— wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych fowaréw/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosSci od przedmiotu zamoéwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
v, Prace objete Zamowieniem wykonamy w terminie:
18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
- 15 miesigcy od daty zawarcia umowy — termin realizacji robét (do czasu realizacji
robét wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
— do 18 miesigcy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:

I Kamiern milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robét)
o wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamiern milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokétem odbioru robét)
o wartoéci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu

zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamienn milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koricowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

realizacji robot.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji terminow posrednich zgodnie
w przypadkach okreslonych umowa.

V. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oSwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")

wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sig o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

4.zawarty w SWZ wzor umowy (Czeé¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanie robdt budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamodwienia do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sig zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat

XVII pkt 1.
6. wadium o wysokosSci: ......c.ccoiiviiiiiininririn, zt zostato przekazane na konto MZDW
nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dNiUu ....cccerrreeisesrecnnne lub w formie

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie,

8. roboty objete zamoéwieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastgpujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ zakres zaméwienia, ktérego

wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sa znani na etapie sktadania oferty poda¢ liczbe
i nazwe firm podwykonawcéow)
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9. Nazwy (firmy) innych podmiotow na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu**

e

2 e

10.  Oswiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg byé one
udostepniane.

Yrozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogébIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usunigcie tresci odwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcdw, kiorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty,
tj. w przypadku:

- wewnatrzwspélnotowego nabycia towaréw,
—  importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sig obowiazek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem [ matym [ $rednim przedsiebiorstwem []
duzym przedsigbiorstwem []

jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej [

** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wigcej niz 250 osob i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

)Ty o= il o1 ¢ o SO OSSO

L= 4= 11 OSSR
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajaCy M. .......ocovveviiee oo

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) e
Zataczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktdrym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oSwiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktdrych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pethomocnictwa

(jezeli dotyczy).
5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)



CZESCV
WZOR UMOWY

W dniu . . . w Warszawie, pomiedzy: Wojewoédztwem Mazowieckim

ul. Jaglellonska 26 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obigkowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewédzkich
w Warszawie,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postepowanie
nr 160/23, zawarto umowe nastepujace;j tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Przebudowa drogi
wojewaodzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. JedInia-Letnisko. — nr postepowania 160/23
§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wyptaci¢ za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

brutto: s z
stownie brutto: SRR . (¢ '/ o)

W tym:
| a) za wykonanie robét w zakresie branzy oswietleniowej

N O, e z
stownie netto: e ztotych

podatek VAT ...... G0 ). e zt

stownie: OO OPOURII”2 (011 10
brutto:

stownie brutto: ORISR (o 141/ + 1

| b) za wykonanie robot w zakresie branzy wodociggowej:

N O, e zt
stownie netto: zfotych

podatek VAT ...... G e e zt

SIOWNIE. e zfotych
brutto:

stownie brutto: T ORPPUPPOPORS RSN 2 (o] 4] o (|

| ¢) za wykonanie robét w zakresie niezidentyfikowanej kanalizaciji:

T 1 U zt
SIOWNIE NELO. e e ztotych

podatek VAT ... % 1. ........ P zt

stownie:
brutto:

Stownie Brutto: et e e e nnnes ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Przedmiar robot zostat udostepniony jedynie poglgdowo. Wykonawca winien obliczyé warto$é robét
na podstawie zatgczonej dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia



na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie projektu organizaciji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i
na koszt Wykonawcy.

W przypadku wygasnigcia lub wprowadzenia koniecznych zmian w trakcie realizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz
Z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbegdzie sig fakturami miesigcznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotdw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia.
Ptatnosci i odbiory bedg odbywac sie na zasadach okreslonych w pkt 10 Ogélnych warunkéw
umowy na wykonanie roboét budowlanych.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewoédztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich
w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Dréog Wojewdédzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://fefaktura.qov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Ptatnosc za wykonanie Zaméwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz os$wiadczen
potwierdzajgcych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowtanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty .

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platnos¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

14 Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sig takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na ktory
ma wplywac wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegétowo z terenem budowy w celu pelnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowarn odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
z tego tytulu w czasie realizacji robét.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie 0s6b,
o ktdrych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb



zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub os$wiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,
b) date ztozenia o$wiadczenia,
¢) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownikbw, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (fj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wskazanych powyzej.
W frakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa powyzej.

§4
Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazada¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktdre zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdéw, w
tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawag wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.
W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku \Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania Zamowienia okreslonego w §1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie:
18 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
- 15 miesigcy od daty zawarcia umowy — termin realizacji robét (do czasu realizaciji
robot wlicza sie okresy zimowe tj. od 16 grudnia do 15 marca);
- do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

I Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robdt)
0 wartosci nie_mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 7 miesigcy od daty podpisania umowy.




I Kamienn milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru robot)
0 wartoéci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamébwienia w terminie nie pézniejszym niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy

Il Kamienn milowy wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin

realizacji robot

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji termindw posrednich zgodnie w
przypadkach okreslonych umowa.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ... zt

(stownie: .................eezh).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz warunki
zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote:  .cecriecrecnn zt
(stownie:................ zfotych).

3. Warunki, na ktorych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot  umowy
< T O SR POPPOUSRRRT

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcyg realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2

. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w opracowaniu lub
aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego;

1.4. 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu lub robdt prowadzonych hiezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizaciji ruchu;

1.5. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego)
wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

1.6.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.7. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 1 000,00 zf za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robdt,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu dokumentdéw wyszczegdlnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.5 oraz 4.2 (Ogblne warunki umowy na wykonanie robot budowlanych),
1.12. 10000,00 =zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
jej zmiany,



1.13. 10 000,00 z¢ w przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 5 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w §3 ust.1,

1.15. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.16. 500,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

1.17. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przediozeniu dobowego raportu;

1.18. 5000,00 zt za kazdy dzien zwloki w przediozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz
inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

1.19. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie  postanowien umowy nie zwalnia = Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Kary pienigzne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
W umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:..
a)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminow posrednich (kamieni milowych), gdy

nastgpia:

- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktorym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana lub nie
byta realizowana w petnym mozliwym zakresie,

- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegoinosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych — o czas
niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty

- zmiany bedgce nastgpstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty

- zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegolnosci
zmiany obowigzujgcych przepisdéw prawa powodujgcych wydiuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;

- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedébw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢é uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0séb trzecich
— W tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
W sposaéb nalezyty;



- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposéb nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana 0s0b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujgce
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach i doswiadczeniem spetniajgcym wymog SWZ
punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)
- zmiana 0sob przy pomocy ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy

c¢) Ptatnosci
- zmiany termindw pfatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob,
ze warto$s¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg VAT. Taka
zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po
dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylgcznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku:
— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
- 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku VWykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce | szczegdlowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce | szczegdtowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wplywy zmian na kosztu
wykonania zamowienia przez Wykonawce | szczeg6lowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia.
Cigzar wykazania wptywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej, na
wynagrodzenie WWykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania zamodwienia przez Wykonawce i
szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu fub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia
umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty



2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardwno przez
Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 2 do umowy stanowigcy integralng czesé umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§14
Integralnymi skfadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesc, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Ofertazdnia..............ccooovnnnn
2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy - zasady
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne —
Czesc Il SWZ,
4. Warunki og6lne dla uméw na wykonanie robét budowlanych — Czes¢ V SWZ
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajgcy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwroci¢ sie do wlasciwego sadu.

§16
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do umowy
Waloryzacja

Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego, zZwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

Wskaznik P — symbol 19.2 wediug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

Wskaznik C ~ symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

Wskaznik K ~ symbol 08.1 wediug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

Wskaznik CPI — Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektéw inzynierii ladowej
i wodnej (jako robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardzie;
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty pfatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robét. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktorym
taczna  wartos¢  korekt dla oddania wzrostu lub  spadku cen, wynikajgcych
z niniejszych postanowien osiagnie limit +/- 5% wartosci rob6t netto w zawartej umowie
o wykonanie robét budowlanych.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzaciji o Wspétczynnik zmiany cen (WR) wyliczony
wediug wzoru:

C P [:‘ Rl R n Cn : A n s?l I\’)l
=a X100 + b X T eX—+dX—+eX—+fX—+gx+hx—
CPI, P, R, Ch Ay Sa K,

gdzie:

»WWh" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5.

W0 ,e” a7 ,.e" P, 8", Lh" sa wagami statymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajacy stanie sie  dostawca ktoregokolwiek
z elementow robot ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie
przyjeta jako ,0" w wzorze na Wh. W takim przypadku waga CP| zostanie powiekszona o wartosé
wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzagiji
wynosita 0,5.

+CPla", ,Pn", ,Ra", ,Cr”, ,An", ,Sn", ,Ki" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.



WCPlo", ,Po", ,Rd", ,Co", ,Ad", ,So", ,Ko" sg narastajagcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikow cen (t]. ;i) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozyé razy 100 (4. ;—‘x

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.
CPL,
b x—

cpi,
nalezy obliczac¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Whp

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:
Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy roboét ) Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sig z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajgc
ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS wiasciwych
dla miesigca za ktory wystawiana byta ptatnosé czesciowa w nastgpnej ptatnosci czesciowej po ich
publikacji. W sytuacji gdy ptatnos¢ czesciowa bedzie dotyczyla okresu rozliczeniowego w skiad
ktérego bedg wchodzity dwa lub wigcej miesiecy, nalezy przyjmowaé wskazniki GUS dla miesigca
bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koricowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez ich
pdzniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

Il. Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawcg, a

Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz



6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
bedg mie¢ niniejsze postanowienia.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robét objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w
ktorym {aczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.
2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce lub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawcg beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen.
3. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towarow i ustug konsumpcyjnych
(jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
CPInp
CPIop

Whp=ax 100 + b x +cxX+...+hxY

gdzie:

»Whp" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspédtczynnikiem o wartosci: 0,5

.0" waga z przedziatu 0,2 - 0,3

.C", ..., ,h" wagi wybranych poszczegdélnych elementow robét ustalone w taki sposob aby ich suma
wynosita raz z wagami ,a" i ,b" wynosita 1

L0 oY minimum jeden z wspolczynnikéw dla wybranych elementéw robot z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop [Ub Crp/Cop [ub Anp/Acp ub Snp/Sop
[ub Knp/Kop.

»CPlnp”, ,Pnp", ,Rnp”, ,Cnp", ,Anp", ,Snp”, ,Knp" 88 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

wCPlop”, ,Pop”, ,Rop", ,Cop”, ,Ac", ,Sop", ,Kop” 83 Narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg Ilub Podwykonawcg,
a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikéw cen (1. ;—1) dla poszczegdinych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (t]. ;—’x

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikdw cen i wag (np.

_—
b x:__p;' ) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wh, Whp

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg mialy odpowiednie zastosowanie do = umow
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.



6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli facznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.



