
WZP.271.9.2024                                                Wieliczka, dnia 16.04.2024 r.

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utwo-
rzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji

żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”

w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS 
współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności 

w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat
(żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, 

w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul.  Powstania Warszawskiego 1  informuje,  że zwrócono się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowa-
dzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 15.04.2024 r.:

1. Przez działkę przebiega sieć teletechniczna z którą koliduje projektowany budynek. Prosimy o informację kto
jest właścicielem sieci i czy Zamawiający jest w posiadaniu warunków na przebudowę (usunięcie kolizji).
Odpowiedź:

Właścicielem kolidującej sieci teletechnicznej jest ORANGE Polska. Zamawiający wystąpił o podanie
warunków technicznych przebudowy kolidującej sieci i do dnia dzisiejszego nie otrzymał warunków.

2. Od strony wjazdu znajduje się napowietrzne oświetlenie, czy podlega ono przebudowie/usunięciu.

Odpowiedź:

W miejscu projektowanego zjazdu z drogi powiatowej  nie ma kolizji  ze słupem  energetycznym oświe-
tlenia drogi.

3. Czy linia energetyczna średniego napięcia podlega przebudowie. Brak odpowiedniej odległości od zapropono-
wanej na PZT lokalizacji budynku.

Odpowiedź:

Linia energetyczna średniego napięcia nie podlega przebudowie. Usytuowanie  budynku żłobka  w sto-
sunku do linii energetycznej  na rysunku PZT do programu funkcjonalno-użytkowego  jest  właściwe.
Usytuowanie budynku na etapie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego wy-
maga ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia na budynek  i
uzgodnienia  PZT w TAURON.

                                                                    



4. Czy usytuowanie budynku na PZT jest dla Wykonawcy wiążące?

Odpowiedź:

Usytuowanie budynku żłobka na etapie PFU nie jest wiążące. Inne usytuowanie proponowanie przez
Wykonawcę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu. 

II. Zmiana treści SWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej
SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 19.04.2024 r. do godziny: 11:00.  Złożenie
oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka, Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/904132

2. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):

10.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2024 r. o godz. 11:30.

3. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):

21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100)  Wadium  należy  wnieść  do  dnia  19.04.2024  r.  do  godz.  11:00  i  musi  ono  być  utrzymywane
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  termin  związania  ofertą  (dalej  TZO)  wskazany  w  komunikacie  z  dnia
12.04.2024 r. (to jest TZO do dnia 16.05.2024 r.) nie ulega zmianie.  

Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji

mgr inż. Piotr Krupa
Dokument podpisano elektronicznie
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