

Kcynia, 26.10.2021 r.

Nr postępowania: 01/09/IZ/K/2021

**Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW**

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania z dn. 18.10.2021 r.

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do [pytania i odpowiedzi nr 5 z dnia 08.10.2021](#) – na pytania z dnia 04.10.2021 r. Wykonawca zwraca się z wyjaśnieniem przyczyn zmiany dokumentacji w ramach odpowiedzi na pytanie nr 5 do projektu wykonawczego w odniesieniu do norm jakościowych, które według wskazanej odpowiedzi nr 5 mają odnosić się do zakładu produkcyjnego nie zaś do urządzeń. Prosimy o odzwierciedlenie zmiany stosownym wpisem projektanta do projektu wykonawczego wraz z opublikowaniem wzmiankowania jako zmiany opisu przedmiotu zamówienia ( OPZ).

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach udzielonej odpowiedzi nie dokonał, zmiany dokumentacji. Zamawiający na etapie składania wniosków materiałowych oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji projektowej m.in.: wymagań dotyczących zapisów pkt. 2 opisu technicznego projektu wykonawczego branży technologicznej: *„Jakość wykonawcza: urządzenie winno być wykonane w zakładzie produkcyjnym posiadającym najwyższe normy jakościowe: ISO 9001, PN-EN 1090-2 oraz ISO 3834-2”*.

**Pytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 29.10.2021 r z uwagi na brak ofert od dostawców, producentów, podwykonawców ...

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dn. 29.10.2021 r. do godz. 09:00. Stosowne ogłoszenie o zmianie zostało udostępnione na stronie internetowej niniejszego postępowania.