Projekt umowy

Zatacznik nr 4 do SWz

UMOWA NR .....cocvvmnnniennens

Po zmianie z dnia 21-11-2024r.
zawarta W dniu ........ccceeeeeeeieiniees . 2024 r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa, z siedzibg ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,

NIP: 925-19-31-551, REGON: 411050787

reprezentowang przez:

Konrada Antkowiaka — Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak,
zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

w przypadku spotki prawa handlowego

nazwa spotki z siedzibg w.............. L Przy Ul ., wpisana
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy................ .,pod numerem

KRS.....ooie e NIP REGON......coi e

wysokos¢ kapitatu zaktadowego (w przypadku spétek kapitatowych),
wptacony w catosci /w czesci (w przypadku spétki akcyjnej)
- reprezentowana przez:

w _przypadku o0sob fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza

imie i nazwisko............ zamieszkaty w............ ,przy ul. ,
prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod

fIrmMa. e, z siedzibg

W ettt e e ettt e e et ., wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP............c..c........... . ,
REGON............

w przypadku spétki cywilnej
1) iIMIi€ 1 NAZWISKO s . wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

2) imie i nazwisko ..., wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
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REGON .......ccccovvvrrnneee.

prowadzacymi wspolnie dziatalnos$¢ gospodarczga w formie spétki cywilnej
pod firmg, z siedzibg W ......cccccoveeiinnnnnn, , przy ul................. .
NIP...cooorereenee. , REGON........ccoevvrrreen. zwanym dalej w tresci umowy
~Wykonawca"

0 nastepujacej tresci:
Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.17.2024) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie
przekracza progéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2024r.
poz. 1320).

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego pn. ,Rozbudowa remizy strazackiej w
Wygnanczycach”- II postepowanie w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (w skrécie SWZ) i w
zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci dokumentaciji
projektowej)) oraz w wyjasnieniach i zmianach wprowadzonych do
niej, w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z
niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa i przebudowa budynku
remizy strazackiej w Wygnanczycach - etap II. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Wygnanczyce nr 35, gmina
Wschowa, wojewddztwo lubuskie, powiat wschowski, dziatka o
numerze ewidencyjnym 102/1, obreb ewidencyjny 081203_5.0015
Wygnanczyce.

3. Zadanie realizowane w ramach WPF: ,Rozbudowa remizy strazackiej
w Wygnanczycach”.

4. Aktualnie rozbudowywana czes¢ budynku remizy strazackiej jest w
stanie surowym otwartym.

5. Inwestycja realizowana na podstawie Decyzji pozwolenia na budowe
nr 31/2022 z dnia 07.02.2022r. (Decyzje powigzane: Decyzja z dnia
09.07.2024 r., znak: SOB.6740.167.2024; Decyzja z dnia 20.08.2024
r., znak:S0B.6740.185.2024).

6. Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na
wykonaniu rozbudowy i przebudowy budynku remizy strazackiej w
Wygnanczycach - etap II, w zakres ktorych wchodzg nastepujace
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roboty:

1) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: do wykonania caty
zakres prac zgodnie z dokumentacjgq oprocz bednarki w tawach
fundamentowych.

2) Roboty w zakresie instalacji sanitarnych: do wykonania caty zakres
prac zgodnie z dokumentacja.

3) Roboty budowlane: zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wylaczeniem robot budowlanych wykonanych w ramach
zamowienia: ,ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE] W
WYGNANCZYCACH- stan surowy” (znak sprawy:
RZP.271.12.2023), w ramach ktérego wykonano nastepujace
roboty budowlane:

a) Wykonanie robot ziemnych w zakresie objetym projektem i
umozliwiajacym realizacje budowy budynku, tj.:

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ze ztozeniem na odktad
- Wykonanie wykopéw i przekopow ze ztozeniem gruntu na

odktad,

- Wykonanie zasypki Scian.

b) Wykonanie taw fundamentowych w zakresie obejmujacym czesc
rozbudowywangq:

- Wykonanie taw fundamentowych prostokatnych zelbetowych z
betonu C20/25, zbrojonych 4 pretami fi 12, strzemiona fi 6 co 25
cm.

-Izolacje poziomg taw papq asfaltowg na lepiku na gorgco.

c) Wykonanie scian fundamentowych:

- Wykonanie $cian gr.25 cm z bloczkéw betonowych B25 na

zaprawie cementowo-wapiennej M5

- Wykonanie rdzeni zelbetowych o przekroju 25x25 cm

- Wykonanie izolacji pionowej $cian obejmujgcg powtokowq

izolacje przeciwwilgociowg, warstwe ochronng izolacji z folii
kubetkowej oraz izolacje cieplng z 10 cm warstwy styropianu.

d) Wykonanie Scian zewnetrznych:

- Wykonanie $cian gr.25 cm z pustakdw ceramicznych Porotherm
25P+W na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykonanie rdzeni zelbetowych o przekroju 25x25 cm

- Utozenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych

-Wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych

- Wykonanie wiencow zelbetowych

e) Wykonanie podiozy podtdg:
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- Wykonanie podktadu betonowego z chudego betonu na
gruncie w pomieszczeniu garazu i holu
f) Wykonanie dachu w czesci dobudowywanej:
- Wykonanie konstrukcji dachowej z wigzaréw deskowych z
tarcicy nasyconej;
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstepnego
krycia;
- Membrana;
- kacenie potaci dachowej;
- Montaz pokrycia dachowego z blachodachdéwki powlekanej
wraz z rynnami i rurami spustowymi
g) Wykonanie muru oporowego:
- Przygotowanie podtoza dla montazu prefabrykowanego muru
oporowego
- Montaz muru z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
typu L 250x175x20.
h) wzmocnienie Sciany szczytowej
i) wykonanie bednarki.

7. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji
niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, przy czym suma
ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz wartosc oferty brutto.
Zamawiajacy moze zgdac¢ kopii aktualnie obowigzujacej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych
sktadek na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia
Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wraz z
dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedgq wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie
od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg
oraz, ze warunki wykonywania robdt s mu znane. Przedmiot
zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacji techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
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(zatacznik nr 5 do SW2Z).
11.Uwaga! W dokumentacji projektowej jest zapis aby podjazd byt
wykonany z kostki brukowej betonowej, natomiast
Zamawiajacy wymaga, aby nawierzchnia podjazdu byta
wykonana z ptyt drogowych azurowych typu MEBA o grubosci
10 cm z wypetnieniem, zgodnie z pozycjq zawarta w
przedmiarze roboét.
12.Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami wiedzy technicznej
oraz harmonogramem roboét, o ktérym mowa w § 3 Umowy.
13.Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami
finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy.
14.Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zamodwienia bez
zbednych przestojow.
15.Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamdwienia, zobowigzany jest do:
1)organizacji i zagospodarowanie terenu robét oraz zaplecza robdét;

2)ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikow robdét branzy
sanitarnej i elektrycznej, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

3)wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126);

4)wtlasciwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot w okresie
realizacji przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia roboét i odbioru

koncowego;

5)zabezpieczenia i prowadzenia robdét budowlanych w sposdb
umozliwiajacy korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich
wiascicieli;

6)zorganizowania i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw,
badan i odbioréw (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej;

7)wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot;
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8)organizacji w wymagajacej tego sytuaciji, posiedzen koordynacyjnych
- tzw. rad budowy. W radach budowy udziat biorg przede wszystkim:
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel
Zamawiajgcego, Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza uczestniczenie
w radach budowy réwniez innych osob zwigzanych z realizacjg
zadania. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy s zobowigzani do
uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde Zzadanie
przedstawiciela Zamawiajacego;

9)przeszkolenia szkolenia o0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu
zamowienia w zakresie przepisow BHP;

10)po zakonczeniu robét doprowadzenie terenu przylegtego do terenu
robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektdw tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu robot;

11)biezacego utrzymania czystosci na terenie prowadzonych robot;

12)powiadomienia i uzgodnienia z wifascicielami nieruchomosci faktu
wykonywania robot na ich terenach oraz uwzglednienia
ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych
przez witascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéow
korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajagcym
poza przedmiot zamdwienia;

13)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw zuzycia przedmiotowych
medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania;

14)niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o
rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktérej opracowano
dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen
istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego;

15)niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wpisie do
dziennika budowy o problemach i okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania umowy;

16)podania do publicznej wiadomosci termindw i zakresdw ograniczen
W organizacji ruchu oraz w dostawach mediéw, wynikajacych z
realizacji robot (jezeli dotyczy);
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17)naprawy na wtasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd
powstatych na skutek realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca
odpowiada.

16.Nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na terenie budowy

17.

materiatdw porozbidérkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.
1587 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:
1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego.

2)Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci.

3)Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4)0rganizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji robot.

5)Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia wyznaczonego na
rozpoczecie robot.

6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ.

7)Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw przekazanie
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego s$wiadectwa dopuszczenia
tego materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania
wymogow okreslonych w specyfikacjach technicznych i polskich
normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

8)Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdéra ulega zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty
budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

9) Usuwanie z terenu prowadzonych robét oséb i sprzetu
niezwigzanych z realizacjg zadania.
10)Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego na piSmie o

rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktdrej opracowano
dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na
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koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen
istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.

11)Dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét w terminach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

12)Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa
0sbb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego;

13)Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (odbywaé bedg sie
coroczne przeglady gwarancyjne). Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

14)Na polecenie Zamawiajacego udostepnienie terenu budowy innym
Wykonawcom w celu wykonania przez nich robot.

15)Biezgce utrzymanie czystosci na terenie budowy;
16)Dokonywanie na biezgco zapisow w dzienniku budowy;

17)Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

§ 2.Termin wykonania

. Wymagany termin realizacji zamodwienia: 6 miesiecy od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem ust.2.

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dzien
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot do odbioru koncowego robot.
. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
realizowac roboty zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
lub ust.2 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 i ust.2 niniejszego paragrafu moze ulec
zmianie wytacznie w przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
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krokdw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§ 3.Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, szczegotowy harmonogram roboét (rzeczowo -
finansowy) w terminie do 5 dni od podpisania umowy.
. Zamawiajqcy zatwierdzi zaopiniowany pozytywnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zgtosi uwagi do harmonogramu robot w
ciagu 5 dni, liczac od daty przedtozenia harmonogramu robdt do
zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu
robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robdét w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajqcego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie
robét uwag Zamawiajacego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.3 powyzej, a przedtozony
przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposoéb istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robdét w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg
nalezy sktada¢ w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
. Postanowienia ust. 1-6 majq zastosowanie do kazdorazowej zmiany
harmonogramu robét.
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. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora nie powoduje wydtuzenia
okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora powodowataby wydfuzenie
ustalonych terminéw wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane
Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i
wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4.Wymogi materiatowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z

materiatdéw wiasnych.

. Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny

odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazaé w

stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace

spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru

inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentdéw, potwierdzajacych

spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, z zachowaniem
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich

planowanym wbudowaniem.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kompletng

kartg materiatowqg, sporzadzong na formularzu stanowigcym Zatacznik

nr 1 do Umowy, przed wbudowaniem materiatu. Karta powinna
zawierac:

- wypetniony formularz karty materiatowej, wraz z podpisem
Kierownika Robdt w branzy, ktérej dotyczy materiat,

- atesty, certyfikaty, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty, swiadectwa dopuszczenia oraz inne dokumenty wymagane
przez polskie ustawodawstwo wraz z jednoznacznym oznakowaniem
wyrobu, ktory zostanie wbudowany,

- niezbedne o$wiadczenia, obliczenia, schematy (jezeli sg wymagane),

itp.
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- karta materiatowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wnioskowania o wprowadzenie
produktu zamiennego, uprzednio nalezy uzyskac¢ zgode Projektanta.

- w przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia karty
materiatowej opisanej w niniejszym punkcie, Zamawiajgqcy moze
wezwac¢ Wykonawce do usuniecia materiatu z terenu budowy, nawet
wbudowanego na koszt Wykonawcy.

§ 5.Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni kalendarzowych
od podpisania niniejszej umowy.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robét o podjeciu

obowigzkdw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt wszelkich odpadéw. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

9. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdéw uprawnionych do kontrolowania, w szczegolnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala
sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: ......cccccovvviieeiiecvcee e, zt
brutto, w tym podatek VAT w ustawowej WySOKOSCi........ccccveveiieirecneennn. :

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 pftatne bedzie w dwoch
transzach, tj.:

a) I Transza w wysokosci 60% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego powyzej, po wykonaniu i odebraniu robdt o wartosci,
odpowiadajacej co najmniej wysokosci wynagrodzenia objetego I
transzq.

b) II transza: pozostata kwota, stanowigca réznice pomiedzy taczng sumg
wynagrodzenia wskazang w §6 ust.2, a kwotg wynikajacg i wyptacong w
I transzy ptatnosci.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamowienia
(tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym, tj. uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkdéw nie wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym
z dokumentacji projektowej, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez
ktérych nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
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4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a) koszty uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, opinii,
postanowien, uzgodnien i ewentualnych odstepstw od
obowigzujacych przepiséw,

b)jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytgcza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;

c) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robdt,
utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
WYWwO0zUu ziemi, gruzu;

d) koszty zapewnienia ochrony terenu robét, ochrony terenu robot
przed dostepem o0so6b nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

e) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

f) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamowienia;

g) koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robot;

h)koszty zabezpieczenia robdt;

i) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robot, obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

j) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robdt, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

k) koszty zagospodarowania terenu robét, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw;

I) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

m) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub

warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajgcym;

n) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;
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0) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robét;

p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

g) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

r) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajqcego;

s) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

t) ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek
zastosowanych rozwigzan, systemoéw, uzytych materiatéw i
elementéw wyposazenia.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
jej otrzymania, z zastrzezeniem zachowania postanowien, o ktorych
mowa w § 12 niniejszej Umowy.

6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7.Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od

pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym

od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla

Zamawiajgqcego jest najblizszym dniem roboczym.

8. Pfatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie

podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ........cccecveeeeeeiiiinnee. ,

Nr rachunku: .......cccoooeeiiiiinnnens ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi

danymi:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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Odbiorca/Ptatnik:

10
11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

.Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ..........ccccoeviiieenne.

.W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia -

WYKONAWCA uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za
opdznienie w transakcjach handlowych.

Faktury mogg by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1666).
Szczegdtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.
Podzielona pfatnosc¢ tzw. splitpayment stosowana bedzie wytacznie
przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptfaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do
zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub
koncowg dokumentéw, o ktéorych mowa odpowiednio w

USE. e powyzej Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymanie wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
ptatnosci przez Zamawiajacego z powyzszych przyczyn nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez
niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewtasciwego jej
wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidiowej albo niezgodnej z
umowg Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do
czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub
faktury korygujacej.

.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
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niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentéw skifadanych wraz z faktura.

19. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej
Umowy wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 7.Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg
Umowg bedzie nastepowal na podstawie faktury czesciowej oraz na
podstawie faktury koncowej.

2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej jest:

a) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikow
Roboét danej branzy, Wykonawcy, protokot czesciowego/
koncowego odbioru robot.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

e) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgqce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

f) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i
dalszym podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcow i
kwot wynagrodzenia im wyptaconych.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koricowg
dokumentéw, o ktédrych mowa odpowiednio w ust. 3 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymanie wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrym mowa w
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ust. 3 powyzej. Wstrzymanie ptatnosci przez Zamawiajacego z
powyzszych przyczyn nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentéw skifadanych wraz z faktura.

Zamawiajgqcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach, m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory
. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy
dokonywane beda nastepujace odbiory robdt:
1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.

. Odbidr czesciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)odbidr czesciowy zostanie dokonany w terminie do 5 dni od daty
uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robét do odbioru;

2)odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownika Robét danej branzy i Inspektoréw
Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz;

3)zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest dotaczyc:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektoréow Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.;

b)atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sg niezbedne
do rozliczenia zamodwienia.

. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)Zgtoszenie wykonania robét do odbioru kornicowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotaczyc
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegoblnosci:
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a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne
zgtoszenie zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora
nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdét danej
branzy o zakonczeniu robdt;

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz.

e)wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci
Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli
dotyczy).

f) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdow i urzadzen -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.
2023 poz. 873).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (jezeli dotyczy).

h)Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz.

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (jezeli dotyczy)

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

|) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez
witascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie

przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 3 egz. w wersji
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papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
2)Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajqcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.
3)0dbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robot i
Inspektoréow nadzoru danej branzy, w ciggu 5 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektorédw nadzoru, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z
wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych
robot) nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak wymaga
usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego.
4)Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.
5)W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie
sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.
6)Brak jakiegokolwiek z dokumentdéw odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowaq i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.
5. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zgdac
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
6. Gdy wady/usterki usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim,
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Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne;
jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie
(co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego
zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty
usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym
postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny
protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swéj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 17 Umowy.

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe

. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robét zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
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2)informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéow
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byty objete zamoéwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robét dodatkowych.

7.Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust.
5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwérczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do
oferty kosztorysie robét na realizacje zamowienia i cen materiatéw oraz
kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
Srednich cen dla wojewddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, fgcznie z kosztami
zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

8. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robét zamiennych jest rézna od wartosci robot zamiennych, o kwote
wynikajacq z tej zmiany. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub niewykonanych
robot i/lub niedostarczonych materiatdéw. Wycena nastapi przez
Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez Wykonawce
kosztorysu robot, ztozonego do podpisania, a w przypadku braku

Strona 21z 58



Projekt umowy

Zatacznik nr 4 do SWz

odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa
lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

§ 10.Personel Zamawiajacego
.Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony
Zamawiajgcego sgq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: .....cccccviiveennnen.
- telefon: ............ .
e-mail: ...l .
- Imie i nazwisko: .....cccceviieeeennnen
telefon: ... .
e-mail: ...
- Imie i nazwisko: ............
telefon: ..o
e-mail: ..o

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:

- Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej:
......................... ., uprawnienia Nr.......ccccceevevnee.

- Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej:
...................................... UPFraWNIENIA NE ..

- Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: ..., .

uprawnienia Nr.......cccccceeveeeenn..
Inspektorzy nadzoru dziatajag w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2024 poz. 725, ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajgcym.
§ 11.Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:
- Imie i nazwisko: ......cccoeiiieeeinnens
telefon: .....ccooviivieee .
e-Mmail: oo
- Imie i nazwisko: .....ccccoovevieenns
telefon: ..o .
e-Mail: oo .

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowgq i
kierowania robotami nastepujgce osoby:
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a) Funkcje kierownika budowy sprawowac bedzie...................... .

uprawnienia nr ewid. ....., z dnia.................

b) Funkcje kierownika robdét branzy sanitarnej sprawowac

bedzie...................... ., uprawnienia nr ewid. ....., z dnia................

c) Funkcje kierownika robét branzy elektrycznej sprawowac

3.

bedzie..................... ., uprawnienia nr ewid. ....., z dnia................

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy jest mozliwa pod warunkiem posiadania
przez te osobe odpowiednich uprawnien, uprawniajacych do kierowania
robotami w poszczegdlnej branzy, objetej przedmiotem zamodwienia i
wymaga pisemnego poinformowania Zamawiajacego, z zastrzezeniem
ust. 4 oraz poinformowania nowej osoby o przetwarzaniu jej danych
przez Zamawiajacego w sposéb zgodny z § 22 umowy.

. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od

daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych osdb bedq takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o

ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o

ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika
Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania

budowg/robotami innych o0sdb niz wskazane w umowie, stanowi
podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o

ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgqcego.
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Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725, ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow
nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej Umowy posiadajq odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza
w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgqcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 1465 ze zm.), osbb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
-roboty przygotowawcze,
-roboty ogdlnobudowlane,
-roboty instalacyjne elektryczne,
-roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 14
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 7 do SWZ. Niniejsze oSwiadczenie stanowic
bedzie zatgqcznik do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegoélnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym
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niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umow o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkdow pracownika.

18. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o
ktérych mowa w ust.16 i ust.17 powyzej, bedzie traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust.14 czynnosci.

19. Z tytutu niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust.14 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci kar umownych.

20. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 12.Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowad przedmiot umowy z

udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a

takze projekt jej zmiany (nie dotyczy umow, o ktéorych mowa w ust. 13).

Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w

projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z

projektéw tych musi wynikaé¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ktére scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowaq, z zastrzezeniem lit. d)

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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d) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbiorow robot
wykonywanych przez podwykonawcéw w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentéw
i oSwiadczen bedacych podstawg do wystawienia faktury, o ktérych
mowa w §7 ust.3 umowy.

e) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

h)wymaga zatrudnienia kadry skierowanej do realizacji przedmiotu
zamowienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
zgodnie z postanowieniami §11 umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,

zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie bada¢, czy nie

zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.

108 i art. 109.

. Wykonawca na zgdanie zamawiajgacego przedstawia oswiadczenie, o

ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe

dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit tego
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podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej

zmiany, powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami

lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przediozyc¢
Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a)nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okresSlony w ust.
1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgqcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajqcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
po$wiadczonej przez siebie za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Do
umoéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie stosuje sie
postanowien niniejszego paragrafu, z wytgczeniem ust. 14 i ust. 39.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. 0) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindow okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajqcego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
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ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegdllnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw

okreslonych w niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada
za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnosc¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.
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Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgacy ma prawo zgdac zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac
wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i
wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw
lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27
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powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

§13

Podwykonawca/ Podmiotem Udostepniajacym Zasoby, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w

art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.

............................................................................. bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:

.Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi

Zatacznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy

zastosowanie znajdujq zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat

zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym
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do nalezytego wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek taczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw;

- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

7.Do sporzadzania projektow umoéw i ich zmian/ uméw i ich zmian dla
podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ich przedkfadania stosuje
sie zasady opisane w § 12.

§ 14.Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w §2 ust.1 umowy- w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 2 umowy- za kazdy dzien
zwioki;

b)za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w §2 ust.2 umowy- w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 2 umowy- za kazdy dzien
zwioki;

c) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,05 % wartosci Umowy, okreslonej w § 6 ust. 2
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu dnia
wyznaczonego ha usuniecie tych wad/usterek;

d)za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,05% wartosci
Umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy;

e)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robodt bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
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Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

g)w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na
roboty budowlane- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na
ustugi i dostawy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w
§ 6 ust. 2 umowy za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

j) w przypadku nie przedtozenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od
dnia jej zawarcia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na ustugi lub dostawy-
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy- za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 50% wysokosci
kary przewidzianej w lit. i) powyzej;

k)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

|) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

m) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w §
17 ust. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okres$lonego w § 6 ust. 2 umowy;

n)w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptatg w
zwifoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
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o)w przypadku braku zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia, w
sytuacji, ktérej mowa w § 12 ust. 14 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek;

p)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia
innych obowigzkdéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
0,02% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy- za kazdy
stwierdzony przypadek;

q) za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w sytuacji, o
ktérej mowa w § 19 ust. 3 i 4 w wysokosci 0,05% szacunkowego
catkowitego wynagrodzenie okreslonego w § 6 ust.2 umowy,
chyba ze w wyniku naruszenia Zamawiajqcy rozwigzuje umowe ze
skutkiem natychmiastowym;

r) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce w sposOb nieprzerwany przy realizacji
zamowienia 0osdb na podstawie umowy o prace (§ 11 ust. 14) -
kare w kwocie odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
rozporzadzeniem Rady Ministrow wydanym na podstawie art. 2
ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 2207)
obowigzujgcym w okresie, w ktéorym doszto do naruszenia zasad
zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w ktorych naruszenie to
stwierdzono za kazdq osobe. Jezeli okres trwania naruszenia
zasad zatrudnienia jest krotszy niz miesigc kalendarzowy,
wowczas wysokos¢ kary umownej, o ktdrej mowa ustala sie
proporcjonalnie do ilosci dni, w ktorych stwierdzono to
naruszenie;

S) za nie przedstawienie przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce, w wymaganym terminie dowoddéw zatrudnienia o
ktérych mowa w § 11 ust. 16 i 17- kazdorazowo kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

2. Kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. r) nie nalicza sie jezeli
Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z
przyczyn nie lezacych po jego stronie. Za przyczyne nie lezaca po
stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy O prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub
wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67
Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.
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osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem
przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w
wysokosci 20% wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w

niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar

umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zamawiajacy moze dokonac

potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Kar umownych, o ktérych mowa ust. 1 nie nalicza sie jezeli naruszenie

zapiséw umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac.

10. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

1.

§ 15.Prawo odstapienia od Umowy

Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do

odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w

sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgacego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
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prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajgcym,

Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg
lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
kierowania budowga/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw w celu realizacji niniejszego
zamowienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie
nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej

dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu
(wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy).
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. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej
faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem

Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania

naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegolnosci w

zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez

konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia
odstgpienia;

7. Zamawiajagcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od
umowy, z zastrzezeniem zapiséw ust. 8 bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w
ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
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uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 pkt.1 zamawiajacy odstepuje
od umowy w czesci, ktdérej zmiana dotyczy.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za
posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, z udziatem
Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych
robot oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych
w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.

11. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt b)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokoét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokdét odbioru robot.
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f) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust.5
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtiowo sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na oKres .ccuveersesses miesiecy, liczac od dnia koncowego
odbioru robodt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatow lub urzadzen, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi
takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed
uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,
w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.
. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest
do nieodptatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okres$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
. Wykonawca w ramach gwarancji i rekojmi ma obowigzek réwniez
usung¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu
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obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej
obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji i rekojmi nastgpi poprzez

usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, bgadz wymiane, w sposdb
eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych
wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji i rekojmi

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji i
rekojmi juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne
sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjq i
rekojmig w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajqcego, z zastrzezeniem ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjq i
rekojmig niezwtocznie, w przypadku zagrozenie zycia i zdrowia ludzi lub
mienia Zamawiajacego i nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w terminie okreslonym w ust. 12, ust. 13, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12, ust.13, ust. 14 Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczonego od uptywu dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktorych mowa w ust.
12, ust.13 lub ust.14 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonac
przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow
umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potrgcenia, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ...................... . lub poczty
elektronicznej ......cccceveeeevieeeieene

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze domagacd
sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych
na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
wskutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegdblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i
rekojmi, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
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trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajqcy nie traci
uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.
W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania w formie...........ccviiviiinnns w wysokosci:
................................. zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej
brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposob
opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji wybor
sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca
powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o swoim wyborze przed
zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania

zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca

zobowigzany jest odpowiednio przesungé termin waznosci
zabezpieczenia, najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
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5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na
okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o
ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. m) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze Srodkéw
uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18.Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy (termin posredni/termin
koncowy) w nastepujacych przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b)wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajqcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
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atmosferyczne rozumiec nalezy dtugotrwate, tj. trwajgce co
najmniej 7 dni kalendarzowych, wystgpienie bardzo niskich
temperatur, silnych podmuchdéw wiatru, intensywnych opadow
deszczu uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi
na technologie i technike wykonywanych robot, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatdw i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich
nastepstw;

c) opdznien w dostawie materiatdw budowlanych, za ktére to
opOznienia nie odpowiada Wykonawca;

d) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia
publicznego poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane
przez wykonawcow lub inne podmioty, w wyniku ktérej wykonanie
zamowienia w okreslonym terminie jest niemozliwe;

e) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w
realizacje, kontrole lub finansowanie zamdwienia;

f) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatdéw,
ktore mogq skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw;

g)odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatdw i niewybuchdw;

h)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia;

i) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdérego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska;

j) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét;
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2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b)wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d)opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego;

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich
nastepstw;

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz
wydajgqcych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepisdéw prawa;

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujacq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegllnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogqg rowniez okresli¢c zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw;
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7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji;

8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdéb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw;

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz

(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw;

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania

danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%;

11)w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposoOb jak nizej:

a)roboty zamienne polegajgq na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zaméwienia podstawowego w sposéb odmienny od
okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamédwienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

- W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamédwienia (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢
zmiany technologii wykonania robot;

12)ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych
niezbednych dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;
1.Zmiany wskazywane w pkt 11) bedg wprowadzane wytacznie w zakresie
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umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania;

2.Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia,
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w ust. 1 powyzej.

2.Zmiany osobowe/ zmiany w zakresie podwykonawstwa:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane.

2)Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym
rezygnacja ta moze dotyczy¢ nie wiecej niz 30% przedmiotu
Umowy. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie
opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robét ztozonego do
podpisania umowy.

2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania
robot zamiennych w sytuacji, gdy wartos$¢ robét zamiennych jest
réozna od wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajaca z tej
zmiany. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po
wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub niewykonanych robét
i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez Wykonawce
kosztorysu robot, ztozonego do podpisania, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewoddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.
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3)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy,
4)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe
w terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe
z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséow
prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba
lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi Swiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw

ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt
przewidzie(,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub
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jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcéw.
5. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy:

1) niezalezna od Wykonawcy koniecznos$c¢ zrealizowania
Przedmiotu Umowy wedfug innych zatozen niz wskazane w
SWZ wraz zatgcznikami;

2) koniecznos¢ wykonania prac projektowych, ktore nie wynikajq
z opisu przedmiotu zamowienia w SWZ, a ktére z przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych staty sie niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wynikajaca z dziatan organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw
administracji, w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury
oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub wynikajaca z
przeprowadzonych konsultacji spotecznych;

4) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa w zakresie majgcym wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy;

5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego;

6) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jak w ust. 1 powyzej;

7) wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikajacych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami
lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne podmioty;

8) okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego.
6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w
nastepujacych przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstuggq administracyjno-organizacyjng
umowy.

Strona 50 z 58



(&)

Projekt umowy

Zatacznik nr 4 do SWz

2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-6 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcq zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu

wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtacznie z btedem lub
opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.

§ 19. Ubezpieczenie.

. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koncowego

robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét

budowlanych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej), kazde na sume ubezpieczenia nie mniejszg
niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2
niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu bedq podlegac:

. roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie

ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,

. pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych

wypadkow,

. odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
. dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
.z zastrzezeniem, ze polisa obejmujgca ubezpieczenie robét musi

konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robot realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.
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. Kopie polis, o ktorych mowa w ust.1 albo innych dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z
dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania
Wykonawcy terenu budowy, z zastrzezeniem ust.4.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyc¢ polise (polisy)
potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego
tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa
w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej
wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od
umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia
lub jg przedtuzyc¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20.Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajqcego.
. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.
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. Strony majgq obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazdg informacje poufng lub stanowigcg
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobdéw sieciowych) oraz prawidiowe
niszczenie nosnikow papierowych.
. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentdéw i innych
materiatow dotyczacych informaciji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.
. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.
§ 21.Klauzula RODO

Zamawiajacy os$wiadcza, ze spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym
dane osobowe podane przez Wykonawce bedg przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Urzad Miasta i Gminy

Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urzad
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Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65
5408600, e-mail: boi@wschowa.pl.
W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w tym
realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych, mozna sie
skontaktowac z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w
nastepujacy  sposob: poczta elektroniczna  kontakt@rodo-
leszno.com.pl.; tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej
siedziby.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego: ,,Rozbudowa
remizy strazackiej w Wygnanczycach”- II postepowanie, znak
sprawy; RZP.271.17.2024. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320),

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.

U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.),

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z

2024 r. poz. 1061),

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.
Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ inni wykonawcy biorgcy
udziat w postepowaniu. Dane osobowe mogg by¢ przekazane
podmiotom i osobom, ktdre uprawnione sg do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogg by¢ one ujawnione podmiotom, z
ktdrymi administrator danych zawart umowe na $wiadczenie ustug,
w ramach ktérych odbywa sie przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024r. poz. 1320) - dalej ,Pzp
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy. Zarchiwizowane dane osobowe bedg
przechowywane przez okres zgodny z obowigzujacymi przepisami
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archiwalnymi, tj. m.in. ustawg z 14 lipca 1983 r. o nharodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministréw z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.
Przystuguje Pani/Panu prawo do: dostepu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z
obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, przy czym przepisy odrebne mogq wytgczy¢ mozliwosé
skorzystania z tego prawa; whniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe, gdyz przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp.

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bedzie uzywane
zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Zamawiajacy informuje o ograniczeniach stosowania przepiséw
RODO, o ktérych mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a
mianowicie:

a) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o ktéorym
mowa w art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang
postanowien umowy w sprawie zamdwienia publicznego w
zakresie niezgodnym z ustawa.

b) W postepowaniu o udzielenie zamodwienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art.18 ust.1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania.

10) Zgodnie z art.22 RODO Posiada Pani/Pan prawo:

na podstawie art.15 RODO dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe,
ktérej dane osobowe sg przetwarzane przez Zamawiajacego, z
uprawnienia, o ktdrym mowa w art.15 ust 1-3 RODO,
Zamawiajacy moze zadac od osoby wystepujacej z zgdaniem
wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu
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sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o
udzielenie zaméwienia);

na podstawie art.16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe
dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia, o
ktérym mowa w art.16 RODO, nie moze skutkowac zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania i jego
zatgcznikow);

na podstawie art.18 RODO zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o
ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii lub panstwa cztonkowskiego);

W przypadku gdy wniesienie zadania dotyczacego prawa, o
ktorym mowa w art.18 ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postepowania lub zatacznikach do tego protokotu, od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia zamawiajqcy
nie udostepnia tych danych, chyba ze zachodzg przestanki, o
ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Udostepnianie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjatkiem danych, o ktorych
mowa w art.9 ust.1 RODO, zebranych w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktorych
mowa w ust.3 i art.18 ust. 3-6, stosuje sie odpowiednio.

W zwigzku z jawnoscig postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego dane mogq byc¢ przekazane do panstw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzezeniem
przypadkdéw uzasadnionych ochrong prywatnosci zgodnie z art. 8
ust. 4 pkt 1,2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Nie przystuguje Pani/Panu:
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— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art.
20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
RODO.

16)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg
podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

17)Przystuguje Pani/Panu prawo do whniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, Tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

§ 23.Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), kodeksu cywilnego oraz

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z 2024 poz. 725, ze zm.).

. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i

procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony

zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty

rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony

zgodnie oSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty

rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji

prowadzonych w dobrej wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest

dopuszczalne, Strony poddajg - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci dojscia
Stron do porozumienia w zakresie sposobu polubownego rozwigzania
sporu — w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.
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5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej
okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy
rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-
egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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