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UMOWA NR (wzór) 

 

zawarta w dniu  …………….. w Turku  

pomiędzy:  

Gminą Miejską Turek,  

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Turku – Pana Romualda Antosika,  

z siedzibą przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek  

zwanego dalej „Zleceniodawcą”,  

NIP 6681930498; REGON 311019384 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

reprezentowanym przez  

zwanego dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych („Pzp”). 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. „Bu-

dowa dróg gminnych w Turku – ulica J.Chełmońskiego i droga 14D” zgodnie z dokumen-

tacją sporządzoną przez Inwestor Konin- Pracownia Projektowa, 62-510 Konin ul.Okólna 

6 z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na 

ustalonych Umową warunkach (dalej „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

2.1. Roboty budowlane/drogowe 

2.2. Instalacje sanitarne 

2.3. Instalacje elektryczne 

 

§ 2. Zakres Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiotem Umowy będzie wykonanie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji 

"„Budowa dróg gminnych w Turku – ulica J.Chełmońskiego i droga 14D”. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje budowę następujących ulic na Oś.Leśna: 

 

2.1  Ulica  Chełmońskiego 05L (km od 0+000 do  0+448 ) w zakresie: 

 

a) nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego  

– ok. 2700,00m2; 

b) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego – ok. 489,00 m2; 

c) nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru 

czerwonego – ok. 801,00m2; 

d) nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego 

   –  ok. 1662,00 m2; 

e) kanalizacji deszczowej; 

f) oświetlenia ulicznego; 
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g) zieleni – humusowanie. wycinka drzew. 

 

2.2 Ulica 14D (km od 0+000 do 0+ 094) w zakresie: 

 

a) nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego  

– ok. 507,85m2; 

b) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego – ok. 43,30m2; 

c) nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego 

– ok. 411,60 m2; 

d) kanalizacji deszczowej; 

e) oświetlenia ulicznego; 

f) zieleni – humusowanie. 

 

     2.3 Ulica Chełmońskiego 15D ( km od 0+000 do 0+ 242) w zakresie: 

 

a) nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego  

– ok. 1590,00m2; 

b) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego – ok. 95,80m2; 

c) nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego 

– ok. 1334,80 m2; 

d) kanalizacji deszczowej; 

e) oświetlenia ulicznego; 

f)  zieleni – humusowanie. 

 

   2.4 Ulica  Leśna 17D ( km od 0+ 000 do 0+048 ) w zakresie: 

 

a) nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego  

– ok. 264,60m2; 

b) nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego – ok. 8,40m2; 

c) nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru 

czerwonego – ok. 98,00m2; 

d) nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru szarego 

– ok. 147,00 m2; 

e) kanalizacji deszczowej; 

f) oświetlenia ulicznego; 

g) zieleni – humusowanie, karczowanie krzewów wraz z wycinką drzew. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni poprzez jednokrotne skoszenie trawy po 

uprzednim podlewaniu i odchwaszczeniu. 

       Wykonawca zobowiązuje się, że wykona Przedmiot Umowy jako kompletny z punktu  

  widzenia i celu jakiemu ma służyć, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu  

   zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w ust. 1 finansowane jest ze środ-

ków Zamawiającego, jako wkład własny i współfinansowane  ze środków pochodzących  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym zakres robót budowlanych i wymagania 

dotyczące jakości ich wykonania oraz wymagania techniczne, określa dokumentacja spo-

rządzona przez Inwestor Konin- Pracownia Projektowa, 62-510 Konin ul. Okólna, stano-

wiący załącznik nr 2 do Umowy. 

5. Jeżeli pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu lub w ter-

minologii, którą posługują się ww. dokumenty zostaną stwierdzone rozbieżności lub nie-

jednoznaczności, Wykonawca zwróci się niezwłocznie po ich wykryciu do Zamawiającego 

o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące i ostateczne. Co więcej, 

jeżeli Wykonawca zauważy błąd lub wadę w dokumencie sporządzonym w celu wykony-

wania Przedmiotu Umowy, to ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego 

o takim błędzie lub wadzie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili po-

wzięcia wiadomości o tej okoliczności. W przypadku opóźnienia w powiadomieniu Za-

mawiającego o stwierdzonych rozbieżnościach lub niejednoznacznościach, błędach lub 

wadach, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy lub zwiększenie wynagrodzenia. 

§ 3. Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach określonych  

w Umowie; 

3) współpraca z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy;  

4) uczestniczenie w naradach oraz w odbiorach: końcowym, gwarancyjnych oraz 

ostatecznym; 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie; 

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

§ 4. Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnianie personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy; 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i zapewnienie jego prawidło-

wego oznaczenia i zabezpieczenia, na podstawie protokołu, stanowiącego  

załącznik nr 4; 

3) zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbęd-

nym do realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) wykonywanie robót, prac, dostaw i usług w ramach realizacji Przedmiotu Umowy  

z należytą starannością, zgodnie z Umową, zaleceniami producentów materiałów, wy-

robów i sprzętu, zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa; 

5) organizacja prac, robót, dostaw i usług w kolejności technologicznej wykonywania ro-

bót i w sposób zapewniający zachowanie ciągłości realizacji przedmiotu umowy; 

6) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń, których wbudowanie i dostawa objęta jest 

Przedmiotem Umowy fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzących z seryjnej pro-

dukcji, nie prototypów, bez oznak użytkowania, wolnych od wad, spełniających wymo-

gi dotyczące wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określo-

ne w art. 10 Prawa budowlanego i wymagania Dokumentacji technicznej; 

7)  Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu harmo-



4 

  

     

nogram rzeczowo-finansowy wykonania robót. 

8) sporządzenie: planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach, dokumentacji powy-

konawczej; 

9) prowadzenie i przechowywanie: protokołów odbioru robót budowlanych, dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz przechowywanie protoko-

łów z narad, jeśli wymienione dokumenty są niezbędne w ramach realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

10) prowadzenie i przechowywanie ewidencji osób przebywających na terenie budowy i 

wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Ewidencja osób przebywających na terenie budowy powinna być prowadzona w formie 

listy obecności zawierającej co najmniej imię nazwisko osoby, reprezentowanego pod-

miotu na terenie budowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy przez daną osobę, 

datę obecności na budowie, podpis osoby potwierdzającej swoja obecność na budowie 

w danym dniu. 

11) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robót; 

12) zapewnienie udziału Kierownika budowy i/lub  Kierowników robót oraz osób wska-

zanych przez Zamawiającego w naradach oraz w odbiorach: końcowym, gwarancyjnych 

i ostatecznym oraz zapewnienie przebywania tychże kierowników na terenie budowy w 

całym czasie prowadzenia prac;  

13) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, dostawy wszystkich nie-

zbędnych mediów na potrzeby własne; 

14) umożliwienie Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każ-

dym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a 

także bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczą-

cych realizacji przedmiotu zamówienia; 

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót, prac, dostaw, usług lub ich 

części w toku realizacji przedmiotu zamówienia - doprowadzenie do stanu sprzed 

uszkodzenia lub zniszczenia; 

16) zapewnienie należytego zabezpieczenia terenu budowy, w szczególności w zakresie 

ochrony mienia, przeciwpożarowym, ochrony środowiska, sanitarnym, przepisów bhp, 

zakazu przebywania osób nieupoważnionych na terenie budowy, jak też wykonanie 

wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy; 

17) utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz na wjeździe i wyjeździe z terenu bu-

dowy, w tym utrzymywanie czystości dróg i chodników w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu budowy, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a po zakończeniu robót 

niezwłoczne uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych, demontaż zaplecza 

socjalno-technicznego oraz biurowego. 

18) wykonywanie prac tzw. „głośnych i uciążliwych” tzn. mogących zakłócać normalne 

funkcjonowanie mieszkańców lokali sąsiadujących w godzinach od 08:00 do 20:00. 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach, wypadkach oraz 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na jakość, koszt lub termin realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

20) zapewnienie jak najmniejszych ograniczeń mieszkańcom sąsiadujących posesji do na-

leżytego dojścia do swoich posesji; 

21) usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości; 

22) zabezpieczenie i zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji Przed-

miotu Umowy, oraz odpadów pochodzących z demontażu, zgodnie z przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca 

zobowiązany jest na swój koszt usunąć odpady poza teren budowy zgodnie z przepisa-

mi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

23) pisemne niezwłoczne informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ule-

gających zakryciu oraz robót zanikających, z uwzględnieniem w organizacji prowadzo-
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nych robót, prac, dostaw i usług; 

24) przygotowanie dokumentów odbioru końcowego oraz przekazanie ich Zamawiające-

mu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru; 

25) wykonywanie wszelkich innych obowiązków wynikających z Umowy i opisu Przed-

miotu Umowy, w tym wykonanie wszelkich wskazanych tam prac, robót i dostaw, w 

sposób i w zakresie tam wskazanym; 

26) realizacje zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

27) informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz o terminie zakończenia robót; 

28) uczestniczenie w naradach budowlanych zwołanych przez Zamawiającego. 

29) Wykonawca ułoży pozyskane drewno w danym gatunku i rodzaju w pryzmy i po do-

konaniu obmiaru przez przedstawicieli Zamawiającego przewiezie na wskazane miej-

sce. 

§ 5. Terminy realizacji. 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 Umowy w terminie  

do  dnia  30.09.2025 r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

ziszczenia się wszystkich następujących zdarzeń: doręczenie przez Wykonawcę kopii 

polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składek 

ubezpieczeniowych, oraz kosztorysu ofertowego, zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. Opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, nie powoduje przedłużenia terminów realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca rozpocznie realizację Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty 

przekazania mu terenu budowy.  

§6. Roboty zamienne i zmiana materiałów, wyrobów, urządzeń 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Umową, w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót, 

wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym wprowadzenie robót zamiennych nie powoduje 

rozszerzenia Przedmiotu Umowy w stosunku treści oferty. Wprowadzenie robót 

zamiennych jest przy tym dopuszczalne, w przypadku gdy wystąpi jedna z poniższych 

przesłanek: 

1) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji Umowy lub przyniosą korzystne 

skutki w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym pozwalające na zaoszczędze-

nie kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy; 

2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód, których wcześniej działając z nale-

żytą starannością nie można było przewidzieć lub błędów w przedmiarze robót; 

3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użyt-

kowe, estetyczne od przyjętych w przedmiarze robót; 

4) na rynku wystąpiła niedostępność materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub 

przedmiarze robót; 

5) w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa, norm lub technolo-

gii wykonania, powodująca konieczność wprowadzenia robót zamiennych.  

2. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, możliwość wprowadze-

nia przez Wykonawcę, wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, zamiany 

materiałów, wyrobów, urządzeń na materiały, wyroby, urządzenia o parametrach takich 

samych (równoważnych) lub lepszych, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
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Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia jakości estetycznej i wzorniczej. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu zaproponowane przez Wyko-

nawcę muszą być każdorazowo należycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Zamawia-

jącego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od Wykonawcy w for-

mie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zatwierdzenia przez Zamawiającego propo-

zycji Wykonawcy oznacza niedopuszczalność wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-

2niniejszego paragrafu. 

4. Zakres zmian, o których mowa w ust. 1-2 Strony ustalają w protokole konieczności, które-

go wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy. 

5. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniem §6 ust.1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednost-

kowa określona kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagro-

dzenia, o którym mowa w § 7Umowy. 

6. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §6 ust.1 niniejszej 

umowy, nie odpowiada opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót  

z uwzględnieniem cen czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, 

kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku) nie wyższych od średnich cen robocizny, ma-

teriałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” (ostatnia dostępna publikacja w miesiącu, w którym kal-

kulacja jest sporządzana) oraz nakładów rzeczowych określonych  

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie okre-

ślono nakładów w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów wła-

snych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami §6 ust.6, Zamawiający wprowadzi ko-

rektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust.5 i ust.6 oraz przed-

stawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporządzi 

protokół lub protokół konieczności, który wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca może przystąpić do robót określonych w § 6 ust. 1 po sporządzeniu protokołu 

konieczności, który wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i po za-

akceptowaniu wysokości zmiany wynagrodzenia. 

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 2 

strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………….PLN, plus podatek 

VAT naliczony wg obowiązującej stawki podatkowej w wysokości …………..PLN, co 

łącznie stanowi kwotę brutto ……………………. PLN (słownie złotych: …….00/100). 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyliczone zostało na podstawie kosztorysu ofer-

towego. 

3.W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości ……………………….PLN, przedmiot umowy będzie finansowany  

ze środków Zamawiającego jako wkład własny  i kwoty dofinansowania ze środków  w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 60 % wydatków kwalifiko-

walnych brutto. 

4.Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 101  %  o której mowa w ust.1 brutto za wyko-

nanie całego przedmiotu umowy, tj. kwotę ………………….PLN brutto (słownie zło-

tych:  00/100). 

5.Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający przeznacza środki finansowe: 
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   a) w 2024 roku do kwoty w wysokości 1 781 276,00 zł. 

   b) w 2025 roku pozostałe środki finansowe. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym i obejmuje wszelkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w szczególności koszty: 

zaplecza, prac, robót, opisanych w Dokumentacji technicznej, dostaw, usług, projektów, 

materiałów, sprzętu, urządzeń, instalacji, transportu, testów i sprawdzeń oraz rozruchów, 

uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji, wszelkich robót przygotowawczych, 

demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania  

i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 

utrzymania zaplecza budowy, w tym (ponoszenia kosztów dostaw wody, energii 

elektrycznej, dozoru budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

prowadzonych robót, robót rozbiórkowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów 

pochodzących z rozbiórki, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji  

z istniejącym uzbrojeniem, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia do 

porządku terenu realizacji przedmiotu Umowy i sąsiadujących nieruchomości, koszty 

składowania gruzu, śmieci oraz innych odpadów na wysypisko śmieci, koszty 

finansowania, podatki, ewentualne cła, koszty materiałów pomocniczych, koszty 

ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie, i inne niezbędne  

w celu właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. 

7.Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2,w tym również materiały zużywające się 

okresowo, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu. 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy ryzyk wynikających z zawartej umowy, w tym  

z pochodzeniem środków na sfinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg, a ponadto oświadcza, iż posiada niezbędne zasoby techniczne, personalne i 

finansowe niezbędne do zapewnienia finansowania inwestycji. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiada świadczeniu 

Wykonawcy na najwyższym możliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

10.W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego w trakcie realizacji umowy, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany stawek podatku VAT oraz 

podatku akcyzowego nie wymaga złożenia wniosku przez Wykonawcę. 

 

11.Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej koszty związane z: 

a. zabezpieczeniem terenu budowy, 

b. utrudnieniami związanymi z komunikacją przez teren miasta, 

c. uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych robót w tym protokółu z odbioru technicznego sporządzonego  

przez przedstawicieli: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz dotyczącego 

wybudowanego oświetlenia, 

d. zorganizowaniem we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda i inne media, drogi 

dojazdowe, drogi tymczasowe) ewentualnym wejściem na tereny niebędące 

własnością Zamawiającego, 

e. doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegającego do budowy  tj. 

usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzeń,  

naprawa szkód powstałych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych 

odszkodowań), 

f. zabezpieczeniami wymaganymi przepisami BHP, 
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g. odbiorami wykonanych robót, 

h. wykonaniem badań i prób, 

i. wykonaniem dokumentacji powykonawczej (powielenie, naniesienie zmian,  

gdy wystąpią i inne –2 egz., 

j. obsługą geodezyjną i sporządzeniem 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej + kopia szkicu z wydrukowanymi współrzędnymi oraz wykaz zmian 

użytków gruntowych, 

k. odtworzeniem znaków geodezyjnych zniszczonych podczas robót ziemnych, 

l. opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiałów budowlanych 

(gdy zajdzie taka potrzeba), 

m. składowaniem gruzu, śmieci i innych odpadów na wysypisku śmieci, 

n. naprawą ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem 

materiałów budowlanych i urobku, 

o. wyłączeniami prądu, wody, i sieci telekomunikacyjnej, 

p. utrzymaniem żywotności wykonanych nasadzeń w okresie trwania gwarancji, 

q. opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych  

i występowaniem z wnioskami o zajęcie pasa drogowego, 

13.Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 

których zakres nie przekroczy 50% kwoty uprzedniego zamówienia, to Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 

standardów i parametrów. 

§ 8.Zasady płatności. 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy rozliczane 

będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół 

odbioru częściowego elementów robót. 

2.Do momentu odbioru końcowego suma faktur VAT, nie może przekroczyć 80 % wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3.Wykonawca może wystawić fakturę VAT nie częściej niż raz na miesiąc. Wykonawca 

zobowiązany jest wystawić fakturę VAT z oddzielnymi pozycjami dla budowanych dróg, 

zgodnie z zakresem ustalonym w § 2 ust. 1. Na każdej fakturze VAT musi widnieć 

rozbicie kwoty faktury na wartość netto i brutto dla branż: 

          drogowa bez zjazdów; 

          drogowa zjazdy; 

          oświetlenie uliczne; 

          kanalizacja deszczowa. 

 4.Faktura końcowa VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu i 

bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, potwierdzonym protokołem 

odbioru końcowego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego 

podpisany bez istotnych zastrzeżeń przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. 

5.Płatności wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy następować będą w terminie do 30 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego Gminę Miejską Turek prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z protokołem odbioru końcowego podpisanym przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego, na rachunek bankowy nr ………………………………….. 

6.Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów  

i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany powyżej jako 
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właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej Umowy, służy do 

rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest 

dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu 

Skarbowego w Turku  i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

7.Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o uregulowaniu względem 

nich wszystkich wymagalnych należności, faktur wystawionych przez Podwykonawców  

i dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem ich doręczenia odpowiednio 

Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 

do Umowy. 

9.Podstawą do wystawienia drugiej(i następnych)faktury częściowej, w przypadku wykonania 

robót z udziałem Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, jest zestawienie 

należności dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur – jeżeli zostaną wystawione (potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę) będących podstawą do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

10.Podstawą do wystawienia drugiej faktury częściowej, w przypadku wykonania robót  

z udziałem Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jest: 

a) Zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur – jeżeli zostaną wystawione (potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), będących podstawą do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę, 

b) Kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

na dzień wystawienia pierwszej faktury Podwykonawcy i Dalszym Podwykonawcom 

należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszych 

Podwykonawców za zgodność z oryginałem – za roboty wyszczególnione do zapłaty przy 

fakturze częściowej uprzednio wystawionej. 

11.Podstawą do wystawienia faktury końcowej, w przypadku wykonania robót z udziałem 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców jest: 

a) Zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę), będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

b) Oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o otrzymaniu od 

Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty, związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

12.Brak załączonych do faktury wystawionej przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 8,9,10,11  skutkuje odesłaniem przez Zamawiającego faktury bez zapłaty. 

13.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiązany jest 

uzupełnić fakturę o wymagane dokumenty i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Termin 

płatności faktury liczy się wówczas od dnia doręczenia Zamawiającemu uzupełnionej faktury 

o wymagane dokumenty. 

14.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury, lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

15.Do każdej wystawionej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru robót oraz 

kosztorys robót narastający podpisany przez kierownika budowy, fakultatywnie przez 
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kierowników robót, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

i Inspektorów robót.  

16.Brak załączonych do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 8,9,10,11 skutkuje 

odesłaniem faktury bez zapłaty.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 16  

Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić fakturę o wymagane dokumenty i ponownie 

przedłożyć Zamawiającemu. Termin płatności faktury liczy się wówczas od dnia doręczenia 

Zamawiającemu uzupełnionej faktury o wymagane dokumenty.  

17.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

18.Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

19.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa w ust. 

18 niniejszego paragrafu, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do 

zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz wypełnienia 

przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

20.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 niniejszego 

paragrafu, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.   

21.Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 18 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

22.Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

23.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wszystkich dokumentów, o których 

mowa w ust. 8,9,10,11 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) w całości w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

podpisanych przez Strony protokołów odbioru częściowego/końcowego, oświadczeń 

Podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, o uregulowaniu względem nich wszystkich 
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wymagalnych należności, faktur wystawionych przez Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców; 

2) w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawianych przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym podwykonawcom do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych 

dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu przedstawienia 

przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

24.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie  

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 

8,9,10,11 niniejszego paragrafu. 

25.W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał całość robót siłami własnymi, 

wszelkie zapisy w niniejszej umowie odnośnie do podwykonawców nie mają zastosowania. 

 

§ 9. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace i roboty budowlane stanowiące 

Przedmiot Umowy: ………………………………………………………………………... 

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących prac i robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy:……………………………………………  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za 

własne działania lub zaniechania. 

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy  

o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu takiej umowy nie później niż 14 dni przed jej planowanym 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę, wraz 

ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. 

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać 

w szczególności postanowienia wskazujące, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej roboty budowlanej; 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót 

budowlanych, które ściśle odpowiadają części Przedmiotu Umowy określonego 

Umową, z zachowaniem terminów częściowych i końcowego określonych § 5 ust. 1 

i 2 Umowy, a wysokość wynagrodzenia za te roboty należnego Podwykonawcy nie 

może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam 

zakres robót na podstawie Umowy; 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo,  nastąpi na podstawie dokonanego przez 

Wykonawcę odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę. Zakres odbioru 

dokonywanego przez Wykonawcę nie może wykraczać poza zakres i termin objęty 

danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiającego, a ponadto Strony zgodnie 

przyjmują, iż odbiór robót przez Zamawiającego od Wykonawcy jest równoznaczny 

z odbiorem robót przez Wykonawcę od Podwykonawcy. Wykonawca nie może 
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zgłaszać innych usterek wobec Podwykonawcy niźli te które zgłosił Zamawiający 

Wykonawcy; 

d) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo, będzie następować w częściach, na 

podstawie dokonanych przez Wykonawcę odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę. Zakres tych odbiorów częściowych nie może wykraczać poza 

zakres i termin objęty poszczególnymi odbiorami dokonywanymi przez 

Zamawiającego, a ponadto Strony zgodnie przyjmują, iż odbiór robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy jest równoznaczny z odbiorem robót prze 

Wykonawcę od Podwykonawcy. Wykonawca nie może zgłaszać innych usterek 

wobec Podwykonawcy niźli te które zgłosił Zamawiający Wykonawcy; 

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy, SWZ, Dokumentacji technicznej; 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

g) Podwykonawca zobowiązany jest wraz z protokołami odbioru częściowych  

i końcowego dołączyć do faktury  oświadczenia dalszych podwykonawców, 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o uregulowaniu 

względem nich wszystkich wymagalnych należności, faktur wystawionych przez 

dalszych podwykonawców według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do niniejszej 

Umowy wraz z potwierdzeniem ich doręczenia Podwykonawcy oraz dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom; 

h) warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przez Wykonawcę jest dokonanie 

przez Podwykonawcę odbiorów całości robót od dalszych podwykonawców oraz 

przedłożenie Wykonawcy protokołów tych odbiorów; 

i) Podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę zgodnie z § 10niniejszej Umowy; 

j) łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia 

ustalonego w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą oraz 

pomiędzy Podwykonawcami nie później niż do dnia podpisania protokołów pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą obejmujących roboty podwykonawcze. W przypadku jeśli 

w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia, Wykonawca zobligowany będzie do 

przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

c) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przejęcia ogółu 

ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową; 

d) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 

dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

e) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
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f) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

g) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż 

w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  

w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7dni 

roboczych od dnia przedłożenia mu tego projektu nie zgłosi do niego zastrzeżeń w formie 

pisemnej.  

11. Zamawiający w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony do 

zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu; 

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę 

w całości lub w części, tej części Przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana 

przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu; 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 

umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego; 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót; 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

lub Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy  

o roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 5 

dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11 niniejszego 

paragrafu.  
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15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 5dni 

roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej 

umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej. 

16. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

stanowiące część Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług 

o wartości większej niż 50.000 złotych netto. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej. 

18. Z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie 

wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany 

Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz akceptacji zgodnie  

z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie. 

19. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Zmiana umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 10– 15 niniejszego paragrafu. 

21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

tą umową. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub nakazania mu 

zaprzestania wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu 

………………………………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego)  

w zakresie…………………………………………….. na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 Pzp, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji Przedmiotu Umowy jako 

podwykonawca, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem do udostępnienia swoich zasobów, 

stanowiącym załącznik nr 19 do Umowy. (jeżeli dotyczy) 

24. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 23 

niniejszego paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany przez niego inny 

Podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, z którego udziału w realizacji 

Przedmiotu Umowy zrezygnowano. (jeżeli dotyczy) 

25. Przedkładający Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii tej umowy o podwykonawstwo. 

26. Przez Podwykonawcę w niniejszej Umowy rozumie się również dalszego Podwykonawcę, 

o ile co innego nie wynika wprost z postanowień Umowy 
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§ 10.Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 w tym: przygotowania terenu, prac przygotowawczych, 

robót budowlanych wraz z wyposażeniem, robót instalacji sanitarnych, robót instalacji 

elektrycznych,  robót w zakresie zagospodarowania terenu, oraz pozostałych prac 

niewymienionych w niniejszym paragrafie, a wynikających z dokumentacji tworzącej 

integralną część Umowy oraz SWZ. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dokumenty (według wyboru Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt  1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o którym mowa w 

art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę; 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1; 

3)poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę 

zatrudnionego pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących 

czynności, wskazane przez zamawiającego w pkt 1; 

4)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5)poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

  Powyższe dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do  wykonywania 

innych czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,     przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dokumentów/żądanego przez Zamawiającego dokumentu w 
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celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.  

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy. 

6.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 11.Kierowanie i nadzór nad wykonaniem robót budowlanych 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji Umowy oraz 

upoważnionymi do podpisywania protokołów, wniosków materiałowych oraz pozostałych 

dokumentów dotyczących realizacji, a nie wymagających zmiany Umowy są: 

a) po stronie Zamawiającego  

- Inspektor nadzoru inwestorskiego 

- kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Turku lub osoba pełniąca obo-

wiązki w czasie jego nieobecności oraz wyznaczony przez niego pracownika; 

b) po stronie Wykonawcy – Kierownik budowy i osoby nadzorujące (wykaz stanowi za-

łącznik nr 10 do Umowy). 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego 

oraz nadzoru autorskiego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 lit. a), 

niniejszego paragrafu. O zmianie takiej Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

Zmiana osób, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy  

w formie aneksu. 

 

§ 12.Odbiory i kontrola jakości 

1. Strony zgodnie przewidują następujące tryb końcowego odbioru Przedmiotu Umowy  

w oparciu o protokół końcowy. 

2. Strony ustalają, że odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu całości robót 

budowlanych, prac, dostaw i usług,  składających się na Przedmiot Umowy. Wykonawca 

zgłasza gotowość do odbioru końcowego przedkładając Zamawiającemu pisemne 

zgłoszenie o gotowości do odbioru wraz z dokumentami odbioru końcowego, których 

wykaz stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych 

od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz  

z przedłożeniem wszystkich wymaganych dokumentów odbioru końcowego. Odbiór 

końcowy dokumentuje się sporządzeniem protokołu zawierającego wszystkie ustalenia  

i zalecenia poczynione podczas odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

Odbiór końcowy obejmuje również przeprowadzenie wszelkich badań, prób, sprawdzeń 

wymaganych szkoleń oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

3. W razie stwierdzenia wad lub naruszeń w toku czynności, które nie nadają się do usunięcia 

lub które nie zostaną usunięte lub naprawione w terminie wyznaczonym Wykonawcy 

przez Zamawiającego, Zamawiający może albo: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej robót albo 

2) zażądać wykonania Przedmiotu Umowy w całości lub w części po raz drugi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy od-

szkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia albo 
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3) zlecić wykonanie zastępcze Przedmiotu Umowy w całości lub w części osobie trzeciej, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy albo 

4) odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość według uznania 

Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od upływu wyznaczonego ter-

minu na usunięcie wad. 

4. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Zamawiający przesyła Wykonawcy zawia-

domienia o konieczności usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie 

wady uwzględniający, według uznania Zamawiającego, możliwości techniczne lub techno-

logiczne dotyczące usunięcia wad. Wykonawca, po usunięciu wad przedmiotu umowy, zgła-

sza gotowość do odbioru gwarancyjnego, przedkładając Zamawiającemu pisemne zgłoszenie 

gotowości do odbioru. Odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór gwarancyjny dokumentuje 

się poprzez sporządzenie protokołu zawierającego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione 

podczas odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

5. Odbiór ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usunięcia wszystkich wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru ostatecznego poszczególnych elementów przedmiotu gwarancji przedkładając 

Zamawiającemu pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru nie później niż 45 dni przed 

końcem okresu gwarancji. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór ostateczny dokumentuje się poprzez sporzą-

dzenie protokołu zawierającego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbio-

ru, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Umowy. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez nadzór in-

westorski zestawienia materiałów, ich próbek i wzorów, wyrobów i urządzeń przeznaczo-

nych do wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegółową charakterystyką ma-

teriałów, wyrobów i urządzeń wykazującą zgodność z projektem – wg wzoru Protokołu za-

twierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy i 

oświadczeniem o zgodności z Dokumentacją techniczną, a także dokumentami, potwier-

dzającymi spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 7.Zamawiający zobowiązuje się 

dokonać zatwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do 5 dni ro-

boczych od dostarczenia kompletu prawidłowych dokumentów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde żądanie Zamawiającego lub nadzoru 

inwestorskiego lub autorskiego, dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obro-

tu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku do zastoso-

wanych przy realizacji Zadania inwestycyjnego materiałów i urządzeń nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania. 

§ 13 Gwarancja i Rękojmia 

1. Na całość wykonanych prac i robót budowlanych Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości. Gwarancja jakości jest udzielana w zakresie wskazanym w Umowie 

oraz w dokumentach gwarancyjnych, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy 

postanowieniami Umowy, a postanowieniami dokumentów gwarancyjnych zastosowanie 

znajdują postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 
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2. Terminy udzielonej gwarancji na całość wykonanych prac, robót, dostaw i usług, w tym 

na wbudowane urządzenia stanowiące Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

liczony jest od dnia Odbioru końcowego i wynosi ………. miesięcy. 

3. Strony wydłużają okres rękojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy 

w stosunku do przepisów art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tożsame z okresami 

gwarancji, licząc od dnia Odbioru końcowego. Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

przysługują uprawnienia wynikające z kodeksu cywilnego art. 556 i n.  

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 i 2 Umowy zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad lub 

awarii w terminach nie dłuższych niż 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia lub w innym 

uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Użytkownika na 

wniosek Wykonawcy ze względów eksploatacyjnych, technologicznych lub 

technicznych. 

5. W przypadku wymiany jakiejkolwiek części, urządzeń, elementów albo dokonania 

istotnych napraw termin gwarancji i rękojmi biegnie dla tych rzeczy, jak i części od 

nowa. W tym przypadku Wykonawca złoży nowy dokument gwarancyjny z nowym 

okresem gwarancji i rękojmi dla tych rzeczy lub części objętych wymianą albo istotną 

naprawą gwarancyjną. 

6. W przypadku wystąpienia wad lub awarii zamontowanych elementów, których 

niesprawność powoduje ryzyko powstania szkód na osobach fizycznych, usunięcie wad 

lub awarii musi nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 12 godzin od 

przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę lub w innym uzasadnionym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy ze względów 

eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usunięcia wad lub awarii lub nie 

usunie wady lub awarii w sposób należyty, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi na podstawie przepisów prawa, może powierzyć usunięcie wady lub 

awarii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.  

8. W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający ma prawo potrącać koszty usunięcia wad lub 

awarii przez osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia się  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

10. Na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do dnia Odbioru końcowego dokument gwarancyjny, a także kserokopie 

dokumentów gwarancyjnych podmiotów trzecich, o ile takie zostały sporządzone. 

11. Dwukrotne zgłoszenie tej samej wady lub awarii tego samego elementu Przedmiotu 

Umowy przez Zamawiającego stanowi podstawę do żądania przez Zamawiającego 

wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowy. Postanowienia ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 14 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego  w wymaganej formie o dokonaniu naprawy. 

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji 

Przedmiotu Umowy (jeżeli Wykonawca przekazał Zamawiającemu odpowiednie 

instrukcje użytkowania i dokonał należytego instruktażu), jednakże obowiązek dokonania 

usunięcia tych wad lub awarii w okresie gwarancji i rękojmi spoczywa na Wykonawcy – 

odpłatnie, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego, w terminach ustalonych  

w ust. 5  niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu nie może 

przewyższać stawek usług, cen materiałów lub kosztów ogłaszanych w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym złożenia oferty 

przez Wykonawcę na usunięcie tychże wad. Poza tym przypadkiem Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne koszty wynikające z realizacji obowiązków gwarancyjnych, 
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które Wykonawca jako profesjonalista uwzględnił w wynagrodzeniu określonym w § 

7ust. 1 pkt1) Umowy. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru skorzystania z uprawnień wynikających  

z udzielonej gwarancji lub rękojmi. 

15. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………… , w wysokości 

równej 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w§ 7 ust. 1  

i  ust. 2 Umowy, co stanowi kwotę  ……………. zł (słownie:….  00/100 złoty). Kopia 

dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy stanowi załącznik nr 14. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, roszczeń 

regresowych wynikających z roszczeń dalszych podwykonawców o zapłatę 

wynagrodzenia, także roszczeń osób trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu 

stwierdzonych wad lub usterek, rękojmi za wady, udzielonej gwarancji jakości. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………….zł (słownie:…….00/100 złoty), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia odbioru końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. 

(słownie:………….00/100 złoty), zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w Pzp, pod 

warunkiem że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy 

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie 

zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 

zapłaty. 
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11. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy wnosi się na cały okres realizacji Umowy i rękojmi za wady. Jeżeli Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, okres tego zabezpieczenia nie może 

być krótszy niż okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany 

samodzielnie, bez odrębnego wezwania,  do przedłużenia okresu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata tej kwoty 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

15. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność zwiększenia łącznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust. 1Umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, 

zobowiązany jest do zwiększenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 

odpowiadającą zwiększonemu wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiający ma 

prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za 

wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 15.Ubezpieczenie 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody 

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

trwania okresu ubezpieczenia w związku z realizacją robót budowlanych w ramach 

przedmiotowego Kontraktu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzial-

ność cywilną, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym, użytkowa-

nym, czy też administrowanym mieniem ubezpieczający/ubezpieczony  

w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) i/lub niewykonania 

bądź nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) będzie zo-

bowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej, rzeczowej bądź 

czyste straty finansowe wyrządzonej osobie trzeciej z włączeniem odpowiedzialności 

cywilnej za produkt / wykonaną usługę oraz z rozszerzeniem zakresu o poniższe klauzule 

oraz warunki szczególne. 

Objęta ochroną zostaje usługa budowlana, montażowa, serwisowa, gwarancyjna jako 

uzupełnienie pokrycia szkody wyrządzonej po przekazaniu pracy / usługi wykonanej  

w użytkowanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC)  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot Umowy, na 

……………. Wykonawca przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktu-

alnej polisy OC wraz z dowodem opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia OC najpóźniej 

do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr 12 do Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC przez cały 

okres realizacji umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru 

końcowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody opłacenia skła-

dek z tytułu ubezpieczenia OC. 

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ubezpieczenia OC Wykonawca zobo-

wiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.  

5. Brak ważnego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zama-

wiającego do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach okre-

ślonych w niniejszym paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawia-

jącego. 

6. Zamawiający ma prawo do pokrycia kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez 

pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

a) odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

b) odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

c) odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń  

w odniesieniu do robót, obiektów budowlanych, materiałów, urządzeń, sprzętu  

i innego mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania 

przedmiotu umowy. 

8. Podwykonawca może wykonać roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawcę po 

przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpie-

czenia stwierdzającego, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność Wyko-

nawcy za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rze-

czowej, wyrządzonej poszkodowanemu przez podwykonawcę. 

 

§ 16. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

2) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, jak również za zwłokę w rozpoczęciu realizacji 

Przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w stosunku 

do terminów określonych zgodnie z Umową, za każdy dzień zwłoki w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

4) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii, stwierdzonych w okresie gwarancji  

i rękojmi, w stosunku do terminów określonych zgodnie z Umową, za każdy dzień 

zwłoki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1Umowy; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonaw-

com lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 500,00zł za każdy ujawniony 

przypadek;  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 

500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00zł za każdy ujawniony 

przypadek; 
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8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu 

zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł za 

każdy ujawniony przypadek; 

9) za dopuszczenie do wykonywania czynności objętych Przedmiotem Umowy pod-

miotu innego niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowa-

ny do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową,  

w wysokości 2.000,00 zł za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę; 

10) za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób fizycz-

nych zgodnie z § 10 Umowy, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę niezatrudnio-

ną na podstawie umowy o pracę; 

11) za naruszenie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, innych niż 

wskazane w niniejszym ustępie, w szczególności za niespełnienie wymogu zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę osób fizycznych, niedostarczenie dokumen-

tów, które na mocy Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiają-

cemu, za inne naruszenia stwierdzone wpisem do dziennika budowy,  

w szczególności za naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, ochrony środo-

wiska, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia lub 

utrzymania porządku na terenie budowy, zobowiązania do usuwania odpadów oraz 

informacji o sposobach gospodarowania odpadami, w wysokości 1.000,00 zł za 

każde naruszenie. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on 

dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. W przypadku Zamawiającego utraconą korzyścią może być w szczególności kwota 

pozyskana w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, stanowiącą dofinansowanie do 

kosztów przedmiotowej inwestycji.  

5. Zamawiający ma prawo sumowania dochodzonych od Wykonawcy kar umownych prze-

widzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o których mowa 

w ust. 1 niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych sa-

mych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary za 

odstąpienie. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do 

zapłaty bądź noty obciążeniowej. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary 

umownej Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonaw-

ca wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej potrącenie przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiąz-

ków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Strony zgodnie oświadczają, iż przyjęły wysokość kar umownych określonych w ust. 1 po 

rozważeniu ich wzajemnych interesów. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że kary 

umowne opisane ust. 1 stanowią system odpowiedzialności odszkodowawczej oraz sys-

tem stymulujący wykonanie zobowiązań określonych Umową przez Wykonawcę  

z uwzględnieniem okoliczności i uzasadnionych interesów Zamawiającego. 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15 % łącznego wy-

nagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 
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§ 17. Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warun-

kach:  

1) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie 

z nimi konieczne będzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

2) w przypadku zmiany osób, o których mowa w §11ust. 1 lit.b), Umowy, pod warun-

kiem że nowa osoba spełnia wymagania i posiada kwalifikacje i doświadczenie, co 

najmniej równe wymaganym przez Zamawiającego; 

3) w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał 

się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem że nowy 

Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca z którego usług zrezygnowano lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca  

z którego usług zrezygnowano; 

4) w zakresie wynagrodzenia:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych  

w Umowie;  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę –  

o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych  

w Umowie; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie; 

5) w przypadku wystąpienia realizacji robót dodatkowych zmianie mogą ulec terminy 

realizacji, wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposób wykonania Przedmiotu 

Umowy. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych wykraczających poza 

Przedmiot Umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniającego 

Umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności, którego wzór stanowi załącznik nr 9 zaakceptowany i zatwierdzony 

przez Strony. 

6) w zakresie terminów realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna 

ze wskazanych poniżej okoliczności: 

a) konieczność realizacji robót zamiennych lub robót dodatkowych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, 

które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy lub jeżeli będzie 

potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie; 

b) konieczność uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń wydawanych przez organy 

zewnętrzne, a których uzyskanie przedłuża się z przyczyn niezależnych od Stron; 

c) konieczność wprowadzenia istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, zgodnie z decyzją  
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o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej, powodujących wydłużenie terminu realizacji robót; 

d) siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót. Przez 

siłę wyższą, o której mowa w niniejszej Umowie Strony rozumieją zdarzenie nagłe, 

wywołane przyczyną zewnętrzną, niemożliwe do przewidzenia ani zapobieżenia, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy, któremu nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, w tym wywołane wojną, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozruchami wewnętrznymi, strajkami, 

demonstracjami ludności, decyzjami władz państwowych i samorządowych 

e) brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

f) zmiany obowiązującego prawa mającego bezpośredni wpływ na terminy realizacji 

Umowy; 

g) przestoje i opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mającej 

bezpośredni wpływ na terminy realizacji wykonywanych robót; 

h) wystąpienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemożliwych do przewidzenia 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, zaleceniami 

producentów wyrobów lub przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie potwierdzenia IMiGW dotyczącego 

występowania w danym okresie powołanych warunków atmosferycznych; 

i) wystąpienie okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, mającej bezpośredni wpływ na terminy realizacji 

wykonywanych robót; 

j) zatwierdzona przez Zamawiającego konieczność wprowadzenia zmian lub usunięcia 

istotnych błędów w Dokumentacji technicznej, w jakim ww. okoliczności miały lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych w Umowie; 

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych w Umowie. 

7) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp. 

2. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

3. W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy istnieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia lub 

wystąpienia zdarzenia, które może mieć wpływ na czas realizacji, Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić na piśmie Zamawiającego ze szczegółowym opisem 

okoliczności. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, które może według 

Wykonawcy mieć wpływ na wzrost wynagrodzenia lub czas realizacji, Wykonawca 

zobowiązany powiadomić Zamawiającego o takim roszczeniu, nie później jednak niż  

w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili, kiedy mógł się dowiedzieć o zdarzeniu 

mającym wpływ na wzrost wynagrodzenia lub na termin realizacji. W przypadku 

opóźnienia Wykonawcy, traci on prawo do zwiększenia wynagrodzenia lub wydłużenia 

czasu realizacji.  

4. Wszelkie informacje i powiadomienia powinny mieć formę pisemną i być adresowane do 

Zamawiającego.  

§ 18. Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umo-

wy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpie-

czeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 
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umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

(art. 456 ust. 1 pkt 1) Pzp). 

2. Zamawiający także może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

a) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454albo 455Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na pod-

stawie art. 108Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewi-

dzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamó-

wienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a) Zamawiający odstępuje od Umowy  

w części, której zmiana dotyczy. 

4. W wypadkach określonych w ustępie 1 i 2,Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 456 ust. 3 Pzp). 

5. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego (art. 465 ust. 7 Pzp) oraz dochodzenia od Wykonawcy kary 

umownej, o której mowa w § 16ust. 1 pkt 1)Umowy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze 

skutkiem na przyszłość ex nunc (umowne prawo odstąpienia) w razie zaistnienia 

którejkolwiek z następujących okoliczności uzasadniających odstąpienie:  

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie określonym 

Umową albo opóźnia się tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, że nie jest 

prawdopodobne, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany zgodnie  

z postanowieniami Umowy i w ustalonym terminie;  

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty, wa-

dliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa, Dokumen-

tacją techniczną, technologią wykonania robót budowlanych, sztuką budowlaną i wie-

dzą techniczną, zasadami bhp lub wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego, po-

mimo pisemnego wcześniejszego wezwania go przez Zamawiającego do wykonywa-

nia Umowy lub należytego wykonywania Umowy  

i upływu wyznaczonego mu w tym celu terminu; 

3) z powodu opóźnienia prowadzonych prac, dostaw, robót lub usług z przyczyn leżą-

cych po stronie Wykonawcy w stosunku do terminów ustalonych w § 5 ust. 2 Umowy, 

jeżeli Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego do 

wykonywania prac i wyznaczenia dodatkowego uzasadnionego technicznie terminu 

według uznania Zamawiającego, nie usunął skutków opóźnienia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac, dostaw lub ro-

bót na okres dłuższy niż 14dnii pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawia-

jącego nie podjął ich w okresie 5 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania; 

5) konieczności co najmniej trzykrotnego składania do depozytu sądowego przez Zama-

wiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

6) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 15% łącznego wyna-

grodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2 Umowy; 

7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności w ramach realizacji Przedmio-

tu Umowy podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, w stosunku, do których 

Zamawiający wyraził sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego; 
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8) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia albo nie za-

pewnienia ciągłości tego ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy po bez-

skutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń; 

9) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia Zamawia-

jącemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form opisanych art. 

450 ust. 1 Pzp albo nie zapewnienia ciągłości tego zabezpieczenia, zgodnie z posta-

nowieniami Umowy, jeśli zabezpieczenie takie było wymagane; 

10) Wykonawca jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu prze-

pisów ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo restruk-

turyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r.; 

11) otwarto likwidację w stosunku do przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

7. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, może zostać wykonane 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, nie później niż do 31 grudnia 

2024 roku. Nadto wyżej zakreślone umowne prawo odstąpienia nie pozbawia prawa 

Zamawiającego do odstąpienia na podstawie ustawowej, a w szczególności w oparciu o 

art. 395 albo art. 491 albo art. 492 Kodeksu Cywilnego. 

8. Postanowienia nie uchybiają uprawnieniu Stron do odstąpienia od umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 19. Obowiązki stron w przypadku odstąpienia od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

a) Wykonawca niezwłocznie wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych, poza robo-

tami mającymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochronę życia i własności, któ-

re jest zobowiązany wykonać zgodnie z poleceniami Zamawiającego; 

b) Wykonawca usunie sprzęt, urządzenia, materiały i inne wyroby niewbudowane, nieza-

budowane lub niezamontowane, znajdujące się na terenie budowy niepodlegające od-

biorowi przez Zamawiającego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym 

według uznania Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zama-

wiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia ww. przedmiotów na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, włącznie z obciążeniem Wykonawcy kosztami ich przechowy-

wania; 

c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego obowiązany jest do dokonania  

i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót objętych zakresem Przedmiotu 

Umowy wykonanej według stanu na dzień odstąpienia w terminie 30 dni kalendarzo-

wych od dnia odstąpienia. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnią 

protokół odbioru w zakresie ilości, jakości i zgodności z Umową wykonanej do dnia 

odstąpienia części robót lub prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do inwentaryzacji robót w terminie wy-

znaczonym przez Zamawiającego lub gdy dostarczona przez Wykonawcę inwentary-

zacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie uzgodniona  

z Zamawiającym w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, Za-

mawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia takiej inwentaryzacji na 

koszt i ryzyko Wykonawcy i protokołu odbioru robót i prac wykonanych do dnia od-

stąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru,  

o którym mowa powyżej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia  

§ 12Umowy; 

d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonaw-

czą i wszelkie inne dokumenty budowy; 

e) jeżeli do dnia odstąpienia od Umowy autorskie prawa majątkowe do utworów nie zo-

stały przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego, przejście tych praw na Za-

mawiającego nastąpi z dniem odstąpienia; 
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f) Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną do dnia odstąpienia od Umowy, licząc od dnia odstą-

pienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty gwa-

rancyjne zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część Przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy. 

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn 

której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

 

§20. zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
1. W związku z tym, że umowa niniejsza została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy możepodlegać zmianie w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie 

się odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen lub kosztów, względem cen lub kosz-

tówprzyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.  

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wnioskowania o wprowa-

dzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:  

1)  poziom wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia przekra-

czający 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty 

i utrzymującysię przez okres co najmniej 3 miesięcy,  

2)  określasię początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po okresie 6miesięcy od daty podpisania umowy.  

3)  za podstawę żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcyi określenia wyso-

kości takiej zmiany, przyjmuje się wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów, ogła-

szany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego wskaźnika 

cen produkcji budowlano-montażowej. 

4)  podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny 

wniosek, poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis proponowanej zmiany wraz 

ze szczegółową kalkulacją, złożony nie późniejniż 30 dnia od daty publikacji komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego wskaźnika cen produkcji budow-

lano-montażowej obwieszczającego wzrost lub spadek cen lub kosztów ogłoszonego po 

dacie zawarcia umowy,  

5)  wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen materia-

łów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w termi-

nie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,  

6)  strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może 

zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wy-

jaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,  

7)  wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku 

wezwania, o którym w pkt 6) termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, 

a jeżeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, 

termin ten liczy się od upływu terminu, o którym w pkt 6), stwierdzenie, że zmiana cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosz-

tów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, uzasadnia zmianę wysokości wy-

nagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagro-

dzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i 

kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania za-

mówienia. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod ry-

gorem nieważności. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiający i wynosi do 30 dni 

od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.  
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4. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie 

stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wy-

nagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpo-

wiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwyko-

nawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

6. Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, skutkować będzie naliczeniem 

kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 11) umowy.  

§ 21. Zachowanie poufności 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają 

charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uczestników 

realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, których 

obowiązek ujawnienia przez Stronę wynika z obowiązujących przepisów prawa i których 

ujawnienia Strona nie może uniknąć bez naruszenia przepisów prawa, informacji, których 

ujawnienie jest konieczne na żądanie uprawnionych organów oraz informacji, do których 

przekazania uprawnia w szczególności ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej oraz Pzp. 

2. W rozumieniu Umowy „Informacjami Zamawiającego” są nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe  

i administracyjne przekazywane, zarówno ustnie, jak  i pisemnie, w tym drogą 

elektroniczną, nie wyłączając rysunków, fotografii, nagrań,  plików (bez  względu  na  ich  

format i zapisanych  na  dowolnych  nośnikach elektronicznych), których ujawnienie 

mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku  

z realizacją Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Zamawiającego bez 

względu na sposób, w jaki wszedł w ich posiadanie. 

4. Obowiązek do zachowania poufności Informacji Zamawiającego i związanej z tym 

odpowiedzialności, pozostają w mocy po zakończeniu rozwiązaniu lub odstąpieniu od 

Umowy.  

5. W przypadku zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Zamawiający ma 

prawo żądać od Wykonawcy trwałego zniszczenia Informacji Zamawiającego, niezależnie 

od nośnika, na jakim zostały utrwalone i złożenia przez Wykonawcę szczegółowych 

wyjaśnień dotyczących okoliczności zniszczenia Informacji Zamawiającego, w tym 

również na piśmie. 

6. Pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy mają 

prawo do wykorzystywania Informacji Zamawiającego wyłącznie w celach określonych  

w Umowie. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązanie swoich pracowników, 

współpracowników, przedstawicieli lub Podwykonawców do przestrzegania zasad 

poufności Informacji Zamawiającego zgodnie z Umową. 

8. Za naruszenie poufności Informacji Zamawiającego przez pracowników, 

współpracowników, przedstawicieli lub Podwykonawców odpowiada Wykonawca jak za 

własne działania i zaniechania. 

9. Za naruszenie poufności Informacji Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania od 

Wykonawcy na zasadach ogólnych prawa powszechnie obowiązującego. 
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§ 22.Przelew wierzytelności 

Cesja jakichkolwiek należności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 

na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a także przekaz, sprzedaż oraz zastawienie 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści  

z niej lub udziału w niej, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, udzielonej po 

przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu wierzytelności. Wyżej opisana 

uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego wymagana jest również w przypadku umów 

faktoringowych zawieranych przez Wykonawcę. 

§ 23.Klauzula salwatoryjna 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub w czę-

ści, Strony postanawiają, że nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień 

Umowy w jakiejkolwiek części. Strony zobowiązują się ponadto do dołożenia szczególnej 

staranności celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, którego cel gospodar-

czy będzie zgodny z tym, dla którego w Umowie wprowadzono postanowienie, które było lub 

stało się nieważne w całości lub w jakiejkolwiek części. W przypadku braku dojścia do poro-

zumienia, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa. 

§ 24.Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikające z zawarcia, realizacji oraz rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 

Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W sprawie majątkowej, w której zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z jej 

realizacji, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie 

sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W 

przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory te Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 25.Wykaz załączników 

1. Integralną część Umowy stanowią postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące 

załączniki: 

1) Załącznik nr 1 –Kopia oferty Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 –Dokumentacja techniczna; 

3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołu zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia; 

4) Załącznik nr 4 - Wzór protokołu przekazania placu budowy; 

5) Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru końcowego robót, i przekazania-przyjęcia 

inwestycji do eksploatacji; 

6) Załącznik nr 6 - Wykaz dokumentów odbioru końcowego 

7) Załącznik nr 7 - Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego; 

8) Załącznik nr 8 - Wzór protokołu odbioru ostatecznego; 

9) Załącznik nr 9 -Wzór protokołu konieczności; 

10) Załącznik nr 10 – Wykaz osób uprawnionych przez Wykonawcę 

11) Załącznik nr 11 – Wzór karty gwarancyjnej 

12) Załącznik nr 12 – Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC. 

13) Załącznik nr 13 – Klauzula informacyjna RODO 

14) Załącznik nr 14 - Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

15) Załącznik nr 15 - Wzór protokołu częściowego odbioru robót; 

16) Załącznik nr 16 - Wzór oświadczenia podwykonawcy; 

17) Załącznik nr 17 - Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

18) Załącznik nr 18 - Wykaz osób uprawionych przez Zamawiającego; 
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2. Strony zobowiązane są do sporządzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowiącymi 

załączniki do Umowy. 

3. Załączniki do Umowy określone w ust. 1 stanowią integralną część Umowy. Żadne inne 

dokumenty, uzgodnienia zmierzające do zawarcia Umowy nie są dla Stron wiążące. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią załączników do niej, pierw-

szeństwo zachowują postanowienia Umowy. 

§ 26. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy: Pzp, ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 do umowy  

Wzór Protokołu zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia  

 

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZENIA MATERIAŁU, WYROBU, URZĄDZENIA 

Nr ............... 

 

1. Rodzaj materiału, wyrobu, urządzenia zatwierdzonego do wbudowania * 

..................................................................................................................................................  

2. Określenie miejsca wbudowania 

................................................................................................................................................... 

3. Próbka do akceptacji 

..................................................................................................................................................  

4. Zatwierdzono do wbudowania:  

a. producent: .............................................  

b. wymiary:.................................................  

c. kolor:.......................................................  

d. inne cechy...........................................  

5. Załączniki :  

a. atesty/ instrukcje producenta  

b. parametry techniczne  

c. inne....................................  

 

 

Kierownik budowy: .................................................................................................  

Zamawiający: ............................................................................................................  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 4 do umowy  

Wzór Protokołu przekazania terenu budowy  

 

 

PROTOKÓŁ 

przekazania placu budowy spisany w dniu ……………………….. 

 

Przy przekazaniu placu pod inwestycję: „…………………………………………………….”.  

 

Strona przekazująca przedstawicielami której są :  

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

3) …………………………………………………………………………………………  

Strona przejmująca przedstawicielami której są :  

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

3) …………………………………………………………………………………………. 

 

 Ustalenia Komisji: 

 1. Stan terenu 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

2. Określenie rozmiarów placu budowy :  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

3. Plan urządzeń podziemnych : 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

4. Na terenie budowy znajduje się: 

 a) sprzęt: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

b) budynki: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  
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5. Doprowadzenia do placu budowy :  

a) miejsce poboru wody :……………………………………………………………………  

stan licznika: ..............................................................................................................  

b) miejsce poboru energii elektrycznej : ……………………………………………………  

stan licznika: ..............................................................................................................  

c) drogi dojazdowe ……………………………......................................................................  

6. Zabezpieczenie budowy: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

7. Lokalizacja zaplecza budowy: …………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………  

8. Miejsce składowania materiałów budowlanych :……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………  

9. Miejsce wywozu mas ziemnych : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

10. Inne ustalenia Komisji : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….  

Na tym protokół zakończono i podpisano :  

 

Data : ………….......  

 

 

Strona przekazująca :  

1) ……………………………..  

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

Strona przyjmująca :  

1) ……………………………….   

2) ……………………………..  

3) ……………………………… 

 

 

 

 

 



34 

  

     

 

Załącznik Nr 5 do umowy  

Wzór Protokołu odbioru końcowego robót  

PROTOKÓŁ KOŃCOWY 

odbioru robót budowlanych 

 

Zadanie inwestycyjne pn „…………………………………………………………………                                      

………………………………………………………………………………………….…”. 

 

W dniu …………………… do czynności odbiorowych przystąpiła Komisja w składzie: 

Przewodniczący Komisji odbioru robót 

…………………………………. - ...............................................................w Turku 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1) ……………………….  

2) ……………………….  

3) ……………………….  

Przedstawiciele Użytkownika: 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

3) …………………………………………. 

Przedstawiciele Wykonawcy Robót: 

1) Przedstawicie Wykonawcy…………………….. 

2) kierownik budowy ……………………………… 

 

 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI  

1. Nazwa zadania:  

„………………………………………………………………………………………………”.  

2. Zakres rzeczowy robót: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 3. Wartość zadania:  

wg zawartej umowy : …………………….......................................… „brutto”  

słownie ‘brutto” : …………………………………………zł ……………….. gr.  
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4. Cykl realizacji  

Cykl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robót: ………………………  

Planowany termin rozpoczęcia zadania …………………......  

Rzeczywisty termin rozpoczęcia zadania ………………........  

Planowany termin zakończenia zadania …………………......  

Rzeczywisty termin zakończenia zadania ……………………  

II. USTALENIA 

1. Na podstawie dokumentacji, wyników dokonanych odbiorów oraz oględzin z natury  

i przedstawionych dokumentów Komisja stwierdza zrealizowanie / nie zrealizowania zadania 

zgodnie z zakresem Przedmiotu umowy na wykonanie robót:…………………………............ 

2. Termin wykonania robót budowlanych zgodnie z w/w umową został dotrzymany / 

nastąpiło opóźnienie o……… dni w związku z ……………………………………………… 

3. Podczas przeglądu wykonanych robót budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono 

usterki w zakresie …………………………, które zostaną usunięte do dnia …………………  

4. Zamawiający w związku ze stwierdzeniem usterek / niekompletności dokumentacji  

z załącznika nr 6 przerywa spisywanie protokołu i odmawia dokonania odbioru końcowego z 

wyznaczeniem Wykonawcy nowego terminu na dzień ……………………. 

5. Zamawiający uznaje, że stwierdzone usterki nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu 

Umowy i odstępuje od zobowiązania Wykonawcy do ich usunięcia i zgodnie z wolą Stron 

obniża wynagrodzenie o kwotę ……………………….. zł. 

6. W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja 

wskazana w załączniku nr 6 została przekazana i nie stwierdza się usterek i wad w zakresie 

wykonania robót budowlanych. 

Zamawiający z dniem …………………………….. dokonuje ostatecznego odbioru robót bu-

dowlanych. 

7. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru:  

zostało ustalone w wysokości ……………….. zł brutto i zostanie zapłacone przez Zamawia-

jącego w terminie ……… dni od daty wystawienia faktury.  

8. Wykaz dokumentów przekazanych przez Wykonawcę – zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

umowy.  

9. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /umowy/ zgodnie z Kartą gwarancyj-

ną, licząc terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokółu odbioru końcowego.  

III. INNE USTALENIA KOMISJI. 

1. Inne wnioski stron : ............................................................................................. 

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................  

2. Ustalenia dodatkowe : .......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................…..........................................  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokół podpisali w dniu ................................................... :  

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

PRZEDSTAWICIELE UŻYTKOWNIKA 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Załącznik Nr 6 do umowy  

Wykaz dokumentów odbioru końcowego  

Wykaz dokumentów odbioru końcowego Dotyczy Nie dotyczy 

Grupa I – Dokumenty podstawowe   

1 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   

2 
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na 

budowę 

  

3 Dziennik budowy   

4 
Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w 

terenie 

  

5 Protokół przekazania placu budowy   

6 
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 

  

7 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku   

8 Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji   

9 Inne dokumenty   

Grupa II – Dokumenty instytucjonalne   

1 Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej   

2 Protokół Państwowej Inspekcji Pracy   

3 Protokół Państwowej Straży Pożarne   

4 
Protokoły Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do 

urządzeń i instalacji odbiorowych 

  

5 

Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy 

udziale operatorów sieci (energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, telekomunikacyjne) 

  

6 Inne dokumenty   

Grupa III – Dokumenty materiałowe   

1 Certyfikaty   

2 Atesty   

3 Aprobaty techniczne   

4 Protokoły zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia   

5 Gwarancje urządzeń   

6 Inne dokumenty   

Grupa IV – Wyniki badań   

1 Wyniki przeprowadzonych prób i badań   
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2 Badanie szczelności elewacji   

3 Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji   

4 
Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepła technologicznego 

  

5 Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej   

6 Protokoły pomiaru poziomu hałasu   

7 

Protokoły pomiaru jakości izolacji i skuteczności zerowania 

instalacji elektrycznej oraz połączeń wyrównawczych i 

uziemienia instalacji i urządzeń 

  

8 Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej   

9 Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia   

10 Protokoły badań próbek wody   

11 Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji   

12 Inne dokumenty   

Grupa V – Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych   

1 Protokoły odbiorów częściowych robót   

Grupa VI – Protokoły testów funkcjonalnych   

1 Transformatory średniego napięcia   

2 Bramy garażowe i systemy wjazdowe, drzwi obrotowe   

3 Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS)   

4 Oświetlenie awaryjne   

5 Urządzenia alarmowe   

6 Instalacja antywłamaniowa   

7 Instalacja monitoringu   

8 Instalacja tryskaczowa   

9 Instalacja hydrantowa   

10 Instalacja chłodnicza   

11 
Zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS) wraz z 

tablicą synoptyczną 

  

12 Centrala telefoniczna   

13 
Inne dokumenty, w tym protokoły rozruchu urządzeń i 

instalacji objętych instrukcjami rozruchu 

  

Grupa VII – Instalacje obsługi i dokumentacja techniczno-

ruchowa 

  

1 Instrukcja użytkowania budynku   

2 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji   

3 Instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń   
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UWAGA:  

1. Całość materiałów w języku polskim winna być przekazana Zamawiającemu w 2 

egzemplarzu, potwierdzona za zgodność z oryginałem.  

2. Dokumentację wraz ze szczegółowym spisem należy przekazać w teczkach, skoroszytach.  

3. Szczegółowy wykaz dokumentów zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Inne dokumenty   

Grupa VIII – Dokumentacja powykonawcza   

1 

Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu 

wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych 

w trakcie realizacji, 

  

2 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,   

3 
Wykaz zrealizowanych prac wykraczających poza zakres 

umowy podstawowej, 

  

4 Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza   

Grupa X – Inne wymagane dokumenty   

1 Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej   

2 Inne   
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Załącznik Nr 7 do umowy 

Wzór protokołu  odbioru gwarancyjnego 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU 

W OKRESIE GWARANCJI i RĘKOJMI 

spisany w dniu:........................... na podstawie umowy nr ......................... z dnia ................... 

 

Zadanie inwestycyjne pn „………………………………………………………………”. 

W dniu …………………… do czynności przystąpiła Komisja w składzie: 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy Robót: 

1) ……………………….  

2) ……………………….  

3) ………………………. 

1) ………………………………  

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

1. Po dokonaniu szczegółowego przeglądu stanu obiektu i robót wykonanych w przedmiocie 

umowy opisanej w nagłówku, Komisja nie ujawniła wad*/ ujawniła* wady fizyczne obiektu 

lub wykonanych robót, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną obiektu,  

w tym: ………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 2.Uwagi Komisji lub uczestników przeglądu 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3. Komisja wyznaczyła termin usunięcia stwierdzonych wad na dzień .................................... 

4. Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przedstawiciele Zamawiającego:  

1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ............................................................. 

 

Przedstawiciele Wykonawcy:  

1. ............................................................. 

2. ............................................................. 

3. ..........................................................
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Załącznik Nr 8 do umowy 

Wzór protokołu ostatecznego pogwarancyjnego  

 

Protokół odbioru ostatecznego robót nr ....................... 

(pogwarancyjny)  

spisany w dniu:........................... na podstawie umowy nr ......................... z dnia 

................... 

 

Zadanie inwestycyjne pn „………………………………………………………………”. 

W dniu …………………… do czynności odbiorowych przystąpiła Komisja w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1) ……………………….  

2) ……………………….  

3) ……………………….  

Przedstawiciele Użytkownika: 

1) ………………………………………..  

2) ………………………………………..   

3) ………………………………………….   

Przedstawiciele Wykonawcy Robót: 

1) ………………………………  

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

Zamawiającemu przedstawione zostały następujące dokumenty i materiały:  

a/ umowa z wykonawcą z dnia .................................., nr ...................................  

b/ aneks………………………………………………………………………………...... 

c/ protokół odbioru końcowego nr .................................... z dnia ....................................  

d/ protokoły z przeglądów gwarancyjnych ……………………………………………. 

e/ inne 

........................................................................................................................................  

Ustalenia komisji dotyczące przedmiotu odbioru:  

1. Przedmiot odbioru (opisowo) 

.................................................................................................... 

................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................

.... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

2. Zgłaszane usterki i wady zostały/nie zostały * usunięte.  

3. Uwagi i zastrzeżenia komisji: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

4. Ustalenia dodatkowe: 

............................................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

5. Dla zadania ustanowione jest/nie jest zabezpieczenie w kwocie 

.............................................. w formie 

........................................................................................................................................  

6. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeglądu robót uznaje odbiór 

ostateczny za dokonany/nie dokonany * .  

- zabezpieczenie w formie gotówki zostanie przekazane Wykonawcy w trybie 

przewidzianym umową,  

- inne 

.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

7. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:  

Zamawiający  

1/ ..........................................  

2/ ........................................... 

3/ ............................................ 

Wykonawca  

1/ ..........................................  

2/ ............................................ 
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3/ ............................................  

Inni uczestnicy odbioru:  

1/ .......................................................  

2/ ..........................................................  

3/ .......................................................  
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Załącznik Nr 9 do umowy  

Wzór protokołu konieczności 

 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR ….. 

z dnia …………………r. 

Wykonanie robót dla inwestycji „ …………………………………………………………”  

realizowanej zgodnie z umową nr …………………………….. z dnia ………………….r.  

Komisja w składzie:  

1. …………………………………………..  

2. ………………………………………….. 

3. …………………………………………..   

Wykonawca:  

1. …………………………………………..  

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz stanem ujawnionym po rozpoczęciu prac budowlanych 

Wykonawca stwierdza konieczność wykonania następujących robót nieobjętych pierwotną 

dokumentacją:  

ROBOTY BUDOWLANE:  

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................. 

Prace wyżej wymienione nie były objęte pierwotna dokumentacją a ich realizacja jest niezbędna 

dla właściwego wykonania remontu/budowy obiektu.  

2. Wyliczenie kosztów robót: Odrębnymi kosztorysami.  

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu powyższe kosztorysy  do weryfikacji.  

3. Sposób wyliczenia wartości robót przez Wykonawcę:  

Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.  
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4. Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robót wg wyceny Wykonawcy 

………………………….. zł brutto – załącznik do protokołu.  

 

5. Stanowisko zainteresowanych stron:  

5.1. Stanowisko Zamawiającego: Po analizie przedłożonych kosztorysów oraz ocenie zasadności 

wykonania w/w prac Zamawiający przedstawi swoje stanowisko.  

5.2. Stanowisko Wykonawcy: W przypadku zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania 

prac oraz akceptacji zweryfikowanych kosztorysów Wykonawca zobowiązuje się do przyjęci 

robót do wykonania.  

Przedstawiciel Zamawiającego ......................................................  

Przedstawiciel Wykonawcy ...........................................................  

 

6. Stanowisko stron po dokonanej analizie konieczności wykonania prac i weryfikacji 

kosztorysów:  

6.1. Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający stwierdza/nie stwierdza konieczność wykonania wskazanych w protokole prac jako 

robót dodatkowych/uzupełniających. Koszt wykonania robót po weryfikacji kosztorysów według 

średnich stawek Sekocenbudu wynosi ………………………. zł brutto.                                   

Powyższa kwota może ulec zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem 

umowy  w trybie przewidzianym przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie 

wnoszę o rozpoczęcie procedury niezbędnej dla zawarcia umowy na roboty 

dodatkowe/uzupełniające. Stanowisko  

6.2. Wykonawcy:  

Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanowiskiem Zamawiającego. Kopię protokołu otrzymałem 

w dniu………………………….  

 

WYKONAWCA…………………………………………… 
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Załączniki Nr 10 do umowy  

Wzór wykazu osób uprawnionych do kierowania robotami  

 

Inwestycja: „…………………………………………………………………………………….”.  

 

 

Wykaz osób uprawnionych do kierowania robotami 

wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi uprawnienia i możliwość wykonywania zawodu 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

 

 

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy: ........................................................  
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Załącznik Nr 11 do umowy  

 

Karta gwarancyjna 

określająca uprawnienia Zamawiającego (w tym Użytkownika) 

z tytułu gwarancji jakości 

 

I. Przedmiot karty gwarancyjnej.  

Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ........................ z dnia ................2022 r. 

II. Nazwa obiektu. 

„……………………………………………………………………………………………….”. 

III. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji.  

Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o przedmiar robót opisującej 

przedmiot Zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy nr .................. z dnia 

......................2022 r., w tym:  

1. ………. miesięcznej gwarancji na:  

roboty ogólnobudowlane  

2. ............. miesięcznej gwarancji na:  

roboty instalacyjne i wyposażenie techniczne budynku tj. wszystkie roboty konieczne do 

wykonania instalacji technicznych wraz z wyposażeniem w urządzenia techniczne związane z 

tymi instalacjami, ujęte w przedmiarze opisującym przedmiot Zamówienia, z wyłączeniem 

urządzeń i osprzętu.  

3. 3-letniej gwarancji na: wbudowane urządzenia i osprzęt  

4. 3-letniej gwarancji na: wyposażenie budynku w meble wbudowane. 

Powyższe terminy liczy się od ostatecznej daty odbioru końcowego robót.  

IV. Data odbioru końcowego obiektu 

 .......................................................................................................  

V. Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca oświadcza: 

1. że obiekt objęty niniejszą kartą gwarancyjną został wykonany zgodnie z umową nr ................... 

z dnia ........................... 2022 roku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi,  

2. że stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, 

niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie. 
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VI. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się:  

1. do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego 

przedstawiciela Użytkownika w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:  

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich 

zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest 

możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,  

b) wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w terminie 5 dni od daty 

zgłoszenia,  

c) w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły 

innego terminu, w czasie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika,  

2. do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o 

dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu dla którego okres 

gwarancji już upłynął,  

3. do ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Użytkownika w przypadku 

usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń i 

uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami, a w szczególności:  

a) uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów, zakresów i sposobów przygotowania i 

prowadzenia prac,  

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie możliwe i uzasadnione, na każde 

żądanie Użytkownika, środków i warunków technicznych do funkcjonowania przedmiotu 

gwarancji zgodnie ze swoim przeznaczeniem,  

c) zapewnienia ciągłego i kompetentnego nadzoru w całym okresie prowadzenia practj. w fazie 

identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania 

Użytkownikowi, przez osobę, której zakres kompetencji zostanie w każdym przypadku określony 

w formie pisemnej i przekazany upoważnionemu przedstawicielowi Użytkownika,  

4. do pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Użytkownika w 

wymaganej formie o dokonaniu naprawy.  

VII. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował usuwaniem wad 

lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie.  
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VIII. Obowiązki Zamawiającego. 

Zamawiający (w tym Użytkownik) zobowiązuje się do:  

1. przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do 

eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia,  

2. eksploatacji budynku zgodnie z instrukcją użytkowania budynku.  

IX. Inne warunki gwarancji. 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej,  

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania 

obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania,  

c) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.  

2. Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres wyłączenia elementu z eksploatacji, w tym okres 

jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usunięciu wady elementu nie może być krótszy na 

ten element niż 1 rok od daty usunięcia wady.  

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a 

także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.  

4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji.  

5. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego obiektu, 

wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast 

trwałości obiektu i jego elementów.  

X. Okres rękojmi. 

Okres rękojmi - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Miejscowość i data  ........................................... 

Podpis Wykonawcy ............................................  
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Załącznik Nr 13 do umowy 

 

Klauzura informacyjna RODO 

 

Informacja o prywatności (załącznik do umowy) 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.              

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub w celu podjęcia 

działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

ustawą Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczególnymi. 

A także, w celach rozliczeniowych i fiskalnych tj. wystawienia rachunku, faktury, odnotowania 

wpływu należności, prowadzenia ksiąg rozrachunkowych i rozliczenia się z urzędem skarbowym, 

zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów, z którymi 

współpracujemy w zakresie obsługi informatycznej. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z 

obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: 

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c)     skargi do organu nadzorczego. 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, jednakże  ich nie 

podanie uniemożliwi zawarcie umowy. 
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Załącznik nr 15  do umowy 

 
 

 



 

Strona 52 z 56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 53 z 56 

 

Załącznik nr 16  do umowy 

 

OŚWIADCZENIE PRZEJŚCIOWE/ KOŃCOWE* 

PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

1. PODWYKONAWCA: .................................. 

reprezentowany przez .................................. 

2. WYKONAWCA: .................................. 

3. ZAMAWIAJĄCY: .................................. 

4. OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY: 

Podwykonawca oświadcza, że: 

PRZEJŚCIOWE: 

a) na datę złożenia niniejszego Oświadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie 

zalega względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zapłatą należnego 

wynagrodzenia z tytułu Umowy Nr .......................... z dnia ....................... 

zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ Dalszym 

Podwykonawcą*, a dotyczącej .................................., 

b) w okresie od podpisania niniejszego Oświadczenia do dnia ........................... 

(termin wystawienia faktury) nie przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek 

zobowiązań Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego 

Podwykonawcy* z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy Nr ………………….. 

KOŃCOWE: 

c) do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy 

Podwykonawca* otrzymał od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapłatę całości 

wynagrodzenia za roboty/dostawy/usługi wykonane w ramach Umowy 

Nr .......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawcę/ 

Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą*, a dotyczącej 

.................................., 

d) w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami 

Umowy o podwykonawstwo Nr .......................... z dnia ................................ 

i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec 

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności, 

e) w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ 

Podwykonawcę* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytułu Umowy 

Nr ……………………….. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania 

Zamawiającego względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły. 

5. Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny 

Podwykonawcy (aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaświadczenie z ewidencji 

działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*). 

 

 

...................................., dnia .........................  

PODPIS 

 

* niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 17do umowy 

 

Protokół odbioru robót zanikowych/zakrytych* 

spisany w dniu …………………… 

wykonanych w ………… przy ul./pl. …….……………………………….nr …..…. 

Przedmiot odbioru robót zanikowych/zakrytych*: 
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..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….................…………… 

………………………………………………………………………………………………...... 

Wykonawca robót: 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiór został dokonany przez 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

przy udziale: 

3. inspektora nadzoru inwestorskiego ………………..……….………………… 

i 

4. kierownika budowy …………………………………………………… 

Podstawę odbioru stanowiły następujące dokumenty: 

a) umowa z Wykonawcą Nr ……………………………. z dnia……………….. 

b) pisemne zgłoszenie odbioru robót zanikowych/ wpis do dziennika budowy* z 

dnia ………………………. 

Do odbioru robót zanikowych Wykonawca robót przedłożył następujące 

dokumenty: 

1) obmiar robót, 

2) kosztorys zamienny/powykonawczy* – sprawdzony i potwierdzony przez 

inspektora nadzoru. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, obecni 

stwierdzają co następuje: 

Roboty stanowiące przedmiot odbioru robót zanikowych/zakrytych zostaływykonane  

i odebrane. 

Inne ustalenia uczestniczących w odbiorze: 

………………………………………………..……………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

1. ……………… 2. ……………… 3. ……………… 

 

4. ……………… 5. ……………… 6. ……………… 

 

 

 

 

Załączniki Nr 18 do umowy  

Wzór wykazu osób uprawnionych przez Zamawiającego 

 

Inwestycja: „…………………………………………………………………………………….”.  

 

 

 

 



 

Strona 55 z 56 

 

Wykaz osób uprawnionych  

wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi uprawnienia i możliwość wykonywania zawodu 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

 

 

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego: 

.....................................................  
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