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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.12.2022
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2022 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2022 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

a

firma: v NIP oo, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktorej dziata:

§ 1 Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajacy udziela zamoéwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129
tj. z pdéin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w

Jazwinach”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Jazwinach na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Inargo Pracownia Projektowa Wojciech
Hercun, z siedzibg w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica, zwanej dalej: ,Jednostka projektowania”.

3. W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie:
a) nawierzchni ciggéw pieszych, w tym:
i. robdt ziemnych,
ii. faw pod krawezniki,

iii. montaz obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej,
iv. wzmocnienia podtoza piaskiem stabilizowanym cementem o gr. warstwy 10

cm (zgodnie z rys. A_07),

v. podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 o gr. warstwy 15 cm (zgodnie

zrys. A_07),

vi. utozenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6 cm na podsypce piaskowej

o gr. warstwy 5 cm (zgodnie z rys. A_07);
b) nawierzchni sportowej, w tym:
i. robdt ziemnych,

ii. obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej,
iii. zageszczonej podsypki piaskowej (warstwy odsgczajgcej) o gr. warstwy 25 cm,
iv. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 4-31 mm o gr. warstwy 15 cm,
v. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0,1-5 mm o gr. warstwy 10 cm,
vi. podbudowe systemowg — warstwe stabilizujgcg typu ET uktadanag
mechanicznie o gr. 35 mm jako mieszanke zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu

gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej),

vii. nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o gr. 10 cm z granulatu

kauczukowego EPDM o $rednicy 1-4 mm i zywicy poliuretanowej,



I GMINA

&Y TRZEBNICA
viii. malowania linii segregacyjnych o szerokosci 5 cm boisk do pitki recznej,
siatkowej i wybiegdw;

c) wyposazenia boisk, w tym:

d)

e)

i. wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki
bramek pitki recznej, siatkdwki i koszykdwki,

ii. zakup i osadzenie tulei pod stupki pitki recznej, siatkdwki i tablic koszykéwki,
iii. zakup i ustawienie w gotowych tulejach bramek do pitki recznej, tablic
koszykoéwki oraz stupkéw pitki siatkowej wielofunkcyjnych z mechanizmem
naciggowym (badminton, tenis, siatkdwka),

iv. zakup i dostarczenie siatek do siatkdwki, tenisa, bramek do pitki recznej;
ogrodzenie boisk, w tym:

i. ogrodzenia z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci
3,0 m (zgodnie z rys. A_05),

ii. brama wejsciowa z furtkg o wym. 2,5x2,5 m (zgodnie z rys. A_05),

iii. pitkochwyty o wym. 12,0x6,0 m (zgodnie z rys. A_06);

pozostate wyposazenie i prace, w tym:

i. zakup i montaz fawek, Smietnika, wycieraczki stalowej i stojaka rowerowego
(zgodnie z rys. A_01 i opisem w projekcie),

ii. réwnomierne rozscielenie zdjetego uprzednio humusu, oczyszczenie
nawierzchni z resztek gruzu i zanieczyszczen, splantowanie, obsianie trawa,
zwatowanie i przykrycie nasion grabiami lub watem z kolczatka,

iii. wywiezienie nadmiaru urobku,

iv. obstuga geodezyjna.

4. Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy
stanowigcej zatgcznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamdwienia, zwany dalej ,,0PZ”
stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ. Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nie
stanowi elementu opisu przedmiotu zamdwienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé stosowania rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:

a)
b)

ze spetnig one wymagania okreslone w OPZ i umowie,
ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak
przewidziane w OPZ i umowie.

Obowigzek wykazania rownowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo — sprzetowych

obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

7. Whbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.. z
poézn. zm),, zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowacé wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.).

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i rob6t wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

ochrony ludzi i mienia,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
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e) ubezpieczenia budowy.

§ 2 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowigzkéw w zakresie robét budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia:
1. Obowigzki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robot.
Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy
jest rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
b) Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe - z klauzulg ostatecznosci.
c) Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw.
2. Obowigzki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.

b) Dostarczenie na koszt wtasny materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania
robo6t stanowigcych przedmiot umowy.

c) Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét budowlanych lub
ustug.

d) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.

e) Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktdrej materiat zostat
wykonany.

f) Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:

- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,
- zakonczenie: do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

g) Wydzielenie obszaréw, w ktdrych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem osdb postronnych.

h) Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
postepu prac.

i) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkow w
terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

i) Zapfata wynagrodzenia za nadzér autorski w przypadku potrzeby interpretacji
badz wyjasnienia tresci dokumentacji projektowe;j.

Braki i wady dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Projektanta
nieodptatnie.
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k) Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz.
779 t.j. z pdin. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacja czy sktadowaniem odpadéw. Wykonawca winien zagospodarowad
odpady we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

[) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajacemu.

m) Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

i Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [z{]
1 2 3

1 |Obstuga geodezyjna

2 |Ogrodzenie boiska

3 |Nawierzchnia sportowa

4 |Nawierzchnia ciggdw pieszych

5 |Wyposazenie boisk

WYNAGRODZENIE RYCZAtTOWE BRUTTO (suma od
1. do 5.) WYNOSI

Stawka podatku VAT 23%

Kwota podatku VAT |.......cccoevievirivrenrnnn,

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, w tym
projektu, STWIOR sporzgdzonych przez Jednostke projektowania a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowe] realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne,
proby szczelnosci. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na

4
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terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w
tym réwniez wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw, optaty za ustugi geodezyjne i
geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa
drogowego, koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za
ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy
opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
miesiecznym, za wykonanie robdét stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim
odbiorze wykonanych robdt przez branzowego Inspektora Nadzoru, z takim
zastrzezeniem, ze w roku 2022 ptatnosc za wykonane roboty nie moze przekroczy¢ kwoty
187 860 zt brutto.

Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
cze$ciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr:i ...eieinnnnns Zmiana numeru konta
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajagcy informuje, e Wykonawca moze przesytaé Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UmMOWY: ...ttt e eereens

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowos$é oraz

5
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bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$é niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcy), a
takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czes¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
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zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy:

a) roboty ziemne i nawierzchniowe,

b) instalowanie wyposazenia.

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 t.j. z pdzn. zm.).

2.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamoéwienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentoéw.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania
czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czeSciowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w
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ktédrym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawecy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktédrych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji,

b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo

domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistéw albo
specjalistdw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koricowego nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

i. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami

lub poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

ii. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,

iii. dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn.
zm.),

iv.  o$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym oraz przepisami, potwierdzone przez
projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji,
sporzgdzone na druku przewidzianym ustawg Prawo Budowlane,

v.  aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatdw i urzadzen,

vi.  protokoty badania zageszczenia gruntéw i zasypek,

vii.  protokoty badania wytrzymatosci uzytych betondw,

viii.  certyfikat lub deklaracja zgodnosci znormg PN-EN 14877:2014, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry nawierzchni
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poliuretanowej zgodne z dokumentacjg projektows,

ix. karty techniczne nawierzchni, potwierdzone przez jej producenta,
zawierajaca parametry nawierzchni poliuretanowej,

X.  atest PZH lub dokument rownowazny dla nawierzchni poliuretanowej,

xi.  autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta,

xii.  certyfikaty lub deklaracje zgodnosci potwierdzajagce wykonanie elementow
wyposazenia boisk zgodnie z odpowiednimi polskimi normami,
xiii.  inne wynikajagce z przepiséw szczegdétowych oraz wynikajgce ze

szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Dokumenty wymienione w pkt iii, v-xiii powinny posiada¢ adnotacje na stronie tytutowej
»Niniejszy materiat zostat wbudowany w boisko wielofunkcyjne w Jazwinach, dz. nr 150/2 AM-
1, obreb Jazwiny” wraz z podpisem kierownika budowy.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru korncowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej do
kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia
wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o
ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu
usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia
terminéw wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego
wady wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie
zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zapfaty
najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.

5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koncowego,

b) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatdw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

6. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

8. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili dokonywania

bW
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§ 9 Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

n)

o)

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za zwloke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

za zwtoke w ztozeniu listy, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
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inwestycji wyfgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

p) w przypadku utraty ewentualnego wspotfinansowania zadania, spowodowane;j
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkdéw ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy
w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potrgci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznos$ci Wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robdt,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 10 Nadzér

Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:

a) roboty budowlane s

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: - .......ccccvveeiiiieiiiiiiiccee,

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodfpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego U UUUPRR
- z ramienia Wykonawcy e —————————aaaaaaaaan

§ 12 Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
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lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindéw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2023 .,
Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.05.2023 r.,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.05.2023 r.,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi witasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegélnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materialy i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.05.2023 r.,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej cze$ci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz osob trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.05.2023 r.,
do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.05.2023 r.,
w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020
poz. 1740 t.j. z pdzn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowié bedzie istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2023 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, przediuzajacej sie procedury wytonienia
wykonawcy, koniecznosci zmian dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
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zakoriczenia robat,

gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robodt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi konieczno$é wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpia opdinienia w dokonaniu okresSlonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
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niewybuchéw lub niewypatéow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét Ilub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmienic zakres wzajemnych swiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robét

na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.
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Whniosek, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziaf sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania
g0 Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowier umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz. 931, t.j. z pdzn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidiowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia realizacji
umowy,
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w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkdéw, w ktoérych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na ustugi moze:

powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia takiej czesci do powierzenia

Podwykonawcom,

wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego,

wskazaé¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktéore nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesc:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.12.2022 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:
N|p ...................................................................................................................................... ,
reprezentowany przez:
realizujgcy zadanie pn.:
,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jazwinach”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccccevevuenenne. Zdnide.eeeeeeee,
zawartej z WYKONAWCA:
N|p ................................................................................................................................. ,
oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia. ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....coecccccviiiiieneen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu................... wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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