

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

- Wykonanie projektu wykonawczego zabudowy meblowej wraz z wizualizacją i kosztorysem inwestorskim zawierającym zbiorcze zestawienie kosztów w Zespole Medycznym WCKiK w Warszawie przy ul. Szaserów 128 (budynek nr 18),
- Pełnienie nadzoru autorskiego nad montażem zabudowy meblowej, wykonane na podstawie projektu wykonawczego, o którym mowa powyżej,
- Przeniesienie autorskich majątkowych praw do projektu i wizualizacji, o których mowa w powyżej.

Miejsce realizacji:

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku nr 18, p. IV przy ul. Szaserów 128, Warszawa.

Powierzchnia całkowita: 521,95 m².

Wykonanie dokumentacji projektowej:

- Wykonawca w ramach realizacji umowy przygotowuje dokładny pomiar pomieszczeń oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Zamawiającego na podstawie którego zostanie wykonany projekt zabudowy wewnątrz.
- W pomieszczeniach medycznych należy uwzględnić konieczność zastosowania mebli medycznych spełniających normy dla pomieszczeń laboratoryjnych oraz wymagań GMP. Powyższe wymagania nie dotyczą zabudowy pomieszczeń niemedycznych.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowań koniecznych do określenia możliwych rozwiązań projektowych i materiałowych na potrzeby wykonania zabudowy meblowej. Przygotowane dokumenty tj.:
 - ✓ wizualizacja (różne rzuty),
 - ✓ projekt wykonawczy w którym znajdzie się szczegółowy wykaz wyposażenia (z podziałem na medyczne i niemedyczne)
 - ✓ kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztówposłużą jako podstawa do ogłoszenia przetargów na wykonanie zabudowy meblowej medycznej i niemedycznej.
- Szczegółowe informacje zawarto w Umowie.

Prawa autorskie:

- Wykonawca musi przenieść majątkowe prawa autorskie na Zamawiającego do dokumentacji projektowej w każdym aspekcie w szczególności w zakresie: wykorzystania dokumentacji zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem któremu mają służyć, dokonywania zmian i adaptacji, publikowania i utrwalania dokumentacji techniką cyfrową i drukarską, zapisywania na dyskach komputerowych. Wykonawca zgadza się, na to żeby dokumentacja projektowa posługiwała innym Wykonawcom wykonującym czynności na rzecz Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ.
- Szczegółowe informacje zawarto w Umowie.

Kontrola wykonania i odbiór dokumentacji projektowej:

- Kontrola zgodności przebiegu procesu projektowego dokonywana będzie przez przedstawicieli Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.
- Odbiór Projektu Wykonawczego, kosztorysu i wizualizacji dokonywany będzie w sposób opisany w Umowie.
- W trakcie opracowywania projektu wykonawczego oraz wizualizacji Zamawiający zastrzega możliwość konsultacji z Wykonawcą i zgłaszania propozycji zmian przed ostatecznym odbiorem przedmiotu umowy.
- Ostateczny projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a dokumentacja o której mowa powyżej zostanie dostarczona do Zamawiającego w sposób opisany w Umowie.

Nadzór autorski:

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje kontrolę czynności związanych z prawidłową realizacją projektu wykonawczego i wizualizacji w zakresie zabudowy meblowej. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością w sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu prac w uzgodnionym terminie lub na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 48 godzin.

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań.
- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.
- Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania postępowania przetargowego na wykonanie zabudowy meblowej, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów i pomoc w ocenie złożonych ofert.
- Wykonawca zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających jego pilnego stawienia się na terenie Inwestycji w Warszawie przy ul. Szaserów 128 (budynek nr 18), stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego;

Termin realizacji:

- Strony ustalają, że przedmiot umowy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 projektu umowy, zostanie wykonany w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy, według następującego harmonogramu:
 1. przeprowadzenie inwentaryzacji i szczegółowych obmiarów pomieszczeń i urządzeń – 3 dni robocze od dnia podpisania umowy;
 2. opracowanie koncepcji umeblowania i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającego – 10 dni roboczych od dnia zakończenia czynności wskazanych w pkt 1;
 3. konsultacje z Zamawiającym dotyczące akceptacji opracowanej koncepcji umeblowania – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 2;
 4. naniesienie zmian i dokonanie poprawek na dokumentacji przez Wykonawcę – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 3;
 5. sprawdzenie i akceptacja naniesionych zmian i poprawek na dokumentacji przez Zamawiającego – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 4;
 6. skompletowanie dokumentacji (projektu, wizualizacji i kosztorysu), złożenie jej do Zamawiającego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich majątkowych praw do projektu zabudowy i wizualizacji oraz kosztorysu – 2 dni robocze od zakończenia czynności wskazanych w pkt 5.
- Terminem realizacji umowy jest odbiór autorski wykonanej zabudowy.
- Za zakończenie wykonania przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad montażem zabudowy meblowej, wykonanej na podstawie projektu

wykonawczego, o którym mowa w pkt 1, w Zespole Medycznym WCKiK w Warszawie przy ul. Szaserów 128 (budynek nr 18). Strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego wykonanej zabudowy. Faktyczny termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego zostanie wprowadzony aneksem do umowy po zawarciu umowy z wykonawcą zabudowy meblowej.

- Szczegółowe informacje zawarto w Umowie.