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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 1
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska.

Kanalizacja sktada sie z odcinkéw grawitacyjnych oraz ttocznych, na sieci zaprojektowana jest jedna
przepompownie $ciekdw. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beds do istniejacej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Zdrowskiej i Zielonej. Przedmiotowa inwestycja przewiduje przejscie przez tereny
kolejowe.

Przewiduje sie zastosowanie gotowej przepompowni wraz z nadbudowg kontenerowg. W ramach prac
zostanie réwniez wykonane zasilanie przepompowni (od szafki zasilajgcej do szafki sterujgcej i przepompowni) oraz
oswietlenie terenu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot objetych szczegdtowg
specyfikacjg techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem - Kierownikiem projektu —
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.45. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.46. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.49. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.



1.4.11. REKULTYWACJA

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.4.12. SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.13. TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czgsé terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robot, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

15.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Woykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogdlnych” (,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontrakiowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie
wykonywanych robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce.
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Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robot i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos¢ dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.

15.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren pracy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielem nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdbw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposéb ciaglty bedzie
informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem bedg przypadki, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rd6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegodlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robot lub Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sig¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposo6b zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
oraz czesc¢ szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure
pomiarow i badan,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegélnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie
obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kierownika projektu.

7.2.  ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. llosci, ktdére majg by¢ obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? (metr
szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.



W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdbw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoéinych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZDZIAL 2
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty ziemne i montazowe, zgodnie z punktem 1 i
5 oraz przedmiarem robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ktomnice ul.
Nieznanicka, Zdrowska.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. SIEC KANALIZACYJNA

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami
od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanatow
deszczowych do odbiornika.

14.2. KANAL
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.4.3. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. STUDZIENKA KASKADOWA
Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.45. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie sciekéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety ta
kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni S$ciekéw.
Przepompownie s$ciekow mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonym zbiornikiem czerpalnym, oddzielonymi
$cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogodlne.

2. MATERIALY
2.1. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

2.1.1 Sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rury kanalizacyjne SDR 34, SN8 & 200/5,9 PVC lite -991,90 m
(w tym 59,00 m pod terenem kolejowym)

- rury kanalizacyjne SDR 34, SN8 & 160/4,7 PVC lite - 276,60 m

- studnia rewizyjna z kregéw bet. & 1200 mm - 20 szt.

- trojniki redukcyjne @ 200/160 PVC - 35 szt.

- studzienki przytgczeniowe @ 425 mm PP-B - 30 szt.

2.1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

- rury kanalizacyjne cisnieniowe PE-HD100 RC SDR17 & 90/5,4 - 355,30 m

- studnia rewizyjno - kontrolne z kregéw bet. & 1200 mm -1 szt.

- studnia rozprezne PE z kulistym dnem & 1000 mm -1 szt

- przepompownie $ciekdéw z polimerobetonu @ 1500 mm z kontenerem - 1 kpl.

2.1.3. WYKAZ GLOWNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN

— rury kanalizacyjne PVC-lite SDR34 SN8 DN200 i 160 mm, tgczone na uszczelke gumowa,

— rury PE100 SDR17 DN90 mm,

— studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych DN1200 mm wyposazone w stopnie ztazowe oraz wlazy zeliwne
klasy D z wypetnieniem betonowym i mozliwoscig zamkniecia,

—  studnia rozprezna DN1000mm PE,
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—  trojnik rurowo-kotnierzowy DN150 do czyszczenia kanalizacji wraz z kotnierzem $lepym zamontowanym w studni
na kanalizacji ttocznej,

— zasuwy odcinajgce do $ciekdw,

— przejscia szczelne, tuleja ochronna z uszczelka,

— przepompownia wraz z pompami, ukladem sterowania i konstrukcjg stalowg (przepompownie muszg spetnia¢
wymogi podane w opisie technicznym).

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatdw aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku
stosowania innych materiatéw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu
zobowigzany jest przedstawi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe informacje dotyczgce materiatow oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatbw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Nie wolno sktadowaé rur ciezszych na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu
sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczaé 2,00 m.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 3.

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robot powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet
winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek,

— spycharek kotowych lub gagsienicowych,
—  ciggnikow kotowych,

— ubijaka spalinowego,

—  sprzetu do zageszczania gruntu,

— wyciggarek mechanicznych,

— samochodow dostawczych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonania robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem,
— odwodnienie wykopdw,
- uktadanie rur kanalizacyjnych PVC w wykopie,
—  wykonanie przeciskéw/przewiertdow z rur kanalizacyjnych z PVC,
— wykonanie przecisku/przewiertu z rur kanalizacyjnych z PVC pod torami kolejowymi,
—  wykonanie przeciskéw/przewiertow z rur kanalizacyjnych z PE,
- montaz studzienek kanalizacyjnych,
- montaz studni rozpreznych,,
- montaz armatury w studzienkach na kanalizacji ttocznej,
- montaz przepompowni wraz z wyposazeniem,
—  wykonanie zagospodarowania przepompowni,
- préby szczelnosci wykonanej instalaciji,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow,
—  odtworzenie nawierzchni i pobocza drég
—  odtworzenie powierzchni na terenie dziatek prywatnych (komora przewiertowa startowa),
- demontaz i odtworzenie elementéw matej architektury,
- zabezpieczenie i przesuniecie przewodoéw kolidujgcych z projektowang kanalizacja.

Prace towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne trasy przewodu w terenie,
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- inwentaryzacja powykonawcza,
- inspekcja TV kanatéw,

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatow i
sprzetu, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym
przez Inwestora harmonogramem.

Za jakos$¢, doktadnos¢ i organizacje robét odpowiada Wykonawca.
Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdlnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, dopiero po
skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnos$ci mozna element zamontowacé na state.

Niezbedna jest koordynacja robét montazowych. Za wtasciwag koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
od 0,30 do 0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas
potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty z wykopu grunt powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad. Grunt pozostaly z
objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, tom |, rozdz. IV, 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, w okresie nocnym wykop nalezy zabezpieczyé
oswietleniem awaryjnym.

Przewod ttoczny wzdtuz drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu/przecisku w sposéb
minimalizujgcy mozliwos¢ uszkodzenia pasa drogowego.

5.3.1. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wplukanie igtofiltrow, podtgczenie igtofiltréw do rurociagow
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatdéw pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw prgdotworczych, obstuge pomp i maszyn w
czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robdt budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowa¢ instalacje iglofiltréw, agregaty
pompowe i rurociggi.

Zaleca sie prowadzenie robét w okresie bezdeszczowym.

5.3.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4. SKRZYZOWANIE KANALZIACJI SANITARNEJ Z TOROWISKIEM

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem linii kolejowej nr 1 w km. 206,944 wykonane bedzie jako
jedno przejscie metoda przewiertu.

Grawitacyjna kanalizacja sanitarna PCV @200mm prowadzona bedzie w rurze przeciskowej, @324/20 mm
GRP z tacznikami zlicowanymi ze $rednicg zewnetrzng, o sztywnosci nominalnej 200000. Diugos¢ rury
przewiertowej ok. 63,00 m. Skrzyzowanie z torami wykonane bedzie pod kgtem ok. 90%.

Rura przewiertowa wyprowadzona bedzie poza teren PKP. Komory przewiertowe zlokalizowane beda poza
terenem PKP, odpowiednio na dziatkach nr: 473, 492/1. Komore startowag proponuje sie na dz. nr 473, komore
odbiorczg na dziatce nr 492/1. Wielkos¢ komér startowej i odbiorczej dostosowana bedzie do stosowanego sprzetu,
Scianki komor szczelne. Gtebokos$¢ zabicia Scianek szczelnych dostosowana bedzie do gtebokosci komér. Przyjeto
komory o wymiarach 6,0 x 2,0m i 2,0 x 2,0m, dno komér umocnié¢ ptytami.

Proponowane rozwigzanie nie narusza statecznosci nasypu kolejowego, dno komér znajdowac sie bedzie
powyzej poziomu wody gruntowe;.

Po wykonaniu przewiertu $cianki szczelne oraz ptyty nalezy usungé, a teren przywréci¢é do stanu
pierwotnego. Kanalizacje sanitarng obsypac¢ gruntem z wykopu.

Do wprowadzenia rury kanalizacyjnej przewodowej stosowac ptozy dystansowe typu ,R” o wys. 28 mm,
odlegto$¢ miedzy ptozami 1,35 m (45 obwodow). Koncéwki rur przewiertowych uszczelni¢ piankg poliuretanows i
manszetami uniwersalnymi typu "U".
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

— zgodno$ci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badann Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),
—  proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,
—  protokoty robot czesciowych i zanikajgcych,
— dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw i urzadzen,
—  protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t koniecznych i towarzyszacych, ktére nie
zostaty ujete w pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidtowego dziatania poszczegdlnych instalaciji
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—  wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
— zakup wszystkich materiatéw,
—  dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich

norm i przepiséw polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (wraz z p&zniejszymi zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

— ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

—  PN-ISO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne,

—  PN-ISO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji,

—  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

—  BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

—  PN-B-1010736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

—  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— DzU. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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