
192/BZP-U.510.115/2020/EP 
 

1 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska. 
adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 
tel.: (58) 320-51-00 
 
2. Tryb udzielania zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:      „Modernizacja chodników 
i jezdni ul. Chodkiewicza, ul. Zaroślak (Odcinek II) i ul. Falc Polonusa w Gdańsku oraz modernizacja 
chodników ul. Sandomierskiej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników. 
 
W ramach inwestycji przewiduje się zmianę nawierzchni chodników i jezdni ulic Chodkiewicza, Zaroślak (Odcinek 
II), Falc Polonusa oraz chodników ul. Sandomierskiej w Gdańsku. 
 
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 
1) Część nr 1 zamówienia obejmująca zakresem 1 (jedno) zadanie:  
    Zadanie nr 1 – Modernizacja chodników i jezdni ul. Chodkiewicza. 
2) Część nr 2 zamówienia obejmująca zakresem 3 (trzy) zadania: 
a. Zadanie nr 1 – Modernizacja chodników i jezdni ul. Zaroślak - na odcinku II 
b. Zadanie nr 2 – Modernizacja chodników ul. Sandomierskiej na odcinku od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu 
kolejowego 
c. Zadanie nr 3 – Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni ul. Falc Polonusa na odcinku od ul. Stryjewskiego 
do ul Tamka 
 
3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają: 
• dla ul. Chodkiewicza – dokumentacja projektowa pn.: “Przebudowa ul. Chodkiewicza od ul. Dworskiej do ul. 
Korzeniowskiego", wykonana przez PPK PROGRES Krzysztof Dudek 
• dla ulicy Zaroślak - dokumentacja projektowa pn.: „Modernizacja chodników na terenie Gdańska – edycja 2017 
– ulica Zaroślak (remont jezdni i chodników od 
ul. Spadzistej do ul. Stoczniowców)” wykonana przez AS-PROJEKT Adam Stypik, 
• dla ulicy Sandomierskiej - dokumentacja projektowa Budowa oświetlenia, przebudowa chodnika ul. 
Sandomierska (etap I - od strony ul. Trakt Św. Wojciecha do torów), budowa oświetlenia, przebudowa chodnika, 
zabezpieczenie miejsc postojowych oraz budowa nawierzchni jezdni ul. Sandomierska (etap II - od torów w 
stronę ul. Żabiej) w Gdańsku, wykonana przez JOTEL Jarosław Lewandowski, 
• dla ul. Falc Polonusa - dokumentacja projektowa pn.: „Remont Ul. Falc Polonusa  w Gdańsku” wykonana przez 
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL 
 
w tym: 
1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót, 
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5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący kosztorysy ofertowe, 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 
7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 
8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 
istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
gazowych, 
9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 
10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o., 
11)  Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 
realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 
13) Załącznik nr 13 do OPZ – Harmonogram rzeczowo – finansowy robót. 
 
Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi dokumentami w pkt. 
3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 
 
3.4 Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie Określonym w 
art. 38 ust. 1 ustawy. 
 
3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika harmonogramu rzeczowo - 
finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do OPZ, odpowiednio dla danej części zamówienia. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 
ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  
 
UWAGA 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 
załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.   
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie 
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy 
Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy 
Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ 
norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
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3.6 Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do  montażu tablic informacyjnych o 
wymiarach 1,5 x 1,0 m  i oznakowania każdego miejsca prowadzenia robót. Tablice powinny być umieszczone na 
terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu 
placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu 
uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Piotrem Redą, tel. 58 320 51 35. Lokalizacje tablic powinny 
zostać uzgodnione z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności 
odbiorowych) wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z projektem 
graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 
7 do OPZ. 
 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie robót. 
 

4. Warunki prowadzenia robót  
4.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym staraniem na 
bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej organizacji ruchu jeżeli taka występuje. 
4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie pasa 
drogowego w GZDiZ. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.  
4.3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 
Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 
4.4. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest poinformować mieszańców oraz 
Radę Dzielnicy z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanych robotach budowlanych, utrudnieniach czy 
zmianach organizacji ruchu. Należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazać je p. Agnieszce Zakrzackiej z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały 
zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 
4.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do kompleksowego wykonania robót stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez 
dodatkowej zapłaty. 
4.6. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez dodatkowej zapłaty. 
4.7. Lokalizacja zaplecza budowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
4.8. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 
wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
4.9 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do pobrania próbek kontrolnych w celu dokonania we własnym zakresie badań 
laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. Przywrócenie miejsca poboru próbek do stanu 
zgodnego ze sposobem wykonania Umowy leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości 
koszty pobrania próbek oraz badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca winien 
powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy 
sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z 
dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. 2019, 1437 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zawiadomienie to 
powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  
4.10. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnieniach z użytkownikiem,  
d) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e) decyzjach zawartych w dokumentacji 
4.11. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu prowadzenia robót bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  
4.12. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem 
budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 
terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 
terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić monitoring 
oddziaływania  prowadzonych prac na obiekty sąsiednie poprzez: 
 - pomiar geodezyjnych posiadań, 
 - stan zarysowań budynków 
 
 
4.13. O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy zawiadomić: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres  radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl, 
b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 
 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 
 co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 
 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, 
ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
4.14. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 
prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 
4.15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności, szczególnie w 
obszarze ze zwiększonym ruchem turystycznym.  
4.16. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób 
wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z tytułu czynów niedozwolonych jak i niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 
4.17. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć będzie: 
 Bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu 
budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy. 
 Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie dróg publicznych prowadzących do terenu budowy,  
spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie  wynikającej z bieżącej 
eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  
 
Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 11 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona 
przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany 
przez strony umowy „o ochronę drogi”.  
 
4.18. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni przed rozpoczęciem robót) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów 
sypkich (kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na 
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zadaniu. Akceptacja w/w materiałów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych 
materiałów.  
4.19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie 
badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową.  
4.20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w cenie oferty: 
a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 
uprzywilejowanym, 
b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
c) odwodnienia wykopów 
d) odpowiedniego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych prac,  
e) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów 
drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na bieżąco, 
f) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w 
sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 
g) prowadzenia robót zgodnie z wymogami: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.   2015 r. poz. 1422 t.j.), 
 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2016 r. poz. 124 t.j.) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 
735). 
h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
i) wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację techniczną „Regulacja 
wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 9 do OPZ, 
j) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej włazów oznakowanych z logo Gdańska 
(Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 
sanitarnej wraz z wzorem pokrywy Zarządzenie stanowi załącznik nr 10 do OPZ), 
k) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować pokrywy, które muszą 
być zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw stanowi 
załącznik nr 10 do OPZ, 
l) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji deszczowej 
zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura stanowi załącznik nr 11 do OPZ, 
m) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
n) wykonywania regulacji urządzeń należących do innych gestorów (Orange, Netia, TASK, UPC, Multimedia, 
PSG, GPEC, Saur,) zgodnie z ich procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji 
wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości , 
pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu ogólnym  koszty 
nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich 
urządzeń znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół. 
o) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 
 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla 
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 
 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami  
 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu,   
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 spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z dnia 
23.02.2016 r.), 
 spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 492), 
 spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 
 spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późń. 
zm.) 
 spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii, 
p) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu,  
q) zajęcia pasa drogowego, 
r) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
s) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
t) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
u) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
v) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia  
w) pielęgnacja zieleni:   
dla części nr 1 przedmiotu zamówienia  - obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę trawników w okresie pierwszych 
12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz nasadzonych drzew, krzewów i bylin w okresie pierwszych 36 
miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 
dla części nr 2 przedmiotu zamówienia  - obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę trawników w okresie pierwszych 
12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 
x) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 
ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
y) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
z) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
aa) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem budowy, 
bb) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej 
cc) zapewnienia nadzoru saperskiego  dla realizacji zadania 
dd) kosztu badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego  
w zakresie części 2 zadanie 1  
4.21. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120 poz.1126) w 
związku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.,  
4.22. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci  
o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 
4.23. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania drewna użytkowego (grubizna) pozyskanego w 
ramach umowy na składnicę GZDiZ, wskazaną przez GZDiZ. Z drewna należy wyrobić asortymenty drzewne 
zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego 
przekazania drewna GZDiZ w Gdańsku. Protokół przekazania należy przekazać do Zamawiającego. Do czasu 
przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed kradzieżą. 
4.24. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 
demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 
wykorzystania. Należy dostarczyć Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. Materiał 
powstały z frezowania drogi należy przewieźć na składowisko wskazane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 
4.25. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów ulic, nadające 
się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Benzynowej w Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko 
na paletach. Koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Należy 
przekazać Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać zważone. 
Miejsca ważenia pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk Brzeźno (podczas ważenia 
pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. o., ul. Narwicka 11, 80-557 Gdańsk).   
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4.26. Przy studniach i wpustach, które nie podlegają wymianie w ramach projektu kanalizacji deszczowej, a jedynie 
regulacji wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości 
, pierścienia, płyty i włazów z logo Gdańska. 
4.27. W przypadku regulacji wysokościowej istniejących skrzynek gazowych, wodociągowych i hydrantowych 
wykonać z wymianą elementów żeliwnych na nowe  
4.28. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać  
do Gdańskich Wód za pokwitowaniem. 
4.29. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK za pokwitowaniem wszystkich odzyskanych w trakcie 
robót  materiałów, armatury i urządzeń związanych z wyłączeniem z eksploatacji wodociągu lub wywiezienia ich 
na złom lub składowisko odpadów po zakwalifikowaniu ich przez GIWK. Potwierdzenie przyjęcia złomu (dowód 
PZ) wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od jego wywiezienia przekazać do GIWK. Dowód PZ powinien być 
wystawiony na Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., zawierać: dokładaną nazwę 
budowy i nazwisko osoby przekazującej złom, ilość i rodzaj złomu oraz cenę jednostkową. Środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do GIWK. 
4.30. Kompleksową obsługę geodezyjną i laboratoryjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty: 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
-- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
b) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań geotechnicznych (wskaźnik zagęszczenia, wtórny moduł 
odkształcenia) rodzimego podłoża gruntowego i warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy).   
Powyższe badania laboratoryjne należy przeprowadzać na bieżąco, a wyniki  przekazywać inspektorowi nadzoru 
(dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających 
zagęszczenia gruntów przez inne jednostki badawcze. 
4.31. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), 
które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  
4.32. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną 
dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych poszczególnych 
asortymentów robót dla danej branży, 
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 
potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 
f)  oryginał Dziennika Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz potwierdzeniem 
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje właściwości 
użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla materiałów, wyniki badań laboratoryjnych 
dla każdej branży, protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika 
budowy/robót o wbudowaniu w danym elemencie, 
i)  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty 
budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 
j) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
7.07.1994 r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 oraz art. 57 ust 1 pkt 5 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) oraz ustawy z dnia 
17.05.1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 pkt. 7b (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 276 ze zm.)  w liczbie 6 egz. 
dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 
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k) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy), 
4.33. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio 
zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji 
papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 
4.34. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w dokumentacji 
projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 
4.35. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia  
oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570 z późn. Zm. ), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 
zgodności właściwych użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 
1. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 
wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi w celu akceptacji 
przez Zamawiającego. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 
przetłumaczone na język polski.  
2. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.  
3. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie 
właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu  lub 
ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie 
sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.  
4. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu 
odbioru końcowego.  
 
UWAGA: 
Rozliczenie kosztorysowo-ilościowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kosztorysów 
ofertowych i załączenia do oferty. 
 
 
 
 
 
 
 


