

PPZP.271.23.2025

Ropczyce, dnia 18.08.2025 r.

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Skorodeckiego w Ropczycach etap IV”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

- zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej o 2 przewiertu (poz. 4.9 i 4.12 zaktualizowanego przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) w związku z budowaną na os. Skorodeckiego nową drogą o nawierzchni bitumicznej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP wydłuża termin składania ofert do dnia 22.08.2025 r. do godz. 10:00.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe podczas sporządzania i składania ofert.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Michał Przysaś