

Kraków, dnia ..18..12.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone na platformie zakupowej zamawiającego
<https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wsparcie techniczne systemu wymiany depesz ATS w technologii AMHS (system MIL-AMHS-PL) w latach 2021 – 3422023”, nr sprawy 5/2021.

Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1: dotyczy Załącznika nr 2 – Wzór umowy § 6 Sposób realizacji umowy pkt 4.4.1 „termin szkolenia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy lub aktualizacji oprogramowania”.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia szeregu czynności organizacyjnych w ramach rozpoczęcia realizacji wsparcia technicznego oraz przygotowań szkolenia, zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu szkolenia do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub aktualizacji oprogramowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu przeprowadzenia szkolenia do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub aktualizacji oprogramowania. W związku z tym zmianie uległy dotychczasowe zapisy wzoru umowy w § 6 ust. 4 pkt 4.4 ppkt 4.4.1.

Pytanie nr 2: dotyczy Załącznika nr 2 – Wzór umowy § 6 Sposób realizacji umowy pkt 4.4.6 „Wykonawca ustali z Użytkownikiem systemu ilość osób planowanych do szkolenia”.

Koszt przeprowadzenia szkolenia stanowi jeden z elementów wyceny oferty i uzależniony jest od ilości osób planowanych do szkolenia oraz ilości sesji szkoleniowych. Szkolenia prowadzone są dla grup maksymalnie 8 osobowych w jednej lokalizacji. W przypadku większej ilości osób do szkolenia lub wskazania kilku lokalizacji szkolenia, konieczne będzie przeprowadzenie większej ilości sesji szkoleniowych. Z tego też względu proszę o doprecyzowanie zapisów umowy o planowanej ilości osób do szkolenia oraz ilości planowanych sesji szkoleniowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisów dotyczących planowanej ilości osób do szkolenia. W związku z tym zmianie uległy dotychczasowe zapisy wzoru umowy w § 6 ust. 4 pkt 4.4 ppkt 4.4.6.

Jednocześnie odnosząc się do wniosku o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy o ilość planowanych sesji szkoleniowych Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami § 6 ust. 4 pkt 4.4 ppkt 4.4.1 wzoru umowy, Wykonawca obligatoryjnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przeprowadzi 3 szkolenia (z administratorami systemu w każdej z lokalizacji, wymienionych w Załączniku nr 4 do wzoru umowy). Pozostałe szkolenia będą realizowane po aktualizacji oprogramowania. W związku z faktem, iż ilości aktualizacji oprogramowania w czasie obowiązywania umowy nie da się przewidzieć, tym samym Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnej liczby szkoleń, za wyjątkiem 3, o których mowa powyżej.

Zmiana treści SIWZ w zakresie załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmian SIWZ w zakresie załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie:

- § 6 ust. 4 pkt 4.4 ppkt 4.4.1.

Jest: termin szkolenia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy lub aktualizacji oprogramowania;

Zmienia się na: termin szkolenia: do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy lub aktualizacji oprogramowania;

- § 6 ust. 4 pkt 4.4 ppkt 4.4.6.

Jest: Wykonawca ustali z Użytkownikiem systemu ilość osób planowanych do szkolenia;

Zmienia się na: szkolenie przeprowadzone będzie dla grup szkoleniowych liczących maksymalnie 8 osób w jednej lokalizacji;

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych


wz. Agnieszka GNIECIAK