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Umowa Nr ZDP.NI.4101.01.2024 - ... 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

zawarta w dniu ………………….2024 r. w Koninie  
pomiędzy: 
Powiatem Konińskim 
NIP: 665-29-06-178 
REGON: 311018976 
 
Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie 
ul. Świętojańska 20 d 
62-500 Konin 
zwanym dalej Zamawiającym,  
reprezentowanym przez: Sylwię Cichocką - Dyrektora  
a 
….. 
NIP …………. 
REGON ……… 
zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: ……………….  
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie 
z Zarządzeniem nr 17/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z dnia 28.12.2022 r., 
o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w ramach nadzoru inwestorskiego funkcji inspektora 
nadzoru branży sanitarnej (zwanym dalej również Inspektor nadzoru) nad realizacją zadania: 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3202P na odcinku 
Sompolno - Biele”.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie określonym niniejszą 
umową i w zgodzie z innymi jej postanowieniami, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
zapytaniem ofertowym (warunkami zamówienia), ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami 
aktualnej wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi przepisami i normami, 
a także wskazaniami Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymienionych 
wyżej dokumentów Strony za przedmiot umowy uważać będą najszerszy zakres łącznie z nich 
wynikający. 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest na podstawie umowy z wykonawcą robót 
budowlanych nr ZDP.ZZ.3302.16.2023 – 138 z dnia 08.12.2023 r. o zakresie rzeczowym 
określonym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących integralne części umowy, określające 
szczegółowo przedmiot zamówienia.  

4. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umowa 
o dofinansowanie nr 15.109/23 z dnia 13.10.2023 r.  

5. Zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz postanowienia niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nadzoru  inwestorskiego  będzie   nadzorować  budowę w takich odstępach 
czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz stosownie do potrzeb wymaganych dla 
właściwej realizacji  robót i wykonania zobowiązań wobec „Zamawiającego”.  

7. Do obowiązków i uprawnień Wykonawcy należy: 
1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi branży  

sanitarnej związanymi z inwestycją w pełnym zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów ustawy Prawo Budowlane;  

2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami  umowy 
wykonawczej, specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy oraz dziennika nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 1 do wzoru 
umowy) z podaniem zakresu robót, które zostały sprawdzone;  
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3) opiniowanie i akceptowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót opracowanego przez Wykonawcę robót oraz bieżące kontrolowanie 
i aktualizowanie w przypadku zmian; 

4) opiniowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod względem 
finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) w zakresie branży 
sanitarnej; 

5) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją 
inwestycji; 

6) składanie Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmującej 
prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową 
w okresach miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie miesięczne” winno być złożone 
w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i powinno 
zawierać: 
- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 
- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 
- plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 
- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
- fotografie dokumentujące postęp robót, 
- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia; 

7) opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym 
zmiany materiałów i urządzeń oraz przedstawienie korzystnych dla Zamawiającego 
wniosków do akceptacji; 

8) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z harmonogramem robót,  

9) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót BHP, zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy;  

10) czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,  
11) kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych;  
12) decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów  

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
13) opiniowanie i zatwierdzanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne oraz zatwierdzanie 

protokołu  konieczności  sporządzonego  przez  Kierownika budowy.  
14) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych;  
15) kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów;  
16) stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;  
17) przeprowadzanie własnych badań materiałów lub robót celem potwierdzenia ich jakości; 
18) dokonywanie obmiaru wykonanych robót;  
19) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem robót budowlanych; 

20) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie 
realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających 
zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian 
w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia 
niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach 
finansowych i prawnych; 

21) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  
22) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach 

oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz 
z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania wykonanych robót 
usuwających wady; 

23) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do 
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze częściowym i końcowym robót;  
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24) wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy poleceń w formie pisemnej 
dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych,  

25) żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych  
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niezgodność z projektem; 

26) opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do 
usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

27) uczestniczenie w przeglądach technicznych obiektu dokonywanych w trakcie okresu 
gwarancji oraz udział w odbiorze pogwarancyjnym, a w przypadku stwierdzenia w trakcie 
przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad,  także uczestniczenie w odbiorze od 
Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad. Zamawiający powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbioru 
gwarancyjnego na 7 dni przed  wyznaczonym terminem; 

28) uczestniczenie w ostatecznym odbiorze gwarancyjnym na miesiąc przed upływem okresu 
gwarancji ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 
 

8. Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do: 
 
1) zwolnienia Wykonawcy robót z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających 

z przedmiotu umowy, 
2) wprowadzenia robót dodatkowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego, poza robotami, 

których wykonanie jest konieczne z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, zabezpieczenie 
robót już wykonanych oraz uniknięcie strat. 

§2 

1. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot niniejszej umowy Wykonawca nadzoru 
inwestorskiego będzie pełnił od momentu podpisania umowy, do czasu odbioru ostatecznego 
i rozliczenia wykonywanych robót, przy czym przewidywany wg umowy Wykonawcy 
przewidywany termin zakończenia przedmiotowych robót ustala się na dzień 
…………………….. r. 

2. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania 
robót budowlanych. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonych 
w § 2 ust. 1 nie stanowi podstawy do podwyższenia wysokości wynagrodzenia. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu na stanowisko Inspektorowi Nadzoru branży 
sanitarnej kopię kompletu dokumentacji dotyczącej przedmiotu zamówienia w zakresie 
umożliwiającym prawidłowe wypełnienie powierzonych obowiązków oraz kopię umowy zawartej 
z Wykonawcą robót.  

§3 

1. Z uwagi na wielobranżowy charakter nadzoru koordynatorem czynności inspektorów na 
budowie będzie inspektor nadzoru branży drogowej Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 
Pan Andrzej Chojnacki sprawujący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia 
Zamawiającego wskazany w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 
 

2. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 
1) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej, Panią/Pana 

………………..…..………………. posiadającą/ego uprawnienia nr ………... wydane w dniu 
…………….. przez ………………………… 
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3. Inspektor nadzoru nie może powierzyć w całości ani w części wykonywania przedmiotu umowy 
innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zachowania tajemnicy co do podejmowanych działań 
wobec osób trzecich. 

5. Inspektor nadzoru zobowiązany jest w szczególności do prowadzenia dziennika nadzoru 
inwestorskiego (załącznik nr 1 do umowy). 

6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego działa 
w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, 
monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji 
prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 

7. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu 
na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora 
Nadzoru do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do 
dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane w  Ofercie 
Wykonawcy. W przypadku braku możliwości wykonania określonej czynności związanej  
z przedmiotem umowy Inspektor nadzoru jest obowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. 

9. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, należy 
do pełnienia każdej funkcji wskazać osobę, która posiadać będzie kwalifikacje co najmniej takie 
jak podano w ofercie Wykonawcy oraz osoba ta, będzie spełniać warunki postawione w tym 
zakresie w zapytaniu ofertowym. 

10. Zmiana w trakcie realizacji umowy jakiejkolwiek z osób, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę Inspektora nadzoru  na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, 
a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

12. Propozycję zmian, o której mowa w ust. 11, Inspektor winien przedłożyć Zamawiającemu nie 
później niż 7 dni przed planowaną zmianą, a Zamawiający w terminie 7 dni po otrzymaniu 
propozycji zmiany przekaże wykonawcy stanowisko w tej sprawie. 

13. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 11, bez akceptacji Zamawiającego stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora Nadzoru. 

14. Zmiana osób nie wymaga aneksu do umowy. 

§4 

1. Wykonawcy za całość przedmiotu umowy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie:. 
…………………zł netto, (słownie: ………………………………………… 00/100) plus  podatek 
VAT w wysokości  (…..%) w kwocie: ………….. zł., wynagrodzenie brutto w kwocie …………… 
zł (słownie: ……………………… 00/100), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Kwota określona w ust 1 obejmuje całościowe wynagrodzenie 
za wykonanie całości przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wszystkich branż nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania pełnego zakresu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Rozliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie dokonywane na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT końcowej, przy czym strony ustalają następujący sposób 

rozliczenia: 

1) faktura VAT końcowa wystawiana w roku 2024 na kwotę wynagrodzenia w wysokości 

określonego w § 6  ust. 1 w kwocie:. …………….. zł brutto wystawiona będzie przez  
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Wykonawcę po  zakończeniu  i odbiorze  całości  robót  na  podstawie  protokołu  odbioru 

końcowego. 

2)  w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego 
odbioru robót, stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu 
robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze 
skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy. W związku z powyższym ich 
zatwierdzenie i podpisanie przez Zamawiającego, nie pozbawia go uprawnienia do 
całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 
protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy będzie obejmował także prace odebrane na 
podstawie protokołów częściowego odbioru robót;  

3)  należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT;  

4) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie ust. 2 niniejszego paragrafu 
tj. przesunięcie wydatków pomiędzy latami. 

5. Strony ustalają, iż w każdym przypadku rozliczenia, fakturowanie i płatności częściowe możliwe 
będą w poszczególnych latach wykonywania umowy (przy uwzględnieniu również konieczności 
poniesienia przez Zamawiającego w danym roku wszystkich wydatków związanych z realizacją 
przedmiotu umowy w ramach zaplanowanych środków) jedynie do wartości maksymalnych 
limitów określonych w aktualnej na czas rozliczenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Konińskiego uchwalanej każdorazowo uchwałą Rady Powiatu Konińskiego. W każdym 
przypadku przed przystąpieniem do wystawienia faktury VAT częściowej Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie Zamawiającego co do możliwości dokonania 
planowanego rozliczenia zgodnie z wyżej wskazanymi ramami.  

 
6. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny być wystawiane w sposób 

następujący: 

Nabywca: 
Powiat Koniński 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 
NIP: 665-290-61-78 
Odbiorca: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 
ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu całości lub części swojej wierzytelności z tytułu 

należnego wynagrodzenia na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żadnego innego wynagrodzenia oprócz określonego 
niniejszą Umową. W szczególności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie z tytułu zwiększenia zakresu robót z tytułu robót zamiennych lub dodatkowych. 

§6 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi   
odpowiedzialność Inspektor nadzoru, albo rozwiązania umowy na podstawie §8 Umowy 
- w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego (brutto), 

b) stwierdzenia nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego (brutto). 
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2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość 
zastrzeżonej kary. 

3. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego 
Inspektorowi nadzoru o ile powszechnie obowiązujące w okresie realizacji przepisy nie 
wyłączają lub nie ograniczają powyższego uprawnienia Zamawiającego. 

§7 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy nadzoru inwestorskiego, w zakresie terminu 
wykonania umowy w przypadku przedłużenia okresu realizacji robót budowlanych, wówczas termin 
pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie przesunięty dokładnie o czas wydłużenia robót 
Wykonawcy robót i ich rozliczenia.   

§8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku kiedy 
Inspektor nadzoru w sposób nienależyty realizuje swoje obowiązki i naraża tym Zamawiającego na 
szkodę. 

§9 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

§ 10 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje 
roszczenia do Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy 
w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Spory wynikłe w związku z niniejszą umowa Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy związane z przedmiotem 
umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
 
 
 
 

Wykonawca Zamawiający 

……………………………………….. ……………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do umowy ZDP-ZI-………./20…… z dnia ………. r. 
 

DZIENNIK NADZORU INWESTORSKIEGO 
dla zadania pn.: 

„………………………………………………………”. 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej: 

 

 

………………………………………………………….......... 

                                         imię i nazwisko, nr uprawnień 

 

 

Data 
wpisu: 

Treść wpisu dotycząca przebiegu robót budowlanych (m. in. postęp 
prowadzonych robót, problemy projektowe, techniczne sprawy 
bieżące, jakość robót, bezpieczeństwo prowadzonych robót) 

Potwierdzenie 
obecności inspektora 

nadzoru 
inwestorskiego na 

budowie przez 
zamawiającego lub 
kierownika budowy 
lub przedstawiciela 

Wykonawcy (w razie 
obecności na 

budowie). 

   

   

   

 


