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0 nastepujace;j tresci:

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2020 r. Prawo zaméwien
publicznych ({j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamdwienia wraz z zatgcznikami, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy i Specyfikacjg
Warunkéw Zaméwienia zadanie pn. ,Modemizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Srednim”.
Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych na
podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Kozuchdw wstepnej promesy nr
Edycja2/2021/2208/PolskiLad.

2. SzczegGtowy zakres oraz sposdb wykonania robdét budowlanych okre$la Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) wraz z zatacznikami, ktory stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy OPZ nie podaje w sposob szczegétowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju
i standardu materiatow, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania
w/w zakresie decyzji zamawiajacego.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z OPZ. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z OPZ iwplynie to na niezgodng z wymogami
zamawiajgcego jakos¢ budowli badz ktoregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W
przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentach przetargowych wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajgcym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z OPZ i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy oraz warunkow realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktdre
w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktore wykonywaé bedg
prace fizyczne, montazowe i instalacyjne przy realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynno$ci, o ktérych mowa wyzej, byly
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1510 ze zm.), co najmniej na okres
wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszego zamowienia.

2. W ftrakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdinosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 16 ust. 1




pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdciC sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatbw oraz urzadzern wiasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w OPZ i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc¢.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac, co do jako$ci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w OPZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wiasciwo$ci
uzytkowych.

§5
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ..., zt netto, powigkszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. z,
co stanowi kwoteg ............... zi brutto, stownie: ............cccviiiiiiinnns Ziotych.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega
Zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
z wylaczeniem przypadkdéw wskazanych w §7 i§ 18 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Cene poszczegoinych elementéw robdt okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do
umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.
W szczegdInosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytutlu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze réwniez




zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢
zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

§7

KLAUZULE WALORYZACYJNE

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust 1

niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020
roku, poz. 1342 z p6zn. zm.)

jeSli zmiany okreslone w ust. 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce.
. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu wykonawca lub
zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ drugiej stronie pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke
podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego wykonawcy po zmianie umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie pfatno$ci

wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolno$ci wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacie wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktdre wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z

podwyzszeniem wysokosSci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktére nie sq

konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajace] wysokos¢ ptacy

minimalne;j.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu

wykonawca jest uprawniony ztozy¢ zamawiajgcemu pisemny wniosek 0 zmiang umowy w zakresie

ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie




podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,

w szczegdlnosci wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomigedzy wnioskowang kwotg

podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4

niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe

koszty realizacji umowy, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o

ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w ust. 1 pkt 1-4

obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku

VAT, podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwoS¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego

wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow

zwigzanych z realizacjgq zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 7-11 ponizej.

. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku

zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, zostanie ustalona poprzez

zmiang cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy, przy tacznym spetnieniu nastepujacych postanowien:

1) uwzgledniajac, ze podziat ryzyka jest po 50 % dla kazdej ze stron umowy, zmiana nastapi o0 %2
wskaznika waloryzacyjnego tj. wskaznika stanowigcego sume procentowych zmian cen produkcii
budowlano-montazowej z ostatnich dwoch kwartatow poprzedzajacych kwartat, w ktorym zostat
ztozony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do poprzedniego kwartatu, ogtaszanych w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmiany cen produkcji budowlano-montazowej na
stronie internetowej https:/stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczeniallista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-
kwartale-2022-roku,266,34.html

2) zmiana nastgpi na podstawie wniosku ztozonego przez strong, ktory moze by¢ ztozony nie
wczesniej niz po 6 miesigcach od podpisania umowy oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaznika
waloryzacyjnego okreslonego powyzej, 0 co najmniej 5 %, przy czym jezeli umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert w postepowaniu,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

3) zmiana nie dotyczy robdt budowlanych wykonanych przed datg zlozenia wniosku przez
ktdrakolwiek ze stron,

4) w przypadku wzrostu lub obnizeniu wskaznika waloryzacji, zmiana bedzie polegata odpowiednio
na wzroscie lub obnizeniu cen jednostkowych za roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia
wniosku o wartos¢ procentowg wskaznika waloryzaciji,

5) w przypadku likwidacji wskaznika waloryzacyjnego lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7, strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia winna

przedstawi¢ drugiej stronie umowy w szczegdlnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany

wynagrodzenia, a w przypadku wykonawcy rowniez dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢
nie obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem.
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9. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, na zasadach okre$lnych w niniejszym paragrafie, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

10.Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

11.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§8
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy:

1) W formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Zapfata zaliczki
przez zamawiajacego nastapi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez wykonawce,

z czternastodniowym terminem pfatnosci. Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu fakture

zaliczkowg opiewajgcej na kwote, o ktdrej mowa powyzej nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od

dnia przekazania placu budowy. Rozliczenie zaliczki, w przypadku jej udzielenia, nastapi

w fakturze dotyczacej pierwszej czesci ptatnosci, o ktorej mowa w podpunkcie 2a) ponize;.

2) Pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna w trzech czesciach:

a) Cze$¢ pierwsza w wysokosci 35% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Platna
na podstawie faktury czes$ciowej, a w przypadku wyptacenia wykonawcy zaliczki, o ktdre
mowa w ust. 1 pkt 1), faktura ta obejmuje jej rozliczenie. Podstawg wystawienia faktury
bedzie protokdt czesciowego odbioru robdt, potwierdzajgcego wykonanie 35% wartosci robot
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, pos$wiadczonych podpisem inspektora
nadzoru inwestorskiego.

b) Cze$¢ druga w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Ptatna na
podstawie faktury czeSciowej, wystawionej na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robdt, potwierdzajacego wykonanie kolejnych 30% warto$ci rob6t wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, poswiadczonych podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

c) Czes¢ trzecia — koricowa w wysokosci 35% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1. Ptatna
na podstawie faktury koncowej wystawionej na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot, potwierdzajacego wykonanie 100% warto$ci rob6t wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, po$wiadczonych podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionych faktur w terminie 30 dni liczac od daty
jej doreczenia do siedziby zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT,
z zastrzezeniem ust. 4. Zapfate uznaje si¢ za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,




zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku, gdy wykonawca skorzysta z
mozliwo$ci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy e-mail: um@kozuchow.pl

. Do faktur dotyczacych drugiej i trzeciej czesci wynagrodzenia wykonawca zatgcza o$wiadczenie
0 samodzielnym wykonaniu rob6t budowlanych, za ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture
albo dokumenty okre$lone w ust. 5.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do faktury koricowe;
wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy
0 podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych, warto$¢
do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§9

OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

4) terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikow robot posiadajacych uprawnienia budowlane
zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) urzadzenia placow sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
tych mediow,

4) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego terminéw odbioréw robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

5) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

6) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

7) spetnienia warunkdw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

8) przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbiorow, uczestniczenia w czynno$ciach
odbiorow,

9) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposoéb nie stwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych,
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10) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669 ze zm.), przekazania
zamawiajacemu informacji o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach
oraz 0 sposobie ich gospodarowania zgodnie z wczesniej cytowang ustawg;

11) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptynaé na
jakoS¢ wykonywanych rob6t albo opo6znienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia
w ktérym wykonawca dowiedziat sie o zaistnieniu w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
zamawiajgcego,

12) usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdd powstatych z tytutu realizacji
przez wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 14 dni od
wystapienia w/w okolicznosci,

13) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu rob6t i przekazania go zamawiajacemu
w terminie ustalonym na odbidr,

14) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt,
przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

15) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawcze;j,

16) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladow wad, zgodnie z § 14 ust. 7,

17) wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez zamawiajgcego i trwa do zakoriczenia odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre w przysztosci
mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego  przediozenia zamawiajgcemu, dokumentu  potwierdzajacego  kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajacym opfate wymagalnych sktadek.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez jakikolwiek
podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca




zobowigzuje sie niezwiocznie zwrdci¢ zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§11
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okre$lonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktore
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktoére bedg realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcédw i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktdrym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku zamowienia na roboty
budowlane, takze migdzy wykonawcg adalszym podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuije sie wykonac cze$¢ zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
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Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub

jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia zamawiajagcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o

podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto
niniejszg umowe;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000 zt.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, wprzypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci

Ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 12, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowng. W takim przypadku wykonawca nie bedzie
domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio podwykonawcy,
na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wieksza niz 5% warto$ci umowy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego i naliczenia kary umownej.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo

sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy

oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajacego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.

§12
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego

do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania
nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorym poinformuje wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy oraz kierownikéw robot

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy oraz kierownikow robot:

a) potwierdzajgace kwalifikacje kierownika budowy i kierownikdw robét oraz przynalezno$¢ do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli
jest wymagany.

§13
ODBIORY

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i zgtoszeniu zamawiajagcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zgdanie zamawiajacego lub
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inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

3. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robot.

4. Odbiory czeSciowe wykonanych rob6t budowlanych nastgpig w ciggu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

5. Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie
nalezy zlozy¢ w terminie obowigzywania umowy okreslonym w §6 niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 dotgczyc¢:

1) wypetniony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta - jezeli takie
wystapity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzer oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem rob6t, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

nie dopetnienie obowigzkéw okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

7. Rozpoczecie koncowego odbioru robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajacego pisemnego powiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdinosci przedstawiciele zamawiajacego,
inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

8. Odbiorem koricowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego
zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi
normami i przepisami technicznymi, protokotami konieczno$ci sporzadzonymi w trakcie realizacji
oraz zasadami sztuki budowlane;.

9. Wykonawca przy odbiorze koricowym robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze
zamawiajgcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych
urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

10.Z czynno$ci odbioru koncowego zamawiajgcy sporzadza protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
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12.

13.

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanej czesci umowy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania rob6t i technicznie mozliwy termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ technicznie mozliwy termin usuniecia wad zatrzymujac
odpowiednig do kosztow usunigcia wad czeS¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunigciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robdt po usunigciu wad nastapi w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym technicznie mozliwym terminie z przyczyn zaleznych od
wykonawcy spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i uzasadniony koszt, ktéry poniesie
wykonawca, na co wykonawca wyraza zgode. Naleznos¢ ta, jezeli jest bezsporna moze zostac
potragcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakosci.

Na przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwarancji liczonego od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie

majq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zaméwienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach

okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania

wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczes$nie okresla termin (nie krétszy

niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okre$lenia wady. Jezeli wykonawca mimo
skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony uznajg wystanie wiadomosci e-
mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjng listem poleconym, a w przypadku jej nie
podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie zgtasza sie w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.

. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady, jezeli jest to

technicznie mozliwe w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usunigcia
wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza technicznie mozliwy termin, w ktérym wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade.
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10.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

.- W przypadku nie usuniecia przez wykonawce z przyczyn od niego zaleznych wad stwierdzonych w

okresie gwarancji, zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
wykonawcy (rynkowy). Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni
od daty oftrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Dokumentem udzielenia gwaranciji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone zgodnie z § 13
ust. 8.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto

podanej w ofercie W WySOKOSCi ............ccvueee. Zt (STOWNIE: ..o ).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécone

w terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata czeS¢ zabezpieczenia, 1.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosSciach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 14 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego netto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1
czynnosci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcq
z tytutu wynagrodzenia wynikajacego z §7 ust. 6 i nastepne , w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn zaleznych od wykonawcy

w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w §6 ust. 1

z zastrzezeniem § 17 ust. 1 umowy.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma prawo

potraci¢ kwote wynikajacq z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

. taczna warto$¢ kar umownych, ktdrych moggq dochodzi¢ strony nie mogg przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 dla kazdej ze stron.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda

przewyzszy wysokoS¢ kar umownych.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach

gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczegolnosci, gdy wykonuje
roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacii
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje rob6t okreslonych
w zleceniu na okres diuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wypfaty naleznego im wynagrodzenia, lub
faczna kwota bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
stanowi sume wigksza niz 5% warto$ci netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,
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5) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartoSci netto umowy okreslonej w § 6
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Odstapienie od umowy moze nastapiC tylko i wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem

uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajgcemu.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi w terminie do

7 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo rob6t.

Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia

robot. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacii

robot, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych rob6ot na koszt

wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajacym na koszt strony,

z ktérej powodu nastapito odstgpienie od umowy.

§18

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy

w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznos$ci wykonania czesSci robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, o warto$¢ tej czeSci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartoSci naleznego

wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w 6 ust. 1

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu

wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, wynikajacych ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowe;,

2) mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych w stosunku do okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt przy zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okre$lonych w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalno$ci lub
zmniejszenie kosztow eksploatacii lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do

umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci

wskazujagcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng
dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majq
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o
roznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robdt, ktére bedg wykonywane. Warto$¢ robét
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4.

zaniechanych oraz warto$¢ rob6t, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona
w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie roznicowym. Podstawg do okreslenia
losci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich
warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

b) W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o

wartosci robot, ktére bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robot, ktdre beda wykonane
nastapi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
W przypadku braku wiasciwych wskaznikow cenotworczych w kosztorysie ofertowym,
wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotwércze, ceny
materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw jednak nie
wyzsze niz Srednie ceny materiatdw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany tj. skrocenie
lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych
po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczata
mozliwo$ci zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatar zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z wykonawcg, co wptyneto
na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do
Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
umowy maksymalnie o okres jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy

bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnoS¢ ponosi zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania
wykonywania robét, zwioki w dokonaniu odbioru rob6t, konieczno$ci usunigcia wady lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzszg strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
0 nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia ktorego, skutkom nie dato si¢ zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki
generalne, zamieszki, epidemie,

zaistnieniu odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw, jezeli majg te
okoliczno$ci wptyw na termin wykonania umowy,

wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;
bedacym nastepstwem opOznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreSlonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;
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7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych
robdt powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejsza umowa;

8) wystapity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdino$ci dtugotrwate ujemne temperatury
zewnetrzne podczas wykonywania robot.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin wykonania

umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy

jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w przypadkach o ktérych mowa w art.15r
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych w zwigzku z wystepowaniem
wirusa SARS-CoV-2.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot budowlanych, ktére wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zzachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem

niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych spordw o roszczenia cywilnoprawne w

sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami.

2. Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy.

3. Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy.
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