



Nr sprawy: A-ZP.381.93.2023.WB

WYJAŚNIENIE NR 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu informatycznego, specjalistycznego oraz narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu UNIwersytet 2.0 - STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej PZP przekazuje pytania do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dotyczy: WZÓR UMOWY A-ZP/384/.../23 – dla części 2,3,5-10,14,15,16,22-25,27 § 2 pkt.2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu usunięcia uszkodzeń z 7 na 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części/elementów składowych wyposażenia lub całego wyposażenia, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki ?

UZASADNIENIE

Standardowe terminy naprawy urządzeń medycznych wynoszą 14 dni roboczych w przypadku produktów Polskiej produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktów produkcji Zagranicznej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Postanowienie § 2 ust. 2 Wzoru Umowy dla części 2,3,5-10,14,15,16,22-25,27 otrzymuje brzmienie: „2. Zgłoszenie do naprawy lub wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych daty powzięcia tej informacji, a naprawa lub wymiana zostanie wykonana w ciągu **14 dni roboczych** od dnia zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części/elementów składowych wyposażenia lub całego wyposażenia, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki.”

Pytanie nr 2 - dotyczy WZÓR UMOWY A-ZP/384/.../23 – dla części 2,3,5-10,14,15,16,22-25,27 § 6 pkt. 4,5:

Czy zamawiający dopuści zmiany w zapisie wyżej wymienionych punktów tak aby okres zmiany terminu realizacji zamówienia był uregulowany konkretnym okresem czasowym jak np. - „zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jednak nie dłużej niż o 30 dni”

- „siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową jednak nie dłużej niż o 30 dni”

UZASADNIENIE

Brak zapisu w umowie o maksymalnym czasie o jaki zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy, może spowodować odroczenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy przez nieskończenie długi czas co jest bardzo niekorzystne dla wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę. Postanowienia § 6 ust. 1 pkt 4,5 Wzoru Umowy dla części 2,3,5-10,14,15,16,22-25,27 otrzymują brzmienie: „4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy



UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, **jednak nie dłużej niż o 30 dni;**5) siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, **jednak nie dłużej niż o 30 dni;**”

Z poważaniem,



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

