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dotyczy postepowania na:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin
Zielonka, Kobytka, Wotomin: - odcinek od km 26+831 do km 31+970” — nr postgpowania
040/23, Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie
Panstwa informuje, ze otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, na ktore
niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
Zgodnie pkt 5.1.7 Ogolnych warunkéw umowy na wykonanie robét budowlanych (OWU),

obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku
budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robot.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, ktérych robét bedzie dotyczyta odmowa odbioru, skoro
wykonaweca ich nie zgtosi.

Odpowiedz 1:

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych oraz uzyskania potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
Zamawiajgcy zmienia tres¢ punktu 5.1.7 Ogoéinych warunkéw umowy w brzmieniu:
"5.1.7.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ zapfaty za te roboty"

Pytanie 2
Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie rocznika i pozycji ustawy, o ktérej mowa w pkt 5.1.15

Ogolnych warunkéw Umowy.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy wskazuje, ze rocznik i pozycja ustawy, o ktérej mowa w pkt 5.1.15 Ogélnych
warunkéw Umowy to Dz.U.2023 poz.162.

Pytanie 3
Zgodnie pkt 5.1.19 Ogdlnych warunkéw umowy na wykonanie robét budowlanych (OWU) -

Prosze o jednoznaczne wskazanie zakresu — ilosci lub kwoty ewentualnie zwigkszonych
kosztéw zwigzanych z wtasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego
pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie przedmiotu zamoéwienia, celem uwzglednienia ich
w ofercie.
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Jednoczes$nie Wykonawca wskazuje, iz w przypadku braku jednoznacznego wskazania ww.
zakresu lub kosztéw, wzglednie w przypadku nieusunigcia przez Zamawiajgcego
postanowienia pkt 5.1.19 OWU, wzglednie odpowiedniej jego zmiany poprzez wskazanie, iz
z uwagi na nieprzewidywalno$¢ tychze kosztéw, bedg one dodatkowo ptatne przez
Zamawiajacego nie bedzie on zwigzany tym postanowieniem, jako niewaznym (art. 58 § 3
KC).

Odpowiedz 3:

Wykonawca ma obowigzek skalkulowania kosztow odwodnienia w zakresie wynikajgcym
z informacji zawartych w dokumentacji przetargowej. Zakres prac nieprzewidziany
w dokumentacii nie jest objety niniejszym zamoéwieniem publicznym.

Pytanie 4
Zgodnie z pkt 8.1.1 Ogdlnych warunkéw umowy na wykonanie rob6t budowlanych,

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy w szczegélnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego. Wnosimy wskazanie przepisow
Prawa budowlanego odnoszacymi sie do formy przechowywania umowy wzglednie wskazanie
innych przepiséw odnoszacych sie do formy przechowywania umowy.

Odpowiedz 4:

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa i pozostate dokumenty znajdowaty sie¢ w biurze budowy
w formie papierowej.

Pytanie 5
10.4.2. OWU Wykonawca zwraca sie 0 wskazanie poprawnej numeracji postanowienia

dotyczgcego terminu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedz 5:
W terminie okreslonym w punkcie 10.3.10 OWU.

Pytanie 6
Umowa par 9 ust 1.1 i 1.2: prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej za nieterminowe

wykonanie przedmiotu umowy oraz usuwanie wad i usterek w okresie rekojmi z 0,1% do 0,01%
dziennie od wynagrodzenia netto umowy, poziom kary zastosowany przez Zamawiajgcego
w dokumentacji kontraktowe] jest bardzo wysoki w poréwnaniu do standardéw stosowanych
w umowach o roboty budowlane segmentu budownictwa infrastrukturalnego.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy pozostawia wysoko$¢ kary bez zmian.

Pytanie 7
Umowa par 9 ust 1.5 prosimy o obnizenie wysokosci kary umownej za nieterminowe

wykonanie kamienia milowego, okreslonego w Umowie, z 3% liczonych od warto$ci brutto
umowy do 0,03% za kazdy dzien zwioki w osiggnigciu kamienia milowego. Poziom
przedmiotowej kary, w zestawieniu z liczbg czterech kamieni milowych okreslonych w Umowie,
jest tak razgco wysoki, ze trudne jest uchwycenie wspdtmiernosci kary do kosztéw jakie
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Zamawiajgcy moze ponies¢ wskutek ewentualnego terminowego nieosiggnigcia przez
Wykonawce terminéw okreslonych w Umowie, szczegdinie w przypadku gdy opéznienie
wyniostoby np. kilka dni; prosze o akceptacje wniosku Wykonawcy.

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ kary bez zmian.

Pytanie 8
Umowa par 9 ust 1.5: Prosimy o dodanie do przedmiotowego ust postanowienia,

iz w przypadku terminowego ukonczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, ewentualne
kary umowne naliczone za nieosiggnigcie kamieni milowych podlegajg anulowaniu.
Odpowiedz 8:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane dodanie postanowienia umowy.

Pytanie 9
Umowa par 9 ust 1.5: Prosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w przedmiotowym ust

Umowy z 3% od wartosci brutto umowy do 1.000,- ztotych za kazdy przypadek z uwagi na
brak wspotmiernosci kary/sankcji do ewentualnej szkody .

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ kary bez zmian.

Pytanie 10
Umowa par 9 ust 1.8: Prosimy o zmnigejszenie kary umownej za kazdy przypadek braku zaptaty

lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy z 10% wynagrodzenia
podwykonawcy do 1.000,- zt za kazdy przypadek.

Odpowiedz 10:

Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ kary bez zmian.

Pytanie 11
Zielen: Pasy okalajgce oraz ,dekory” z otoczakéw na

rondach (Grys): kamien potokowy otoczak 40-100 mm, Prosze o jednoznaczng informacje
jakie kruszywo zastosowag, grys to nie otoczaki.

Odpowiedz 11:

Nastagpita omytka pisarska. Nalezy przyjaé¢ kamien potokowy otoczak 40-100m.

Pytanie 12
W opisie zieleni jest mowa o zastosowaniu ekobordu wys 12cm, na

rynku nie wystepuije taki produkt, maksymalna wysoko$¢ produkowanych elementéw to 10cm,
prosimy o informacje jaki produkt zastosowa¢ z tych ktére faktycznie istniejg na rynku.
‘Odpowiedz 12:

Na rynku wystepuje ekobord 12 cm, jednak z uwagi na trudno$¢ w pozyskaniu o ktorym
wspomniat Wykonawca, do projektu zastosowac¢ ekobord 10 cm.
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Pytanie 13
Zielen, do nasadzenia jest 1813 szt krzewdw, natomiast do pielegnacji 506 sztuk, prosimy

o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz 13:
Nalezy przyjg¢ liczbe zgodng z iloscig nasadzen.

Pytanie 14
Prosimy o podanie okresu pielegnacji dla zieleni.

Odpowiedz 14:
Pielegnacja polegajaca na koszeniu trawy bedzie po stronie Inwestora. Pozostate czynno$ci
zwigzane z utrzymaniem zieleni bedg po stronie Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi.

Pytanie 15
Prosimy o podanie doktadnej nazwy Beneficjata do gwarancji bankowe;j.

Odpowiedz 15:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Rozdziatem XV ust. 4) 6. Cze$¢ | SWZ beneficjentem
poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Pytanie 16
Prosimy o udostepnienie oswiadczenia, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust.4 Czesci | SWZ-

o$wiadczenie, z ktdérego wynika, ktdre roboty budowlane wykonajg poszczegoini wykonawcy

Odpowiedz 16:

Zamawiajacy nie przewiduje wzoru o$wiadczenia z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg
poszczegolni wykonawcy. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamoéwienia
samodzielnie przygotowuja i dotgczajg do oferty oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktore roboty
budowlane wykonaja poszczegdini wykonawcy.

Pytanie 17
SST D-05.03.05.B. W punkcie 1.3 wskazano wykonanie mieszanki AC 11 S dla kategorii ruchu

KR 5-6. Natomiast zgodnie z projektem i przedmiarem robét mieszanka AC 11 S ma zosta¢
wykorzystana dla kategorii ruchu KR 1-2. Prosimy o zmiane zapiséw SST 05.03.05.B.
Odpowiedz 17:

Punkt 1.3 SST D-05.03.05.B. odnosi sie do wszystkich kategorii ruchu, w zwigzku z czym
nieuzasadnione jest wprowadzanie zmian do zapiséw specyfikaciji.

Pytanie 18

SST D-05.03.05.A. W punkcie 1.3 wskazano wykonanie mieszanki AC 16 W i AC 22. W dla
kategorii ruchu KR 5-7. Nalezy wskazaé¢, ze zgodnie z projektem dla kategorii ruchu KR 5-7
przewidziana jest tylko mieszanka AC 22 P. W zwigzku z powyzszym prosimy o wskazanie
mieszanek, jakie mogg by¢ zastosowane dla kategorii KR 1-2 oraz o zmiane zapiséw SST
D05.03.05.A.
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Odpowiedz 18:

W punkcie 1.3 wymienione sg mieszanki do stosowania dla warstwy wigzacej stad brak w nim
zapisu o mieszance AC22P, ktora jest warstwg podbudowy. Zgodnie z projektem dla kategorii
ruchu KR5 przewidziana jest mieszanka AC22W oraz AC22P, w zwigzku z czym
nieuzasadnione jest wprowadzanie zmian do zapiséw specyfikacji. Dla kategorii ruchu KR1
przewidziana jest mieszanka AC11S oraz AC16W.

Pytanie 19
W dokumentaciji przetargowej nie wskazano rodzaju asfaltu jaki nalezy zastosowaC do

projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy z AC 22 P dla kategorii
ruchu KR 5-7. Prosimy o potwierdzenie, ze do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 5-7 nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy 35/50, ktory jest
typowym lepiszczem stosowanym do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR 3-7 zgodnie
z dokumentem technicznym WT-2 2014 przywotanym w SST w pkt. 10.3.

Odpowiedz 19:

Nalezy zastosowac¢ asfalt drogowy 35/50.

Pytanie 20
W dokumentaciji przetargowej nie wskazano rodzaju asfaltu jaki nalezy zastosowac do

projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzacg z AC 22 W dla kategorii
ruchu KR 5-7. Prosimy o potwierdzenie, ze do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z AC 22 W dla kategorii ruchu KR 5-7 nalezy zastosowac¢ asfalt modyfikowany PMB 25/55-60.
Odpowiedz 20:

Nalezy zastosowaé asfalt drogowy PMB 25/55-60.

Pytanie 21

W dokumentacji przetargowej nie wskazano rodzaju asfaltu jaki nalezy zastosowal do
projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng z SMA 8 dla kategorii
ruchu KR 5-7. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu jaki nalezy zastosowac do
projektowanej mieszanki z SMA 8 Czy asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 czy asfalt
modyfikowany PMB 45/80-65.

Odpowiedz 21:

Nalezy zastosowac asfalt drogowy PMB 45/80-55.

Pytanie 22

Dotyczy D.05.03.13 W SST w pkt. 2.11 tablica 20 jednym z wymaganych parametrow
mieszanki SMA 8, KR 5-7 jest wspotczynnik luminanciji. Zgodnie z dokumentem "WT-2 2016-
czesé II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektéw inzynierskich
w ciggu gtownym drég krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres
robot nie kwalifikuje sie do powyzszych wymagan w zakresie jasno$ci nawierzchni. W zwigzku
z powyzszym prosimy o wykreslenie zapisu dotyczgcego wspotczynnika luminanciji lub
potwierdzenie, Zze zamawiajgcy nie bedzie go wymagat.
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Odpowiedz 22:
Nalezy zastosowac parametry zgodnie z SST.

Pytanie 23
Dotyczy: branzy drogowej. Projekt wykonawczy zaktada wykonanie Scieku

przykraweznikowego z kostki betonowej, natomiast SST wskazane w przedmiarze rob6t (SST
D.06.01.01 wskazuje konieczno$é zastosowania kostki kamiennej. Prosimy o jednoznaczne
wskazanie materiatu, z jakiego powinien zosta¢ wykonany $ciek przykrawgznikowy.
Odpowiedz 23:

Sciek przykraweznikowy nalezy wykonaé zgodnie z projektem. W zatgczeniu skorygowana
specyfikacja.

Pytanie 24
Dotyczy: SST D.05.03.23 oraz SST D.08.02.02. Wnosimy o zmiang parametru nasigkliwosci

kostek betonowych z 5 do 6%. Kostki o nasigkliwosci 5% sa trudno dostepne na rynku
a koniecznosé ich zastosowania moze spowodowaé zaburzenie konkurencji i utrudniony
dostep do konkurencyjnych cen.

Odpowiedz 24:

Zamawiajagcy dopuszcza zmiane parametru nasigkliwosci kostki betonowej na poziomie 6%.

Pytanie 25
Dotyczy: SST. D.04.02.02 oraz D.04.04.02. W tablicy 1 ,Wymagania dla kruszyw...” przy

wlasciwosci mrozoodpornosci  zapisano wymagania tylko dla skat magmowych
i przeobrazonych co ogranicza dostepne na rynku materiaty. Prosimy o wykreslenie zapisu
,skaly magmowe i przeobrazone” lub doprecyzowanie warunku mrozoodpornosci dla
pozostatych skat, ktére wystepujg w przytoczonym w specyfikacjach WT-4 2010.

Odpowiedz 25:

Skorygowane specyfikacje w zatgczeniu.

Pytanie 26
Dotyczy: SST DM.00.00.00. Wnosimy o wykre$lenie zapisu z pkt. 1.5.2.1: ,Wykonawca

w ramach ceny kontraktowej uwzgledni wykonanie operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawnego dla obnizenia wod gruntowych podczas
wykonania robét i innych procedur okreslonych w prawie wodnym. W tym przetozenie ciekow
na czas prowadzenia rob6t”. Powyzszy zapis odnosi sie do etapu projektowania, a nie budowy.
Odpowiedz 26:

Wszelkie niezbedne decyzje wymagane z przepisow prawa wraz z decyzjg ZRID zostaly
uzyskane. Zapis dotyczy czynnosci fakultatywnych uzaleznionych od technologii robét, ktore
przyjmie wykonawca tak aby prawidtowo zrealizowaé przedmiot zaméwienia.

Pytanie 27
Dotyczy: SST DM.00.00.00. Wnosimy o wykreslenie zapisu z pkt. 1.5.2.1: ,Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednie
i niezbedne do dalszej realizacji kontraktu pozwolenia i uzgodnienia jezeli bedg wymagane”.
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Powyzszy zapis odnosi sie do etapu projektowania, a nie budowy.

Odpowiedz 27:

Wszelkie niezbedne decyzje wymagane z przepiséw prawa wraz z decyzjg ZRID zostaty
uzyskane. Zapis ma na celu zwréci¢ uwage, na koniecznos¢ realizacji prac zgodnie
Z przepisami.

Pytanie 28
Dotyczy: SST DM.00.00.00. Wnosimy o wykreslenie zapisu z pkt. 1.5.2.1: ,Uzyskanie zgdd

wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na
czas robo6t.”. Powyzszy zapis odnosi sie do etapu projektowania, a nie budowy.

Odpowiedz 28:

Wszelkie niezbedne decyzje wymagane z przepiséw prawa wraz z decyzjg ZRID zostaty
uzyskane. Zapis dotyczy czynnosci fakultatywnych uzaleznionych od technologii robét, ktére
przyjmie wykonawca tak aby prawidtowo zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia.

Pytanie 29
Dotyczy: poz. 28 przedmiaru branzy drogowej. Prosimy o wskazanie lokalizacji drenazy do

przebudowy. Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie tego okresli¢, prosimy o wykreslenie tej
pozycji z przedmiaru robét.

Odpowiedz 29:

Pozycja zostaje usunieta z przedmiaru.

Pytanie 30
Dotyczy: branzy elektroenergetycznej. Prosimy o zamieszczenie przedmiaréw zwigzanych

z kolizjami elektroenergetycznymi.

Odpowiedz 30:
Przedmiary w zatgczeniu.

Pytanie 31
Dotyczy: branzy teletechnicznej. Zamawiajacy zamiescit dla projektu wykonawczego branzy

teletechnicznej tylko opis. Prosimy o zamieszczenie czesci rysunkowej do projektu
wykonawczego branzy teletechniczne;j.

Odpowiedz 31:

W zatgczeniu projekt branzy teletechnicznej.

Pytanie 32
Dotyczy: branzy drogowej. Projekt wykonawczy zaktada wykonanie opaski drogi rowerowej

z kostki kamiennej, ktérej brak jest w przedmiarze robét. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru
robot.

Odpowiedz 32:

Nawierzchnia z kostki kamiennej wystepuje w pozyciji 45 przedmiaru robot.
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Pytanie 33
Dotyczy branzy drogowej. Projekt wykonawczy zaktada wykonanie opaski drogi rowerowej

z kostki kamiennej gr. 8 cm, podczas gdy $ciek ma szerokos¢ 20 cm. Prosimy o potwierdzenie,
ze $ciek nalezy wykona¢ z kostki kamiennej gr. 10 cm.

Odpowiedz 33:

Sciek nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg z bruku klinkierowego.

Pytanie 34
Dotyczy: planu zagospodarowania terenu. Na planie pomiedzy $Sciezkg rowerowg

a chodnikiem przewidziane jest wykonanie obrzeza, natomiast na przekrojach normalnych
przewidziane jest wykonanie opaski z kostki kamiennej. Prosimy o wskazanie, co powinno
zosta¢ wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedz 34:

Rozdzielenie sciezki i chodnika nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem normalnym.

Pytanie 35
Dotyczy: branzy drogowej. Prosimy o zamieszczenie projektu rozbiorek.

Odpowiedz 35:
Do rozbiérki elementéw wskazanych w dokumentaciji nie jest wymagany projekt rozbiorki.

Pytanie 36
Dotyczy: branzy drogowej. Prosimy o zamieszczenie projektu rozbiérek budynkéw.

Odpowiedz 36:
Do budynkéw wskazanych w dokumentaciji nie jest wymagany projekt rozbiorki.

Pytanie 37
Dotyczy: branzy drogowej. Prosimy o wskazanie rodzajow ogrodzen (np. z siatki stalowej,

drewnianych, z podmuréwka itp.) przewidzianych do rozbidrki i odtworzenia.

Odpowiedz 37:

Dokumentacja nie przewiduje odtworzenia ogrodzen. Szczegbtowos¢ opracowania jest
wystarczajgca do wyceny inwestyc;ji.

Pytanie 38

Dotyczy: SST D-04.05.01. Specyfikacja odnosi sie do podbudowy z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym o wytrzymatosci C1,5/2 oraz C3/4. Projekt zaktada takze wykonanie
warstw z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym klasy CO0,4/0,5 oraz C5/6. Prosimy
o uzupetnienie specyfikacji o odpowiednie zapisy

Odpowiedz 38:

Skorygowana specyfikacja w zataczeniu.

Pytanie 39
Dotyczy: branzy drogowej. W specyfikacji D.03.03.01A odnosi sie¢ do wykonania drenazu

z obsypka ze zwiru naturalnego frakcji 2/4, natomiast projekt zaktada wykonanie obsypki
z mieszanki niezwigzanej Cnr 8/16. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z jakiego materiatu
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powinien zosta¢ wykonany drenaz.

Odpowiedz 39:

Osypke nalezy wykonaé ze zwiru naturalnego frakcji 2/4. W zatgczeniu skorygowany rysunek
41.

Pytanie 40
Dotyczy: branzy drogowej. Specyfikacja SST D.03.03.01A zaktada wykonanie drenazu z rur

drenarskich o $rednicy do 125 mm, natomiast projekt zaktada rury drenarskie o srednicy 200
mm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu, z jakiego ma zosta¢ wykonana rura
drenarska.

Odpowiedz 40:

Nalezy zastosowaé rury drenarskie zgodnie z projektem. Skorygowana specyfikacja
w zatgczeniu.

Pytanie 41
Dotyczy: murku oporowego. Prosimy o wskazanie wysokosci murku oporowego.

Odpowiedz 41:

Wysoko$¢ murku jest zmienna i zalezy od rzednej wysokosci terenu, $rednio nalezy przyjac
2,5m. Wysokos¢ murku nalezy przyjaé od gtebokosci przemarzania do poziomu
projektowanych elementéw drogowych.

Pytanie 42
Dotyczy: murku oporowego. Prosimy o przekazanie szczeg6towego projektu wykonania murku

oporowego. Na podstawie zataczonej dokumentaciji, Wykonawca nie jest w stanie oszacowac
ilosci materiatbw do wyceny

Odpowiedz 42:

Murek oporowy nalezy wykonaé zgodnie ze szczegbtem nr 9 rys. 4.1.

Pytanie 43
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji D.06.02.01 oraz D.06.04.02, na ktére powotuje sig

przedmiar robét, a ktérych brak.
Odpowiedz 43:
Specyfikacje w zatgczeniu.

Pytanie 44
Dotyczy: branzy drogowej. Na PZT wyspy dzielgce od jezdni oddziela krawegznik kamienny,

natomiast szczegét konstrukcyjny ,E” przewiduje wykonanie kraweznika betonowego. Prosimy
o jednoznaczne wskazanie, z jakiego materiatu powinny by¢ wykonane krawegzniki na styku
wyspy dzielgcej i jezdni.

Odpowiedz 44:

Nalezy przyja¢ kraweznik betonowy zgodnie z przekrojem normalnym.

Pytanie 45
Dotyczy branzy drogowej. Na podstawie zamieszczonych przez Zamawiajgcego dokumentow,
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Wykonawca zauwazyt znaczne rozbieznosci pomiedzy iloscig kraweznikéw kamiennych: w
przedmiarze wskazano 721 m, natomiast zgodnie z obrysem PZT wychodzi ok. 3100 m.
Prosimy o wskazanie poprawnej ilosci kraweznika kamiennego oraz ewentualng korekte
przedmiaru robot.

Odpowiedz 45:

Wartosé przedmiaru uwzglednia kraweznik betonowy wokot wysp dzielgeych.

Pytanie 46
Dotyczy branzy sanitarnej: W dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego brakuje profili

podtuznych dotyczacych kanalizacji sanitarnej. Zwracamy sie o uzupetnienie dokumentacji.
Odpowiedz 46:
Zatgczony zostat rysunek nr WK-3.0.

Pytanie 47

Dotyczy branzy sanitarnej: W przedmiarze od zmawiajgcego znajduje sie pozycja
Z przepompownig. Bardzo prosze o zamieszczenie dokumentacji z parametrami, badz
informacje, czy taka przepompownia ma by¢ wykonana.

Odpowiedz 47:

Przepompownia wéd deszczowych ma by¢ wykonana na wylocie ze zbiornika retencyjnego.
Jej parametry zostaly podane w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej — pkt. 9.3.

Pytanie 48
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy sie o udostepnienie rysunkéw szczegotowych

dotyczgcych zbiornikéw retencyjnych.

Odpowiedz 48:

Zbiorniki zaprojektowano jako prefabrykowane. Nie wykonywano w zwigzku z tym rysunkéw
szczego6towych.

Pytanie 49

Dotyczy branzy sanitarnej: Na jakim poziomie przyjag¢é wysoko$¢ objetosci uzytkowe;j
zbiornika?

Odpowiedz 49:

Poziom wysokosci objetosci uzytkowej zbiornika nalezy przyja¢ na rzednej 90,70.

Pytanie 50
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy sie o udostepnienie rysunkdéw szczegdtowych

dotyczacych separatoréw i osadnika.
Odpowiedz 50:
W dokumentaciji znajduja sie rysunki szczegétowe studni i separatoréw — nr 3.1 - 3.7.

Pytanie 51

Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy sie o informacje jakiej sztywno$ci majg zosta¢ uzyte rury
PP, poniewaz w dokumentaciji jest wskazana sztywno§é SN8, a na profilach SN8 oraz SN10.
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Odpowiedz 51:
Stosowaé rury zgodnie z oznaczeniami na profilach.

Pytanie 52
Dotyczy branzy sanitarnej; Na rysunku projektu wykonawczego 1.1 kd Projekt

zagospodarowania terenu obrys zbiornika znajduje sie¢ na projektowanych studniach.
Zwracamy sie o przedstawienia wtasciwej lokalizacji zbiornika.

Odpowiedz 52:

Kominy studni majg byé ustawione na ptycie stropowej zbiornika, a do nich nalezy podtgczy¢
wpusty deszczowe zgodnie z PZT.

Pytanie 53
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy si¢ o udostepnienie opisu projektu wykonawczego

kanalizacji deszczowe;.
Odpowiedz 53:
Opis w zatgczeniu.

Pytanie 54
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy si¢ o informacje, czy Zamawiajgcy do wykonania

,Zbiornik retencyjny — D8.18-D8.14, D8.13-D8.2” dopuszcza zastosowanie rur owalnych
zamiast prostokatnych.

Odpowiedz 54:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania rur owalnych zamiast prostokatnych.

Pytanie 55
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy sie o przedstawienie wykazu, o ktorym mowa

w projekcie budowlanym dotyczacy studni kanalizacyjnych, ktére nalezy poddaé¢ renowacji.
Odpowiedz 55:
Nie wystepuje taki wykaz. Roboty w tym zakresie opisane zostaty w dokumentaciji.

Pytanie 56
Dotyczy branzy sanitarnej: Czy zaznaczone odcinki kanalizacji deszczowej na PZT nalezy

poddaé renowacji na catej dtugosci, czy w miejscach ewentualnych uszkodzen ?
Odpowiedz 56:
Zaznaczone odcinki kanalizacji deszczowej na PZT nalezy poddaé renowacji na catej dtugosci.

Pytanie 57
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy sie o udostepnienie szczegotowych rysunkow

dotyczacych studni i wpustow.
Odpowiedz 57:
W dokumentaciji znajdujg sie rysunki szczegétowe studni i separatoréw —nr 3.1 — 3.7.
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Pytanie 58
Dotyczy branzy sanitarnej: Zwracamy sie o udostepnienie wykazu studni i kanatow

podlegajgcych likwidacii.
Odpowiedz 58:
Nie wystepuje taki wykaz. Roboty w tym zakresie opisane zostaty w dokumentaciji.

Pytanie 59
W OWU pkt 10.3.14 wskazano jak ustalony zostanie moment zakonczenia robét. Prosimy

o wyjasnienie czy w podobny sposéb ustalana bedzie data zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, tj., ze bedzie to data zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile w wyniku czynnosci
odbioru koncowego przedmiotu umowy osiggniecie tej gotowosci przez Wykonawce zostanie
potwierdzone.

Odpowiedz 59:

Dniem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien przekazania do Zamawiajgcego
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie wraz z zatgcznikami.

Pytanie 60
Prosimy o weryfikacje i korekte odniesienia do pkt 5.1.18 znajdujacego sie w OWU pkt 10.4.2.

Odpowiedz 60:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 6.

Pytanie 61

Prosimy o ujecie w OWU pkt 10.1.3 zastrzezenia, ze odbiory robé6t zanikajacych bedg
przeprowadzane w terminach nie powodujacych opdznienia i degradaciji wykonanych robot.
Wskazanie 7 dniowego terminu na dokonanie tych odbioréw moze, przy wykorzystywaniu
catego terminu przez Inspektora, prowadzi¢ do opdZnien oraz do degradacji wykonanych prac,
wstrzymanych w oczekiwaniu na odbiér. Ewentualnie prosimy o skrécenie terminu odbioru do
3 dni roboczych

Odpowiedz 61:

Zamawiajacy podtrzymuje termin 7 dni.

Pytanie 62
Skoro zgodnie z OWU 3.4 HRF jest sktadany do 7 dni po zawarciu Umowy, po czym Inzynier

i Zamawiajgcy majg tacznie 21 dni na weryfikacje, to mozna przyjgé, ze z duzym
prawdopodobienstwem zatwierdzenie HRF nastgpi nie wczesniej niz 28 dni po zawarciu
Umowy. Nastepnie, zgodnie z OWU 3.5 Wykonawca winien w terminie kolejnych 14 dni
opracowaé Kosztorysy szczegbtowe, w zwigzku z czym mozna wstepnie zatozy¢, ze ich
przediozenie nastgpi nie wczesniej niz 42 dni po podpisaniu Umowy. Majac to na uwadze
prosimy rozwazenie modyfikacji postanowien OWU 3.2 dotyczacych wzoru Tabeli
rozliczeniowej, bowiem wzér ten winien by¢ zaréwno zgodny z HRF jak i kosztorysami
szczegbtowymi, a te, jak wskazano powyzej, bedg opracowane tacznie w okolicy 42 dnia po
zawarciu Umowy. Tymczasem w OWU 3.2 zatozono, ze wzér Tabeli rozliczeniowej i jego
uzgodnienie nastgpi w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a wiec o wiele wczesniej niz
opracowanie tgcznie HRF i Kosztoryséw szczegdtowych. W tej sytuacji niemozliwe bedzie
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opracowanie wzoru Tabeli tak aby byta ona zgodna z HRF i Kosztorysami i jednoczesnie
zostata ztozona i uzgodniona w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Sugerujemy odniesienie
terminu opracowania wzoru Tabeli rozliczeniowej od daty przedtozenia Kosztorysoéw
szczegotowych, zgodnie z OWU 3.5.

Odpowiedz 62:

Zamawiajgcy zmienia zapisy punktu 3.2 OWU na "Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z Zamawiajacym w ciggu 14 dni od dnia zatwierdzenia harmonogramu wzoru
tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym zgodnie z kosztorysem sporzadzonym metoda
szczegotowg. Wraz z tabelg rozliczeniowg w formie papierowej Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spdjna
z harmonogramem. "

Pytanie 63
Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci migdzy OWU pkt 10.2.1 a 10.5.6 dotyczgcej momentu

zapfaty ostatniej czeéci wynagrodzenia tj. drugiej transzy z Programu Polski tad. Wedle 10.2.1
ma to nastapié po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, natomiast
wedle 10.5.6, po podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét. Prosimy o skorygowanie
rozbieznych postanowien OWU.

Odpowiedz 63:

Zamawiajacy koryguje tres¢ punktu 10.5.6. OWU i nadaje mu brzmienie: "Wykonawca bedzie
uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci réwnej drugiej transzy warto$ci dofinansowania
z Programu po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy."

Pytanie 64

W odniesieniu do postanowien OWU pkt 8.1.5 i 8.1.6, Wykonawca zwraca si¢ z prosba
o usuniecie z punktu 8.1.5 tresci ,Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycije
rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone
w kontrakcie.”. O ile Wykonawca rozumie, ze Zamawiajgcy moze oczekiwa¢ do Wykonawcy
wsparcia w postaci opracowania inwentaryzacji w terenie identyfikujgcej stwierdzone réznice
stanu faktycznego ze stanem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, o tyle opracowanie
rozwiazan zamiennych winno by¢é w gestii Projektanta, dziatajgcego z ramienia
Zamawiajgcego. Niniejsza umowa stanowi umowe o roboty budowlane, w zwigzku z czym
obowigzek dostarczenia dokumentacji projektowej oraz wprowadzenia w niej ewentualnie
wymaganych zmian (zmiana rozwigzan projektowych), spoczywa na Zamawiajgcym.
Odpowiedz 64:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu propozycjg rozwigzan
zamiennych wraz z rysunkami pogladowymi. Zamawiajacy nie oczekuje od Wykonawcy
sporzadzania kompletnego projektu.

Pytanie 65

W odniesieniu do postanowien OWU pkt 8.1.7 Wykonawca wskazuje, Zze nie jest podmiotem
odpowiedzialnym za opracowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowe;.
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Odpowiedzialno$¢, a przede wszystkim, kompetencje do wprowadzania takich zmian ma
Projektant dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego. Kalkulujgc oferte nie sposob jest
przewidzie¢ prawdopodobienstwa wystgpienia Zamawiajgcego do Wykonawcy z zadaniem
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ani oszacowaé zakresu takiego
potencjalnego zadania. W zwigzku z tym prosimy o modyfikacje wskazanych postanowien
poprzez ich zastgpienie nastepujaca trescia: ,Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma
prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie zrealizowania rob6t w oparciu o dostarczong przez
Zamawiajgcego i zaakceptowana przez Projektanta, zmieniong dokumentacje projektowa.”
Jednoczesénie pragniemy wskazac, ze na mocy OWU pkt 8.1.8 Wykonawca i tak ma obowigzek
uwzglednienia tych zmian w dokumentacji powykonawczej

Odpowiedz 65:

Zamawiajgcy zmienia zapisy punktu 8.1.7. OWU i nadaje im nastepujgce brzmienie:
"Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
zrealizowania rob6t w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego i zaakceptowang przez
Projektanta, zmieniong dokumentacje projektowa".

Pytanie 66
Prosimy o modyfikacje w §9 wzoru Umowy ust.1.6 kary umownej za brak tablic informacyjnych

lub pamiatkowych na terenie realizowanych robét. Wskazana kara jest niewspotmiernie
wysoka do ewentualnego zaniechania. Ponadto tre§¢ wskazanego postanowienia umownego
nie precyzuje czy kara bedzie naktadana jednorazowo czy za kazde stwierdzenie takiego
naruszenia lub tez za kazdy dzier. Wykonawca pragnie zaproponowaé zmiane postanowien
tak aby kara naliczana byta wytgcznie za brak terminowego zamontowania tablic, oraz brak
ewentualnego uzupetnienia lub naprawy tablic w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia,
w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce informacji o koniecznosci ponownego
ustawienia lub naprawy tablic. Jednoczesnie wnioskujemy o znaczgce zredukowanie
wysokoséci kary do 1000 zt za kazdy dzien wystepowania wskazanych wyzej naruszen.
Odpowiedz 66:

Zamawiajgcy podtrzymuje wysokos$é kary za brak tablic informacyjnych, poniewaz brak tablic
moze wigzac sie z utrata dofinasowania. Kara bedzie naliczana jednorazowo.

Pytanie 67

W IDW Rozdziat XX punkt 3 skorygowania wymaga btedne odwotanie do Czesci V SWZ.
Prosimy o korekte.

Odpowiedz 67:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje sprostowania Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

W ponizszym zakresie:
Dotychczasowe brzmienie ust. 3 Rozdziatu XX SWZ:

(...),, Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.(...)

Brzmienie ust. 3 Rozdziatu XX SWZ po zmianach:
(...),, Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sa w Czesci VI SWZ w punkcie 5.2.(...)
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Pytanie 68
W odniesieniu do postanowien IDW XVIII pkt 1 oraz OWU pkt 13.1 i 13.3 prosimy ustalenie

okresu rekojmi na zielen drogowa w wartosci statej, nie ulegajacej zmianie w wyniku
ewentualnej deklaracji wydtuzenia okresu rekojmi w Ofercie. Utrzymanie zieleni drogowe;j
w dobrym stanie wymaga jej nalezytego utrzymywania, w tym przeprowadzania zabiegow
pielegnacyjnych, tymczasem =za utrzymanie zieleni odpowiadajg odpowiednie stuzby
Zamawiajgcego. Zasadnym bytoby wskazanie okresu rekojmi i pielegnacii zieleni w wymiarze
2 lat. Do tego czasu mozliwe bedzie zidentyfikowanie nasadzen, ktére si¢ nie przyjety i ich
wymiana.

Odpowiedz 68:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy pkt. 13.1. i 13.3. OWU bez zmian.

Pytanie 69
W odniesieniu do postanowien OWU pkt 13.14 -13.18, prosimy o deklaracje, ze Terminy na

usuwanie wad w okresie rekojmi bedg wyznaczane przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem
technologicznych i organizacyjnych uwarunkowan oraz z uwzglednieniem warunkdw
atmosferycznych. Zamawiajgcy przewidziat surowa sankcje za niedotrzymanie terminu
usuwania wad, stad Wykonawca musi mie¢ pewnos$¢, ze terminy wyznaczane przez
Zamawiajgcego beda oparte na racjonalnych zatozeniach.

Odpowiedz 69:

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ punktu 13.13 OWU i nadaje mu brzmienie: "13.13. W przypadku
stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy Wykonawcy
kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad, wyznaczajgc
termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczgc od dnia
otrzymania wezwania do ich usuniecia i bedzie uwzgledniat technologiczne i organizacyjne
uwarunkowania oraz przewidywane warunki atmosferyczne, z zastrzezeniem pkt 13.14."

Pytanie 70
W OWU w punkcie 13.21 zawarto nastepujace postanowienia ,Wykonawca wyraza zgode na

wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach nieutwardzonych pasa drogowego
drogi wojewoddzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego”
Wykonawca pragnie wskazaé, ze postanowienia te przenosza na Wykonawce, w sposob
nieuzasadniony, odpowiedzialno$¢ za dziatania stron trzecich, realizujgcych prace na terenie
objetym rekojmig Wykonawcy. W wyniku prowadzenia prac przez te podmioty moze dojé¢ do
uszkodzenia robét zrealizowanych przez Wykonawce, objetych rekojmig. Tak powstatych
uszkodzen rekojmia obejmowac nie moze. Z tego wzgledu zawracamy sig z prosbg o zmiang
tresci punktu 13.21 poprzez zastgpienie ostatniej kropki przecinkiem oraz dodanie
nastepujacej tresci: ,(...), pod warunkiem: (a) powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o planowanym zakresie i terminie realizacji prac przynajmniej na 7 dni przed
ich rozpoczeciem, oraz (b) realizacji tych prac bez ingerencji w Roboty objete rekojmig
w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W przypadku braku spetnienia warunkow
okreslonych w punktach (a) i (b) powyzej, utrzymanie rekojmi na obszarze objgtym ingerencja
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uzaleznione bedzie od doprowadzenia Robdét do stanu pierwotnego i protokolarnego
zaakceptowania przez Wykonawce standardu wykonanych napraw. W przeciwnym razie
Zamawiajacy i Wykonawca ustalg protokolarnie granice terenu oraz konkretne Roboty na tym
terenie objete ingerencja, ktére to Roboty beda na mocy spisanego protokotu wytaczone
z zakresu objetego odpowiedzialnoscig Wykonawcy z tytutu rekojmi.” Wykonawca rozumie, ze
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania przez strony trzecie réznego rodzaju prac na terenie
Robdt objetych Rekojmig, niemniej jednak w takiej sytuacji nie mozna oczekiwaé¢ od
Wykonawcy utrzymania rekojmi w petnym zakresie, niezaleznie od tego czy prowadzone
w ten sposob prace wptyna negatywnie na trwato$¢ Robét zrealizowanych przez Wykonawce.
Zamawiajagcy ma w tej sytuacji mozliwos¢é zadania odtworzenia terenu oraz udzielenia
gwarancji lub rekojmi od podmiotéw realizujgcych te prace i przenoszenie ryzyka w tym
wzgledzie na Wykonawce nie jest w tej sytuacji uzasadnione.

Odpowiedz 70:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 13.21. OWU i nadaje mu brzmienie: "Wykonawca wyraza
zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach nieutwardzonych pasa
drogowego drogi wojewddzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu Iub przebudowy istniejacej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego O planowanym zakresie
i terminie realizacji prac przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem oraz wykonywaniem
prac pod nadzorem Wykonawcy. Wykonawca nie moze utrudnia¢ wykonania tych prac
poprzez zwioke lub odméwienie udziatu w nadzorowaniu prac."

Pytanie 71
W odniesieniu do postanowien OWU 5.4.7- 5.4.13, prosimy o wskazanie w jakim terminie

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do wnoszenia uwag do projektbw umoéw
o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych, jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego
dotyczy¢ beda kwestii innych niz termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy?

Odpowiedz 71:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie punktu 5.4.9. OWU na "Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, pisemnych zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze
przewidywac terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.”

Pytanie 72
Z tresci IDW Rozdziat IV pkt 2 jak rowniez IDW Rozdziat XIV pkt 2-3 wynika, ze przedmiar jest

dokumentem pomocniczym o charakterze pogladowym i nie stanowi podstawy do obliczania
wartosci zaméwienia. W zwigzku z tym zwracamy si¢ o modyfikacje tresci IDW Rozdziat |V pkt
2, tak, aby nie wynikato z niej, ze przedmiar jest jednym z dokumentéw, w ktérym znajduje sig
szczegbtowy Opis Przedmiotu Zamowienia. Jezeli przedmiar jest dokumentem poglagdowym

28.Mazowsze



dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie

?l:- %gfggégz-f:g?géﬁﬁﬁzﬁh o arszae g Mazowiecki Zarzgd
st (@2) 2449013 ’ Dng WDJE'WDdZI(":h
www.mzdw.pl
i nie wiazacym, to nie moze on jednoczesnie stanowi¢ dokumentu wchodzgcego w sktad OPZ.
Prosimy réwniez o analogiczng korekte Formularza Oferty pkt IV zdanie pierwsze. Jezeli
jednak, w jakimkolwiek zakresie, informacje zawarte w przedmiarze sg wigzace i Wykonawca
winien oprzeé sie o nie podczas opracowywania Oferty, prosimy o wyrazne wskazanie takiej
czesci przedmiaru.
Odpowiedz 72:
Przedmiar jest dokumentem pogladowym. Kalkulacja powinna by¢ sporzadzona na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

Pytanie 73

W IDW Rozdziat XVIll zawarta zostata informacja, zgodnie z ktéra okres rekojmi na
oznakowanie poziome wskazany zostat w Czesci V SWZ. Prosimy o korekte omytki pisarskiej.
Zapewne Zamawiajgcy miat na mysli Cze$¢ VI SWZ.

Odpowiedz 73:

Zamawiajacy dokonuje poprawy omyiki pisarskiej w zakresie Rozdziatu XVIII okres rgkojmi na

oznakowanie poziome na nastepujaca tres¢: Okres rekojmi na oznakowanie poziome
zostal wskazany w Czesci VI SWZ.

Pytanie 74
Przy zastosowaniu wskazanego w IDW Rozdziat XVIIl wzoru wyliczenia dodatkowych punktéw

w ramach kryterium ,okres rekojmi”, oraz przy zatozeniu, ze zostanie ztozona przynajmniej
jedna oferta z zadeklarowanym okresem 60 miesiecy, oferta, w ktorej zadeklarowany zostanie
minimalny okres gwarancji w wymiarze 36 miesiecy, otrzyma w tym kryterium 18 punktéw
z 30 dostepnych. Prosimy o weryfikacje, czy Zamawiajgcy zamierza przyznawac dodatkowe
punkty za brak zadeklarowania wydtuzenia okresu rekojmi.

Odpowiedz 74:

Zapis dotyczacy przyznawania punkow za okres rekojmi pozostaje bez zmian.

Pytanie 75

Ze wzgledu na postanowienia OWU pkt 5.9.3 prosimy o przekazanie informaciji, czy
podlegajace frezowaniu warstwy bitumiczne zawierajg substancje niebezpieczne np. smote.
Jezeli tak prosimy o wskazanie konkretnych odcinkéw na ktérych wystepuje smota lub inne
substancje niebezpieczne, w celu umozliwienia Wykonawcy uwzglednienia w Ofercie takiego
stanu rzeczy.

Odpowiedz 75:

Wykonawca w ofercie powinien skalkulowa¢ koszt badahn zawartosci substancii
niebezpiecznych w warstwie bitumicznej.

Pytanie 76

W OWU pkt 5.6.8 wskazano na obowigzki Wykonawcy zwigzane z zimowym utrzymaniem.
Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez sformutowanie ,w trakcie catego okresu
trwania Umowy”. O za poczatek tego okresu mozna przyjaé date podpisania Umowy o tyle
ustalenie konca okresu utrzymania moze budzi¢ watpliwosci interpretacyjne. Prosimy
o wyjasnienie, natomiast ewentuainie wskazujemy, ze w niektérych umowach MZDW na koncu
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zdania w pkt 5.6.8 zamieszczone bylo nastepujgce sformutowanie; ,gdzie Wykonawca
rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukciji jezdni warstwa $cieralng’”.

Odpowiedz 76:

Wykonawca bedzie miat obowigzek zimowego utrzymania do czasu utozenia i odbioru warstwy
$cieralne;j.

Pytanie 77
W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej brak czes$ci opisowej. Prosimy

o uzupetnienie dokumentacji o opis techniczny.
Odpowiedz 77:
W zataczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowej.

Pytanie 78
W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej brak szczegétowego rysunku studni.

Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz 78:
W zataczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 79
W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej brak szczegétéw dot. klap zwrotnych

i regulatorébw przeptywu (jaki materiat, $rednica, miejsce i sposéb montazu). Prosimy
0 uzupetnienie. ‘

Odpowiedz 79:

Parametry materiatowe klap zwrotnych podano w SST D03.02.01. Uzupetniono zapisy SST
o regulatory przeptywu.

Pytanie 80

W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej brak szczegétu wpustu deszczowego.
Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz 80:

Szczegdt wpustu deszczowego znajduje sie na rysunku 3.0

Pytanie 81

W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej nie przedstawiono zadnych parametréw dla
separatoréw, osadnikdéw i przepompowni. Prosimy o uzupetnienie parametréw technicznych
urzadzen oraz szczegdtowych rysunkéw. Bez tych informaciji Wykonawca nie jest w stanie
dobra¢ wiasciwych urzadzen.

Odpowiedz 81:

W zataczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowe;j.

Pytanie 82
W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej brak rysunku szczegétowego dot. wylotow

kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupetienie.
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OdpowiedZ 82:
W zataczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowe;j.

Pytanie 83
W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej jedynymi informacjami o zbiornikach

retencyjnych jest ich lokalizacja i objetos¢. Te informacje sa niewystarczajgce dla
przygotowania rzetelnej wyceny. Prosimy o szczegdtowy opis oraz rysunki zbiornikow.
Odpowiedz 83:

Uzupetniono zapisy SST D03.02.01

Pytanie 84
W projekcie wykonawczym dla wodociagu i kanalizacji sanitarnej w opisie technicznym

wpisano, ze punkt B. Cze$¢ rysunkowa zawiera ,rys. WK4.0 Przekrj wykopu’.
W udostepnionej dokumentacji nie wystepuje taki rysunek. Prosimy o udostepnienie petnej
dokumentaciji.

Odpowiedz 84:

W zatgczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 85
W projekcie wykonawczym dla wodociggu i kanalizacji sanitarnej w opisie technicznym

wpisano, ze punkt B. Cze$¢ rysunkowa zawiera ,rys. WK5.0 Hydrant nadziemny”.
W udostepnionej dokumentaciji nie wystepuje taki rysunek. Prosimy o udostepnienie petnej
dokumentacji.

Odpowiedz 85:

W zatgczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 86
W projekcie wykonawczym dla wodociggu i kanalizacji sanitarnej w opisie technicznym

wpisano, ze punkt B. Cze$¢ rysunkowa zawiera ,rys. WK6.0 Studnia z kinetg kierunkowg”.
W udostepnionej dokumentacji nie wystepuje taki rysunek. Prosimy o udostgpnienie petnej
dokumentaciji.

Odpowiedz 86:

W zatgczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowej.

Pytanie 87
W projekcie wykonawczym kanalizacji sanitarnej brak rysunku szczegdtowego studni. Prosimy

0 uzupetnienie.
Odpowiedz 87:
W zatgczeniu kompletny projekt kanalizacji deszczowe;j.

Pytanie 88
W projekcie wykonawczym kanalizacji sanitarnej brak rysunku szczegdtowego wigczenia do

istniejgcej sieci. Prosimy o uzupetnienie.
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Odpowiedz 88:

Projekt zostat uzgodniony przez Gestora Sieci. Sposéb witgczenia zostat opisany w projekcie
wykonawczym.

Pytanie 89
W projekcie wykonawczym wodociggu brak rysunku szczegdtowego wigczenia do istniejgce;j

sieci.
Odpowiedz 89:
Wezty wodociggowe zostaty rozrysowane na planach sytuacyjnych.

Pytanie 90
Wykonawca zwraca sie z uprzejma prosba o zmiane warunkéw wydziatu w postepowaniu

w zakresie: 4) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli
wykaze ze: b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami
posiadajgcymi ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum): JEST: « Kierownik Budowy
posiadajgcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej -drogowej, bez ograniczen™ - doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robét drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét branzy drogowej nie mniejszej
niz 70 000 000 zt brutto kazda, wraz z udziatlem w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o
zakoriczeniu realizacji zamoéwienia.*™™* ZMIANA NA: « Kierownik Budowy posiadajgcy: -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen** - doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
rob6t drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie /
przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét nie mniejszej niz 70 000 000 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.***

Odpowiedz 90:

Zamawiajgcy pozostawia warunki udziatu w postgpowaniu bez zmian.

Pytanie 91
Wykonawca zwraca sie z uprzejmg prosbg o zmiane warunkéw wydziatu w postepowaniu

w zakresie: 4) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli
wykaze ze: b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia, {j. osobami
posiadajgcymi ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum): JEST: « Kierownik robot
drogowych posiadajgcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen** - doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na minimum dwoch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot branzy
drogowej nie mniejszej niz 50 000 000 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach
odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.*™* ZMIANA NA: » Kierownik
rob6t drogowych posiadajgcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej, bez ograniczen** - doswiadczenie na stanowisku
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kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t nie
mniejszej niz 50 000 000 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamodwienia.***

Odpowiedz 91:

Zamawiajgcy pozostawia warunki udziatu w postepowaniu bez zmian.

Pytanie 92
Wykonawca zwraca sie z uprzejmg prosbg o zmiane warunkéw wydziatu w postepowaniu

w zakresie: 4) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli
wykaze ze: b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami
posiadajgcymi ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum): JEST: ¢ Kierownik robot
instalacyjnych posiadajgcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen** - do$wiadczenie na
stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwoch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét w branzy instalacyjnej
nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.*** ZMIANA NA: ¢ Kierownik robot
instalacyjnych posiadajacy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen*™ - doswiadczenie na
stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch zadaniach polegajgcych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét nie mniejszej niz
20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych swiadczgcych
0 zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

Odpowiedz 92:

Zamawiajgcy pozostawia warunki udziatu w postepowaniu bez zmian.

Pytanie 93

Wykonawca zwraca sie z uprzejmg prosba o zmiane warunkéw wydziatu w postgpowaniu
w zakresie: 4) zdolnoéci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli
wykaze ze: b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami
posiadajgcymi ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie ( minimum): JEST: < Geodeta
posiadajgcy: - uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji ** - doswiadczenie
w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach polegajacych na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robét drogowych nie mniejszej niz
50 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach odbiorowych swiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.*** ZMIANA NA: « Geodeta posiadajgcy: - uprawnienia w
zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji ** - doSwiadczenie w petieniu obstugi
geodezyjnej na minimum dwoéch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie /
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przebudowie drogi publicznej* o warto$ci nie mniejszej niz 50 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakohczeniu realizacii
zamowienia.*™*

Odpowiedz 93:

Zamawiajgcy pozostawia warunki udziatu w postepowaniu bez zmian.

Pytanie 94
Wykonawca zwraca sie z uprzejmg prosbg o zmiane warunkéw wydziatu w postgpowaniu

w zakresie: 4) zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawca spetni warunek, jezeli
wykaze ze: b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. osobami
posiadajgcymi ponizsze kwalifikacije i doswiadczenie ( minimum). JEST: ¢ Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca: - doswiadczenie
w petnieniu ww. funkcji na minimum dwaéch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie
/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz 70 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakornczeniu
realizacji zaméwienia.*** ZMIANA NA: « Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia
kontraktu posiadajgca: - doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwdéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci nie
mniejszej niz 70 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.*** Wykonawca prosi 0 zamiang wartosci
rob6t drogowych na warto$é¢ inwestycji, ta zmiana pozwoli na udziat w przetargu wigkszej
liczby oferentéw i pozwoli otrzyma¢ Zamawiajacemu wigcej ofert, to moze wptyna¢ korzystnie
na zrealizowanie zaméwienia w zaktadanych srodkach budzetowych.

Odpowiedz 94:

Zamawiajgcy pozostawia warunki udziatu w postepowaniu bez zmian.

Opublikowane odpowiedzi i zmiany sa wiazace i dotycza wszystkich uczestnikow
postepowania.
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