

Śrem, dnia 19 grudnia 2024 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej lub wyższej od progów unijnych, prowadzonego na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjko-śmiecarki”.

Znak sprawy: ZP-10/2024

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) Prawo zamówień publicznych, udziela następującego wyjaśnienia na następujące pytanie złożone przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

W dokumencie „Specyfikacja Warunków Zamówienia” opublikowanym w ramach postępowania nr ZP 10/2024, w punkcie 5 podpunkt 5.1, Zamawiający wyznaczył termin wykonania Zamówienia do dnia 30 września 2025.

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostawy gotowego pojazdu do 20 października 2025. Ze względu na odległy termin dostawy podwozia firma zabudowująca nie będzie w stanie dostarczyć gotowego pojazdu w wymaganym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przedłużenie realizacji zamówienia i wyznacza nowy termin do dnia 20 października 2025r.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kompletnego pojazdu do 20.10.2025 r.?

(obecnie termin produkcyjny na podwozie LNG wg kompletacji Zamawiającego jest znacznie wydłużony, do tego dochodzi jeszcze zabudowanie podwozia śmieciarką oraz montaż myjki wysokociśnieniowej co znacznie wydłuża termin dostawy i termin 30.09.2005 jest niemożliwy do zrealizowania)

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przedłużenie realizacji zamówienia i wyznacza nowy termin do dnia 20 października 2025r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści:

1. Postanowienia Rozdziału 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia , nadając mu następujące brzmienie:

„5.1. Zamówienie musi być zrealizowane do dnia 20 października 2025r.”.