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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:  
Modernizacja (remont) ul. Czyżewskiego w Gdańsku na odcinkach: 

I – od ul. Grunwaldzkiej do ronda przy ul. Kazimierza Górskiego 

II – od ronda przy ul. Kazimierza Górskiego do ul. Tatrzańskiej 

III – od ul. Tatrzańskiej do ul. Opackiej 

w ramach zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. 
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w 
imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG.  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej  dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski 
dla zadania pn. „Modernizacja (remont) ul. Czyżewskiego w Gdańsku na odcinkach: 
I – od ul. Grunwaldzkiej do ronda przy ul. Kazimierza Górskiego, 
II – od ronda przy ul. Kazimierza Górskiego do ul. Tatrzańskiej, 
III – od ul. Tatrzańskiej do Ul. Opackiej”. 
 
Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje 3 odcinki: 
 
ODCINEK I: 

- od ul. Grunwaldzkiej do ronda z ul. Kazimierza Górskiego.  
Powyższy zakres obejmuje remont jezdni wraz z opaskami, pasami wyłączenia, wjazdami oraz wymianę 
nawierzchni chodników (na odcinkach nie wyremontowanych). 
Rozwiązania należy dowiązać do istniejących nawierzchni ulic poprzecznych. 
Należy przeanalizować możliwość likwidacji zatok autobusowych, a w przypadku ich pozostawienia 
należy zaprojektować wykonanie nawierzchni betonowej. 
 
ODCINEK II: 

- od ronda z ul. Kazimierza Górskiego do ul. Tatrzańskiej. 
Powyższy zakres obejmuje remont jezdni wraz z opaskami, pasami wyłączenia, wjazdami oraz wymianę 
nawierzchni chodników (na odcinkach nie wyremontowanych).  
Rozwiązania należy dowiązać do istniejących nawierzchni ulic poprzecznych. 
Należy przeanalizować możliwość likwidacji zatok autobusowych, a w przypadku ich pozostawienia 
należy zaprojektować wykonanie nawierzchni betonowej. 
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ODCINEK III: 

- oraz od ul. Tatrzańskiej do ul. Opackiej. 
Powyższy zakres obejmuje remont jezdni wraz z opaskami, pasami wyłączenia, wjazdami oraz wymianę 
nawierzchni chodników (na odcinkach nie wyremontowanych). 
Rozwiązania należy dowiązać do istniejącej nawierzchni ulicy poprzecznej. 
 
 
W ramach zakresu prac projektowych należy ująć remont sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z 
poniższym zakresem (w załączeniu mapy z zaznaczonymi studniami - zał. nr 3 do OPZ): 
- D1-D2 – DN 400 L=41mb – konieczna  naprawa poprzez „ rękaw” 
- D2-D3 – DN 400 L=4,0mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D3-D4 – DN 400 L=44mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D4-D5 – DN 400 L=24mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw”  
- D5-D6 – DN 400 L=46mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D6-D7 – DN 500 L=59mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D7-D8 – DN 500 L=54mb –  konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D8-D9 – DN 500 L=33mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D9-D10 – DN 500 L=53mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D10-D11 – DN 500 L=2mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D11-D12 – DN 500 L=56mb – konieczna naprawa poprzez „ rękaw” 
- D12-D13 – DN 500 L=62mb – paker na długości L=1mb od 6 do 7mb od studni D12, paker  na długości 

L=1mb od 37 do 38 mb od studni D12, paker na długości L=1mb od 43 do 44mb od studni D12, 
- odcinki od D13 - D17 stan poprawny - bez uwag 
- D17 - D18  - DN 600 L=69mb – „paker” od studni D18 o długości 2mb , paker o długości    L=1mb od 

10,5 do 11,5mb , paker o długości L=1mb od 59 do 60mb; 
- D18 - D23 - stan poprawny - bez uwag 
- odcinki D31 - D23, D24 - D31, D24 - D25, D25 - D26 - stan poprawny - bez uwag 
- odcinki D39 - D44 - sieć zlokalizowana w chodniku ,stan poprawny - bez uwag 
- D44 - D45 Dn 300, L= 30mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D45 - D46 Dn 300, L= 40mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D46 - D47 Dn 300, L=31mb - konieczna naprawa wykopowa ze względu na zapadający się strop 
kanału; 
- D48 - D49 Dn 300, L= 50mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D49 - D50 Dn 300, L= 50mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D50 - D51 Dn 400, L= 48mb - naprawa punktowa "paker" o długości L=1mb na odcinku od 32 do 33mb 

od studni D51;  
- D51 - D52 Dn 400, L= 41mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D52 - D53 Dn 400, L= 22mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D53 - D54 Dn 400, L= 28mb - konieczna naprawa bezwykopowa "rękaw" 
- D44a - D44b - Dn 600 ,  L= 25mb , stan poprawny - bez uwag 
- D18 - D23 - Dn 600 , L=20mb , stan poprawny - bez uwag 
 
W dokumentacji projektowej należy ująć wymianę istniejących studni, wpustów i przykanalików 
betonowych na nowe, jako elementów związanych z nawierzchnią jezdni. 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do OPZ – plan sytuacyjny, 

 
W ramach zamówienia (po zawarciu umowy) należy:  

1. Przeprowadzić wizję lokalną. 
2. Sporządzić dokumentacje projektową poprawy stanu nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego, z 

maksymalnym wykorzystaniem istniejącej konstrukcji, obrzeży kamiennych oraz chodnika.  
3. Wykonać inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, w przypadku wycinki 
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drzew, krzewów należy zaproponować nasadzenia zastępcze i uzgodnić je z zarządcą terenu. 
4. Odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. 
5. Wykonać docelową organizację ruchu. 
6. Uzyskać od zarządcy drogi i gestorów sieci wymagane uzgodnienia i opinie. 
7. Wykonać badania geotechniczne podłoża gruntowego. 
8. Rozwiązać inne zagadnienia i problemy, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z 

warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych i niezbędnych opinii i uzgodnień z 
punktu widzenia celu jakiemu służyć ma dokumentacja projektowa. 

9. Usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź je  
zabezpieczyć. 

10. Rozwiązania należy dowiązać do istniejących nawierzchni ulic poprzecznych. 
11. W zatokach autobusowych należy zaprojektować nawierzchnię betonową. 

 
Zamierzeniem Zamawiającego jest uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizacje robót budowlanych. 
 
3.1. Dokumentację należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500 wraz z 

ewentualną aktualizacją mapy, którą Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt.  
 

3.2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Pzp. Dokumentacja 
stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu zamówienia 
Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi 
określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla 
realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla 
wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać 
wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki 
budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do 
eksploatacji.  

 
3.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 
kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 
modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 
wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

 
3.4. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność dowiązania prac do 

rozwiązań projektowych innych opracowań w obszarze zadania. 
 

3.5. W ramach opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić zamierzenia inwestycyjne wynikające 
z umów i porozumień pomiędzy Gminą (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi. 
 

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 
sporządzania. 

 
4. Zakres prac projektowych: 

 
       Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w 
tym sporządzenie następujących elementów: 
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a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją, 
b) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, 
c) inwentaryzację terenu i zieleni wraz z gospodarką drzewostanem (określającą zakres 

ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzeń, nasadzeń) oraz obiektów, 
d) projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi 

przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót budowlanych w podziale 
na 3 odcinki, 

e) projektów wykonawczych branżowych w podziale na 3 odcinki, 
f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
g) przedmiaru robót w podziale na 3 odcinki,  
h) kosztorysu inwestorskiego w podziale na 3 odcinki, 
i) projektu organizacji ruchu w podziale na 3 odcinki. 

 
5.  Problematyka prac projektowych winna obejmować:  

 

a) Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych 

• aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 
Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna 
powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi. 
Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna 
ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których 
należy zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, 
zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. 
Mapa ewidencji działek powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek. 
Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z 
klauzulą do celów projektowych. 
• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 
 

b) badania geotechniczne terenu 

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania 
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca dostarczy dokumentację Zamawiającemu w terminie dostarczenia dokumentacji 
projektowej. 

 

c) inwentaryzację terenu dla celów projektowych 

Należy zinwentaryzować teren, zieleń wraz z gospodarką drzewostanem oraz wszystkie obiekty 
kolidujące z projektowaną inwestycją zlokalizowane w planowanym terenie. 
 

d) wielobranżowy projekt budowlany  

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w 
ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
Wielobranżowe projekty budowlane wymagane przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę winny zawierać: 
• Projekt zagospodarowania terenu, 
• Projekt architektoniczno-budowlany, 
• Projekt techniczny, 
• Niezbędne decyzje, 
• Uzgodnienia i opinie, 
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 
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zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 
 

e) projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. 
Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować wskazane branże oraz docelową 
organizację ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na wykonanie robót 
budowlanych. 

 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności 
technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów 
robót, ich elementów lub etapów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia 
przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą 
zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. 

 
g) przedmiary robót  

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych, branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 
szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na 
wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć i winny 
zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

 
h) kosztorysy inwestorskie  

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  
Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 
• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 
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• Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 
analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.  

 
i) materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych gestorów sieci 

 

j) uzyskanie niezbędnych decyzji, które wynikną na etapie wykonywania projektu 

 
Uwaga! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 
problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. 
Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni wszystkie 
koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

6.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z:  

 
a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych, 
b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
c) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg 

ekspresowych, 
d) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 
e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego,   
f) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw, 
g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
i) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym, 

k) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności, 

l) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydane na jej podstawie 
przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 

m) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych, 

n) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
o) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, 

p) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
q) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, 
r) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z 
aktami wykonawczymi, 

s) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
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opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,  
t) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko,   
u) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości 

i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, 

v) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
w) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
x) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków, 

y) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, 
z) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
aa) Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
bb) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami technicznymi 

oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach, normach, standardach oraz zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja 

projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Wszelkie materiały do 

projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem. 

 

7. Obowiązki Wykonawcy 

 

7.1. Harmonogram / terminarz prac 

Najpóźniej 7 dnia od zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 
Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy: 

a. Opracowania mapy do celów projektowych, 
b. Przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 
c. Przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych 
d. Przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 
e. Wykonania dokumentacji projektowej. 

 

7.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych 

a. Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach 
minimalnie raz na dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym miejscu na terenie 
Gdańska w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym 
etapie rozwiązań projektowych. 

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca 
sporządzi protokół z ustaleń podjętych na każdym z ww. spotkań oraz prześle go niezwłocznie 
po zakończeniu danego spotkania do Zamawiającego celem zaakceptowania. Na każdym 
następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia Zamawiającemu comiesięcznego raportu z 
postępu prac. Raport należy przekazać Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca 



25/BZP-U.510.23.2023/KW                                          Załącznik nr 7 do SWZ 

  

8 

 

(od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich do odbioru 
Zamawiającemu) drogą elektroniczną na adres: konrad.grzybicki@gdansk.gda.pl. Raport 
musi zawierać informację o zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w 
przypadku ich braku – odpowiednią informację. Raport powinien również wskazywać tematy 
wymagające wyjaśnienia.  

d. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w  przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów 
w postępowaniu przetargowym na realizację zadań. Wykonawca w ramach obowiązków 
umownych i wynagrodzenia ryczałtowego  zobowiązuje się do  niezwłocznego udzielenia 
wyjaśnień na ewentualne zapytania Wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację 
zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także zajmowania stanowiska 
w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 
dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. 

e. W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na 
niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca usunie 
je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

f. Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej przedłożyć oświadczenie o 
kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 

 
8. Nakład dokumentacji: 

 

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w podziale na odcinki w niżej 
wymienionych ilościach egzemplarzy: 
− 3 egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane w rozbiciu na odcinki I, II i 

III, 
− 3 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym w rozbiciu na odcinki I, II i III, 
− 3 egz. inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, 
− 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym w rozbiciu na odcinki I, II i III, 
− 3 egz. dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, 
− 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym w rozbiciu na odcinki I, II i III, 
− 2 egz. kosztorysu inwestorskiego w rozbiciu na odcinki I, II i III. 

 
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w ilości 1 egzemplarza: 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt, 
• pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods, 
• pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 
• pliki z kosztorysem inwestorskim: ath, 
• pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xls sporządzonym wg załączonego 

wzoru – załącznik nr 5 do OPZ. 
 
Całość dokumentacji w formacie PDF.  
 
Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 
zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość 
rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, a 
obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w 
numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 
Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na płycie CD 
lub DVD zamkniętej dla edycji. 
 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy 
przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą 
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jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo 
odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 

 
9. Znaki towarowe 

9.1. Znaki towarowe w dokumentacji projektowej 

 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 
• Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 
jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał 
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

• W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 
dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu 
słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie 
szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych 
producentów jako równoważnych. 

• W przypadku,  gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe 
warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 
finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 
wykonawcy.  

 

9.2. Znaki towarowe w dokumentacji przetargowej 

 

• W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe. 

• W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ 
wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

• Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
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10. Nadzór autorski 

 

10.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie, do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia. . 

10.2. Zgoda projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana przez: 
a. Zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i 

podpisem projektanta, 
b. Rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 
c. Wpisy do dziennika budowy, 
d. Protokoły i notatki służbowe, podpisane przez projektanta i zamawiającego. 

 
11. Materiały wyjściowe do projektowania 

 

Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki do niniejszego OPZ: 
Zał. nr 1 do OPZ  Plan sytuacyjny w rozbiciu na odc. I, II i III 
Zał. nr 2 do OPZ  Wytyczne GZDiZ 
Zał. nr 3 do OPZ  Mapy z zaznaczonymi studniami kanalizacji deszczowej 
Zał. nr 4 do OPZ  Wzór przedmiaru robót 
Zał. nr 5 do OPZ  Wzór kosztorysu uproszczonego 
Zał. nr 6 do OPZ  Wzór protokołu uzgodnień z prywatnymi właścicielami 
 
Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania niezbędne do realizacji zadania 
Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem, które należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

 
12. Wykonawca prac projektowych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego powinien uwzględnić 

cały zakres przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty: 

 

1. Wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem do celów 
projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 

2. Uzyskania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
3. Uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu, 
4. Inwentaryzacji terenu i zieleni oraz obiektów dla celów projektowych, 
5. Inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, 
6. Wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 
7. Sporządzenia wniosków o wydanie opinii i uzgodnień niezbędnych do wykonania zamówienia, 
8. Przygotowania i złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji 

infrastruktury technicznej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (tylko na odc. III), 
9. Sporządzenia wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
10. Uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz decyzji administracyjnych niezbędnych z punktu 

celowości zadania, 
11. Przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstw (jeżeli będą wymagane), 
12. Wykonania kompletu materiałów, 
13. Czynności , które nie zostały wypisane powyżej, a wynikają z usługi świadczenia nadzoru 

autorskiego, 
14. Świadczeń w zakresie rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia. 

 
oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych  w punkcie 12. 
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13. Zakres uzgodnień: 

 

Dokumentacja projektową należy uzgodnić z: 
a) Zamawiającym, 
b) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, 
c) Gdańskimi Wodami, 
d) Urzędem Miejskim w Gdańsku: 

• Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 
• Wydział Środowiska, 

e) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (dla odc. III) wraz ze złożeniem wniosku o  
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac / badań archeologicznych oraz uzupełnianiem 
braków w złożonym wniosku na wezwanie, 

f) Gestorami sieci i urządzeń i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 
prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 
obiektami jeżeli wystąpią, 

g) Użytkownikami  urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami, 
h) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych, 
i) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. komunikacji rowerowej, 
j) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. pieszych, 
k) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 6 do OPZ (jeżeli 

prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami). 
 

Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w projektach budowlanych i projektach wykonawczych. 
Przed złożeniem danego opracowania do uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia proponowanych rozwiązań Zamawiającemu. 
Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty 
związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, 
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w cenę ryczałtową. 
 
Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie należy uzgodnić z Zespołem ds. Kosztów DRMG. 
 
Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 
 
 


