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Kody robót wg wspólnego słownika zamówień CPV: 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowy 
45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45262110-5   Demontaż rusztowań  
45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 
45232452-5   Roboty odwadniające, 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45320000-6   Roboty izolacyjne 
45321000-3   Izolacja cieplna (wewnętrzna) 
45324000-4  Tynkowanie 
45324000-4   Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331000-6   Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  
45331100-7   Instalacja centralnego ogrzewania  
45331200-8   Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
45330000-9   Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, roboty    sanitarne  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421100-5   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1   Usługi inżynieryjne 
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I. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA 
 

 Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pt. 
"Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze 
Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku. " 
Zamierzeniem Zamawiającego jest poddanie budynku termomodernizacji w celu podniesienia efektywności 
energetycznej budynku.  

Celem przedsięwzięcia  jest dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku  
do obowiązujących przepisów oraz zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku. 

Program funkcjonalno-użytkowy będzie służył jako podstawa do wykonania dokumentacji 
projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania 
ofert na zaprojektowanie i wykonanie  przedsięwzięcia. 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

  
Budynek szkolny - dydaktyczny jest podpiwniczony, dwu i pół kondygnacyjny z nieużytkowym 

strychem, wolnostojący. Dach stromy wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką w kolorze 
brązowym. Rzut na planie prostokąta z ryzalitami środkowymi od frontu i zaplecza. Wybudowany w I połowie 
XX wieku. Odbudowany i przebudowany po zniszczeniach wojennych w 1951 roku. Posiada sale 
dydaktyczne o różnych wielkościach oraz sanitariaty przeznaczone dla uczniów na dwóch kondygnacjach 
nadziemnych oraz dwie sale dydaktyczne i gabinet księgowej na użytkowym poddaszu. W piwnicy znajduje 
sie szatnia dla uczniów, pomieszczenia magazynowe, węzeł C.O. Komunikację wewnętrzną stanowi jedna 
klatka schodowa. Budynek posiada dwa wejścia: jedno od frontu budynku przy ul. 3 Maja, drugie tylne od 
strony terenu działki szkolnej obudowane w formie szklanego łącznika z budynkami sąsiednimi.  Ściany 
zewnętrzne piwnic - murowane z cegły ceramicznej i kamienne gr. 82cm. Ściany zewnętrzne parteru - 
murowane z cegły ceramicznej gr.55cm. Ściany zewnętrzne piętra - murowane z cegły ceramicznej gr. 42 
cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej gr. 42 i 55 cm natomiast ściany działowe z cegły  
gr. 12cm. Stropy stalowo - ceramiczne typu Klein. Więźba dachowa - drewniana z deskowaniem.  Stolarka 
okienna z PCV dwu szybowa -  niezgodne z aktualnymi wymaganiami. Drzwi wejściowe przeszkolone w 
ramie metalowej - niezgodne z aktualnymi wymaganiami. Budynek wyposażony w instalację centralnego 
ogrzewania -  starego typu. Ogrzewanie budynku z sieci miejskiej z instalacją na bazie grzejników żeliwnych 
bez zaworów termostatycznych. Woda podgrzewana  bojlerami elektrycznymi.  
 
 
 

 
Rys. Mapka orientacyjna – lokalizacja zaznaczona czerwonym okręgiem 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku " 

 

str. 5 
INDOM Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, Banino 80 – 297 

 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy obejmuje kompleksową termomodernizację budynku 

Liceum Ogólnokształcącego  im. Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim  
 
Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został na podstawie: 

-  wizji lokalnej,   
-  inwentaryzacji dotyczącej budynku, która podlega zamierzeniu termoizolacji, 
-  wytycznych Inwestora.  
 Opracowane projekty budowlane oraz wykonawcze powinny uwzględniać zakres robót określony  
w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane 
zakresy prac projektowych, wykonawstwa robót oraz standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują 
zapisy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
prawidłowe ich działanie i zgodne z aktualnymi normami na dzień opracowania dokumentacji projektowej. 
Przed realizacją zadania należy uzyskać pozwolenie na realizację prac od Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie  PWKZ nr ZN 5183.116.3.2022.TK  z dnia 20.09.2022r. oraz  
nr ZN 5183.116.4.2022.TK/ReKo z dnia 21.11.2022r. należy: 
1/ zabezpieczyć zabytek poprzez odtworzenie okien krosnowych na wzór historycznych od strony 
zewnętrznej, przy jednoczesnym odtworzeniu ceglanej elewacji, pozostawienie i odtworzenie parapetów w 
miejscu ich braku. Oczyszczenie wszystkich elewacji budynku z wtórnych warstw farby i tynku należy 
przeprowadzić metodami konserwatorskimi, na podstawie „Programu prac konserwatorskich”, w którym 
wykluczy się stosowanie technik ściernych (tj. piaskowania i pokrewnych technik czyszczenia ścierniwem 
pod ciśnieniem oraz zastosowania tarcz szlifierskich). Dopuszczalne jest jedynie ręczne usuwanie tynku 
oraz czyszczenie za pomocą szczotek, wody pod ciśnieniem i delikatnych środków chemicznych. Nie wolno 
doprowadzić do uszkodzenia powierzchniowego spieku ceramicznego cegieł. Nie zleca się przeprowadzenia 
zespoleń kolorystycznych i uzupełnień kitami w szerokim zakresie, ponieważ te kosztowne prace z reguły 
prowadzą do przebarwień tak konserwowanych cegieł w ciągu kilku lat od przeprowadzenia prac. 
2/ stan obecny: konserwacja i restauracja elewacji, 
3/ nie dopuszcza się rozbiórek istniejącego ogrodzenia, 
4/ należy zachować istniejące kaloryfery żeliwne, 
5/ należy dokonać kwerendy historycznej, 
6/ w przypadku ścian wykonanych przy użyciu kamienia należy lica kamienne pokryć masami KMB, tj. 
bitumicznymi, pozwalającymi na wykraplanie się wilgoci na zewnątrz, 
W przypadku fundamentowych ścian kamiennych można zastosować szlam izolacyjny zamiast izolacji 

bitumicznej  nakładanej bezpośrednio na kamień. Izolacja na ścianach kamiennych także  musi być 

zakończona pod poziomem gruntu (zasypki). 

7/ w sytuacji ścian wykonanych w tradycyjnej technologii murowanej, tj. ściany fundamentowe  
i ławy zostały wymurowane w cegle, izolację pionową wykonać przy wykorzystaniu płyt izolacyjnych, 
Płyty izolacyjne i folia kubełkowa powinny  być od góry zakończone obróbkami metalowymi (aluminiowymi), 

które nie będą widoczne powyżej poziomu gruntu lub zasypki żwirowej.  

8/ prace konserwatorskie realizowane w ramach przywrócenia lic ceglanych elewacji, poprzez usunięcie 
wtórnych wypraw tynkarskich na ścianach zewnętrznych oraz w partii cokołowej, 
9/ prace restauratorskie dotyczą odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej oraz elementów 
parapetów i gzymsów ceglanych  w tym profili w obrębie cokołu, 
10/ dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej od wewnątrz, m.in. poprzez zastosowanie płyt 
krzemionkowych, z zastrzeżeniem wprowadzenia jej wyłącznie na ścianach obwodowych 
(zewnętrznych) budynku, 
11/ instalacje:  
a) należy wykonać wszystkie kaloryfery żeliwne (żeberkowe), zachowane w budynku szkoły, 
b) wykorzystać demontowane kaloryfery żeliwne z budynku Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do 
ponownego zastosowania w budynku szkoły, 
c) wymianie podlegają obecnie grzejniki panelowe, natomiast żeliwne należy poddać czyszczeniu i 
ponownemu montażowi, 
12/ okna: 
a)istniejące okna nie posiadają cech zabytkowych oraz jednocześnie wartości historycznych, artystycznych 
lub naukowych, 
b)powyższe determinuje możliwość demontażu obecnych okien i przywrócenie ich w historycznej formie, 
materiale i kolorze, przy czym obowiązujący materiał: drewno  
c)okna należy zrekonstruować na podstawie historycznych badań archiwalnych oraz 
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 w odniesieniu do okien piwnicznych (budowa, zasada działania), przy czym należy wykonać zestawienie 
okien, określające różnice ich rodzaje oraz ilość, 
d)projekt budowlany należy opatrzyć w detale architektoniczne na szczegół dotyczący umieszczenia okna 
krosnowego z otwartym do wewnątrz skrzydłem okiennymi na fakt rozwiązania kolizji ze zwężeniem światła 
otworu okiennego od wewnętrznej izolacji i przeciwdziałaniu wyłamania zawiasów okiennych, wykonanymi 
zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ), Należy zweryfikować podziały 
stolarki okiennej ślemionami i szprosami na podstawie historycznej ikonografii. 
13/ zakaz niedopuszczalna rozbiórka zabytku lub jego części, dotyczy również ogrodzenia. 
14/ oczekiwane efekty rzeczowe realizacji: adekwatnie i z odzwierciedleniem stanu historycznego, 
obowiązuje konserwacja i restauracja zabytku z poprawą aspektów użytkowych w zakresie dopuszczalnym 
ze względów konserwatorskich  - odpowiednio z uwzględnieniem danych wynikających z badań 
historycznych, badań architektonicznych i konserwatorskich, 
15/ termoizolacja zabytku od zewnątrz: zakaz 
16/ materiały i technologie i formy: obowiązuje wymóg stosowania przy budynku materiałów, technologii i 
form adekwatnych do czasu powstania zabytku lub dla których rozwiązania uzyskają potwierdzenie w 
ustaleniach naukowych lub badaniach. 
 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy, 
- przygotowania oferty przez Wykonawcę, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
 
2.1.1. PARAMETRY BUDYNKU 

 

Liczba kondygnacji 4 kondygnacje 

Powierzchnia zabudowy  budynku 541,37 m
2
 

Powierzchnia netto 1517,67 m
2
 

Obwód budynku 102mb 

 
2.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE  TEMATY  wg. PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA: 
 

Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej: 

 
Wymiana okien zewnętrznych w całym budynku na stolarkę energooszczędną Umax=0,9 W/m

2
K  

w pomieszczeniach ogrzewanych. Okna należy zrekonstruować na podstawie historycznych badań 

archiwalnych i historycznej ikonografii oraz w odniesieniu do okien piwnicznych (budowa, zasada 

działania), przy czym należy wykonać zestawienie okien, określające różnice ich rodzaje oraz ilość. 

 

 Wymiana drzwi zewnętrznych w całym budynku na stolarkę energooszczędną Umax= 1,3 W/m
2
K. 

Wymiana tynków lub okładzin ściennych z płyt GK na kondygnacji piwnicy.  
 
Ocieplenie oraz wykonanie elewacji budynku:   

 ze względu na zakaz ocieplenia zewnętrznego należy wykonać ocieplenie budynku od wewnątrz  
za pomocą płyt krzemionkowych o  gr. 3cm,  

 Ocieplenie strychu, powierzchni poziomych oraz ścian i lukarn wraz z obróbkami 

 Usunięcie zewnętrznych tynków celem odkrycia istniejącej elewacji ceglanej i impregnacja istniejącej 
elewacji z cegły. 
 

Izolacja fundamentu.  
 
- izolacja fundamentu - w przypadku ścian wykonanych przy użyciu kamienia należy lica kamienne pokryć 
masami KMB, tj. bitumicznymi, pozwalającymi na wykraplanie się wilgoci na zewnątrz,  
 
- w sytuacji ścian wykonanych w tradycyjnej technologii murowanej, tj. ściany fundamentowe i ławy zostały 
wymurowane w cegle, izolację pionową wykonać przy wykorzystaniu płyt izolacyjnych,  
 
- ocieplenie wewnętrzne za pomocą płyt z krzemionki gr. 3cm z zastrzeżeniem wprowadzenia jej wyłącznie 
na ścianach obwodowych (zewnętrznych) budynku. 
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 

 Zmiana parametrów źródła zasilania centralnego ogrzewania wraz z przystosowaniem do ciepłej wody 
użytkowej. Wymiana instalacji c.o. z grzejnikami, montaż instalacji c.w.u.: 

 Należy wykonać wszystkie kaloryfery żeliwne (żeberkowe), zachowane w budynku szkoły, 

 Należy wykorzystać demontowane kaloryfery żeliwne z budynku Urzędu Pracy w Nowym Dworze 
Gdańskim do ponownego zastosowania w budynku szkoły.  

 Wymianie podlegają obecnie grzejniki panelowe, natomiast żeliwne należy poddać czyszczeniu 
 i ponownemu montażowi, 
 
Prace towarzyszące:  

 brama do zachowania,  

 utwardzenie terenu – zdjęcie chodników i wykonanie opaski wokół budynku,  

 wykopy w obrębie fundamentów. 
 

2.2.  Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych i budowlanych 

 
 

2.2.1. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
  W zakresie prac należy wymienić w całości zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. W oknach piwnicy 
należy zdemontować również kraty. Drzwi i okna do wymiany wskazano na rysunkach.   
Wymiana okien zewnętrznych na stolarkę drewnianą trzy szybową z nawiewnikami oraz o współczynniku 
przenikania ciepła U=0,9 W/m

2
K w pomieszczeniach ogrzewanych. Zastosować okna krosnowe, na wzór 

historycznych od strony zewnętrznej, drewniane, rozwieralne, część z łukiem należy wykonać jako 
element stały. Podziały w oknach wykonać  na podstawie historycznej ikonografii w oparciu o dokumenty 
archiwalne. Okna piwnicy wyposażyć w klamki zabezpieczone kluczykiem. Parapety zewnętrzne wymienić 
na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze białym. Parapety wewnętrzne należy zachować,  
a brakujące  uzupełnić i wykonać jako drewniane w kolorze białym. Ze względu na konstrukcję budynku 
wszystkie parapety dostosować wymiarami do grubości muru. Wymiana drzwi zewnętrznych starego typu  
na aluminiową stolarkę energooszczędną o współczynniku  U= 1,3 W/m

2
K. Drzwi zastosować pełne  

z częściowym przeszkleniem w kolorze białym z podwójnymi wkładkami antywłamaniowymi.  
Po wymianie okien i drzwi wykonać niezbędne obróbki wykończeniowe i malarskie wewnątrz budynku.  
W obrębie wymienianych okien należy zaszpachlować i pomalować całe płaszczyzny ścian.  
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (PWKZ). 
 
 
 

     
 
Widok na okno piwnicy do wymiany. Kraty do demontażu. 
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Stolarka okienna i drzwiowa stan istniejący 
 

 
 
 
Widok elewacji budynku dokument archiwalny (fotografia). 
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2.2.2. Wymiana tynków lub okładzin ściennych z GK na kondygnacji piwnicy. 
 

Ze względu brak właściwej izolacji pionowej fundamentów w pomieszczeniach piwnicy, należy skuć 
wszystkie zmurszałe tynki ścian zewnętrznych, a następnie po osuszeniu i oczyszczeniu odtworzyć je jako 
cementowe lub z płyt GK, całość ścian zaszpachlować i pomalować . W przypadku stwierdzenia po skuciu 
tynków, że ściany te nie posiadają izolacji poziomej należy ją wykonać formie iniekcji. Rodzaj preparatu  
i technologię dobrać po skuciu tynków. W trakcie usuwania tynków ewentualne materiały/substancje 
niebezpieczne należy zabezpieczyć i poddać utylizacji, a Wykonawca prac ma obowiązek złożenia 
Inwestorowi pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z tych substancji. 
 

 
Widok - zmurszały tynk w jednym z pomieszczeń piwnicy 

 

Wykończenie ścian 

W związku z wykonaniem ocieplenia od wewnątrz ścian na ścianach zewnętrznych należy wykonać obróbkę 
płyt izolacyjnych poprzez: szpachlowanie, położenie zaprawy gipsowej, malowanie,  a w pomieszczeniach 
sanitarnych należy położyć glazurę.  

 

2.2.3. Ocieplenie oraz wykonanie elewacji budynku.   
 
2.2.3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE – sprawdzenie i przygotowanie podłoża: 
Przed przystąpieniem do konserwacji i renowacji  ścian należy wykonać następujące czynności 
przygotowawcze jak: 

 Montaż rusztowań. Rusztowania należy rozstawiać zgodnie z przepisami BHP. Zalecane jest  
aby rusztowania były rozstawiane na całym budynku jednorazowo. 

 Usunięcie tynków odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby 
skucie oraz uzupełnienie tynków w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3. 

 Odsłonięcie istniejącej elewacji z  cegły. 

 Demontaż krat okiennych antywłamaniowych. 

 Zdemontować okna przeznaczone do wymiany i osadzić nowe okna drewniane krosnowe wg. zaleceń 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ). Okna mają być z nawiewnikami i funkcją 
rozszczelniania.  
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UWAGA: Przed zamówieniem okien należy dokładnie wymierzyć otwory w ścianie po demontażu starego 
okna.  

 Zachować istniejące parapety, a brakujące uzupełnić jako drewniane wg. zaleceń PWKZ. 

 Usunąć parapety zewnętrzne okien i w razie potrzeby przymocować kątowniki z bednarki pod oknami  
do mocowania nowych parapetów z blachy powlekanej po ociepleniu.  

 Demontaż rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej. 

 Demontaż elementów drobnych, mocowanych do elewacji: kamer, wyłączników, lamp, kratek 
wentylacyjnych, numeru budynku, tablic, drabin elewacyjnych, itp. 

 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej. 
 

Wszystkie zdemontowane elementy należy ponownie zamontować po wykonaniu prac elewacjyjnych.  

 Parapety zewnętrzne i brakujące wewnętrzne należy wykonać jako nowe, wg. zaleceń PWKZ. 
 
Na potrzeby PFU, koncepcyjnie projektuje się docieplenie ścian budynku od wewnątrz. Przyjmuje 

się izolację wewnętrzną ścian gr. 3cm z płyt krzemionkowych.  
 
2.2.3.2. PRACE ZASADNICZE – wykończenie ścian  
 
Istniejący tynk na ścianach zewnętrznych należy skuć i zaimpregnować istniejącą elewację z cegły.  
Oczyszczenie wszystkich elewacji budynku z wtórnych warstw farby i tynku należy przeprowadzić metodami 

konserwatorskimi, na podstawie „Programu prac konserwatorskich”, w którym wykluczy się stosowanie 

technik ściernych (tj. piaskowania i pokrewnych technik czyszczenia ścierniwem pod ciśnieniem oraz 

zastosowania tarcz szlifierskich). Dopuszczalne jest jedynie ręczne usuwanie tynku oraz czyszczenie  

za pomocą szczotek, wody pod ciśnieniem i delikatnych środków chemicznych. Nie wolno doprowadzić  

do uszkodzenia powierzchniowego spieku ceramicznego cegieł. Nie zleca się przeprowadzenia zespoleń 

kolorystycznych i uzupełnień kitami w szerokim zakresie, ponieważ te kosztowne prace z reguły prowadzą 

do przebarwień tak konserwowanych cegieł w ciągu kilku lat od przeprowadzenia prac. 

Ocieplenie budynku należy wykonać od wewnątrz za pomocą płyt z krzemionki gr. 3cm. 
 

2.2.3.3. PRACE TOWARZYSZACE – wykończenie ścian : 
 

 Tynk należy skuć ze ścian zewnętrznych odsłaniając istniejącą elewację ceglaną i zaimpregnować 
istniejącą elewacje z  cegły. 

 Kolorystyka istniejąca – elewacja ceglana. Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem i Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 Wykonać nowe obróbki blacharskie i parapety okienne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. 

 Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych o śr. 150mm na nowe z blachy ocynkowanej. 

 Wykończenie barierek – oczyszczenie skorodowanych elementów i malowanie farbą zawierającą 
inhibitor korozji. 

 Ponowny montaż elementów drobnych do elewacji: kratek wentylacyjnych, numeru budynku, tablic, 
drabiny elewacyjnej itp. 

 Instalacje i osprzęt na ścianach zewnętrznych do przeniesienia na ocieploną elewację. 
 

Izolacja zewnętrzna fundamentu.  
W celu wykonania izolacji ścian fundamentowych należy zdemontować nawierzchnię chodników  

z kostki i płyt betonowych na odkład, a następnie po wykonaniu izolacji wykonać opaskę szer. 30cm z grysu 
z obrzeżem. 

Ściany fundamentowe należy odkopać na głębokość ok.160 cm poniżej poziomu terenu, następnie 
po osuszeniu i oczyszczeniu wykonać pionową opaskę z betonu W8 (grubość dostosować do nierówności) 
co ochroni stare fundamenty przed kontaktem z wilgotnym gruntem oraz ułatwi wykonanie pionowej izolacji 
przeciwwilgociowej i ocieplenia fundamentów. Uzupełnić spoiny ściany kamiennej zaprawą betonową  
a następnie wykonać izolację bitumiczną. Pionową opaskę betonową zazbroić siatką stalową, zakotwić  
w kamiennym fundamencie, a następnie zabetonować w szalunku. Izolację przeciwwilgociową pionową 
wykonać stosując dwie warstwy papy zgrzewalnej lub specjalistyczne masy izolacyjne.  

Płyty izolacyjne i folia kubełkowa powinny  być od góry zakończone obróbkami metalowymi 

(aluminiowymi), które nie będą widoczne powyżej poziomu gruntu lub zasypki żwirowej.  

W przypadku fundamentowych ścian kamiennych można zastosować szlam izolacyjny zamiast 

izolacji bitumicznej  nakładanej bezpośrednio na kamień. Izolacja na ścianach kamiennych także  musi być 

zakończona pod poziomem gruntu (zasypki). 
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Uwaga: Należy wykonać izolację fundamentów i narożnika budynku w taki sposób,  
by nie demontować istniejących słupów bramy wjazdowej. 
 
 

 
Elewacja frontowa – zachodnia 
 
 

 
Elewacja południowa 
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Elewacja zachodnia 

 

 
Elewacja północna 

 
   

Kolorystyka budynku – istniejąca elewacja ceglana po odsłonięciu i zaimpregnowaniu. 
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Zejście do piwnicy (Murek wraz z barierkami do oczyszczenia i pomalowania w kolorze szarym) 

 
 

 
Widok na bramę. W celu wykonania izolacji fundamentów pozostawić słupek bez zmian. 
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Widok na podjazd dla osób niepełnosprawnych i cokół 

 

2.2.4. WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁEJ WODY  
UŻYTKOWEJ. 

 
Instalacje centralnego ogrzewania. 
 
W budynku funkcjonuje wodna instalacja centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z rozdziałem 
górnym . Instalacja zasilana jest z wymiennikowego jednofunkcyjnego węzła cieplnego o mocy obliczeniowej 
140 kW, zlokalizowanego w przyziemiu budynku. Parametry obliczeniowe wody sieciowej 130/70ºC. 
Instalacja grzewcza wykonana jest z rur stalowych, przewody rozdzielcze zasilające rozprowadzone  
są na poddaszu budynku, przewody powrotne w piwnicy. Do ogrzewania kondygnacji nadziemnych 
wykorzystano grzejniki żeliwne żeberkowe (z wyjątkiem auli), w pomieszczeniach piwnicy stalowe rurowe 
typu favier.  W auli zamontowane są grzejniki stalowe płytowe. Grzejniki w auli oraz część grzejników 
żeliwnych wyposażona jest w zawory termostatyczne. 
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania (wymianie  
na nową) wraz demontażem istniejącej instalacji. 
 
Zakres robót 
• demontaż istniejących grzejników, 
• demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku. Zasilanie projektowanej 

instalacji wykonać z przewodów rozdzielczych biegnących pod stropem pomieszczeń piwnicy. W węźle 
cieplnym zamontować rozdzielacze c.o. Przewody rozdzielcze w piwnicy wykonać z rur stalowych 
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czarnych łączonych przez spawanie, w pozostałych pomieszczeniach z rur z tworzyw sztucznych typu 
Pex z wkładką aluminiową, przeznaczonych do instalacji grzewczych. Przewody prowadzić w bruzdach 
ściennych, w przypadku braku takiej możliwości – po wierzchu ścian i obudować płytami g-k.  
Do ogrzewania pomieszczeń zastosować grzejniki stalowe płytowe zasilane od dołu, wyposażone  
w zestawy przyłączeniowe umożliwiające odcięcie przy pracującej instalacji oraz w zawory 
termostatyczne z głowicą  termostatyczną. Instalację wyposażyć w niezbędną armaturę regulacyjną. 
Przewody stalowe należy zaizolować antykorozyjnie. Wszystkie przewody zaizolować termicznie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku po termomodernizacji 
na potrzeby ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej wyniesie 84 kW. 

• regulacja hydrauliczna instalacji - po wykonaniu prac montażowych należy wykonać regulację 
hydrauliczną instalacji c.o. 

• prace termoizolacyjne – docieplenie ścian części poddasza wykonać zgodnie z zasadami stosowanymi  
w tych konstrukcjach (z wełny mineralnej) sąsiadujące z przestrzenią nieogrzewaną strychu oraz lukarn  
i sufitu, ocieplenie ścian wykończyć płytą GKF. Z uwagi zawarty w pkt. 3 pisma nr ZN 
5183.116.3.2022.TK wydanego przez  Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  zakaz 
docieplenia budynku od zewnątrz ściany zewnętrzne należy ocieplić od wewnątrz płytami z krzemionki 
gr. 3cm. 

• prace odtworzeniowe – po ukończeniu prac montażowych wykonać prace odtworzeniowe naruszonych 
elementów budowlanych i wykończenia pomieszczeń, takie jak zakrycie istniejących rozkuć i przekuć, 
uzupełnienie tynków, powłok malarskich i posadzek, 

 
Prace towarzyszące: 

 roboty demontażowe 
 roboty montażowe 
 dostawy urządzeń i materiałów 
 prace regulacyjne i rozruchowe 
 inne niezbędne prace budowlane i odtworzeniowe 
 wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, 
Przed wykonaniem instalacji należy wykonać szczegółową inwentaryzację z podziałem na żeliwne 
 i panelowe oraz projekt instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji  wraz  
z obliczeniami zapotrzebowania ciepła. Wymianę rozdzielaczy należy uzgodnić z eksploatatorem węzła 
cieplnego (dostawcą ciepła). Kaloryfery żeliwne pozostawić  i poddać renowacji. Kaloryfery żeliwne  
z Urzędu Pracy  przenieść do budynku liceum. W salach lekcyjnych, gdzie są panelowe grzejniki  wymienić  
na nowe. Rury doprowadzające ciepło wymienić na nowe. 
Właściwy dobór urządzeń i rozwiązań projektowych należą do Projektanta. Każda przebudowa budynku 
powinna zostać dokonana na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez osobę uprawnioną.  
W celu zachowania urządzeń w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym, należy przeprowadzać 
okresowe kontrole i konserwacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów 
urządzeń. 
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Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania: 
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Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 
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W budynku funkcjonują elektryczne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, toalety dla uczniów 
zaopatrywane są w c.w.u. z podgrzewacza pojemnościowego zlokalizowanego w toalecie na piętrze. 
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz  
z cyrkulacją, zasilanej z węzła cieplnego w budynku. 
 
Zakres robót 

 demontaż istniejących elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody, 

 wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z węzła cieplnego do istniejących punktów 
poboru. Instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych typu Pex z wkładką aluminiową, przeznaczonych 
do instalacji wody pitnej, przewody rozdzielcze prowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicy, piony 
ciepłej wody i cyrkulacji w bruzdach ściennych. W przypadku braku takiej możliwości – po wierzchu ścian 
i obudować płytami g-k. 

 Instalację wyposażyć w niezbędną armaturę odcinającą i regulacyjną. Przewody zaizolować termicznie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Instalację c.w.u. należy wykonać w taki sposób, aby umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody 
o temperaturze nie niższej niż 35ºC i nie wyższej niż 40ºC. 

 prace odtworzeniowe – po ukończeniu prac montażowych wykonać prace odtworzeniowe naruszonych 
elementów budowlanych i wykończenia pomieszczeń, takie jak zakrycie istniejących rozkuć i przekuć, 
uzupełnienie tynków, powłok malarskich i posadzek, 

 
Prace towarzyszące: 

 roboty demontażowe 
 roboty montażowe 
 dostawy urządzeń i materiałów 
 prace regulacyjne i rozruchowe 
 inne niezbędne pr PN-EN 12207:2017-01ace budowlane i odtworzeniowe 
 wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, 
 
Przed wykonaniem instalacji należy wykonać szczegółową inwentaryzację oraz projekt instalacji ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacji wraz z obliczeniami. Szczegółowy sposób doprowadzenia instalacji  
do istniejących punktów poboru należy uzgodnić w trakcie projektowania z Zamawiającym. 
 
Właściwy dobór urządzeń i rozwiązań projektowych należą do Projektanta. Każda przebudowa budynku 
powinna zostać dokonana na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez osobę uprawnioną.  
W celu zachowania urządzeń w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym, należy przeprowadzać 
okresowe kontrole i konserwacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów 
urządzeń. 
 
Przebudowa węzła cieplnego. 
 
W budynku funkcjonuje jednofunkcyjny węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy, będący źródłem ciepła dla 
instalacji centralnego ogrzewania. Jest to węzeł pośredni pracujący z wykorzystaniem wymiennika typu JAD. 
Parametry obliczeniowe wody sieciowej 130/70ºC. Do regulacji temperatury wody instalacyjnej wykorzystano 
regulator pogodowy. 
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na  przebudowie istniejącego jednofunkcyjnego węzła cieplnego 
na węzeł dwufunkcyjny, zaopatrujący budynek w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej.   
 
Zakres robót 

 wyposażenie węzła cieplnego w urządzenia do wytwarzania ciepłej wody użytkowej – wymiennik ciepła, 
armatura odcinająca i regulacyjna wraz z niezbędnym orurowaniem i oprzyrządowaniem. 

 zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej przy maksymalnym rozbiorze w czasie 
przerw wynosi 43 kW. Wymaganą moc wymiennika c.w.u. należy dostosować do sposobu podgrzewania 
wody i akumulacyjności urządzeń do podgrzewania wody. 

 prace odtworzeniowe – po ukończeniu prac montażowych wykonać prace odtworzeniowe naruszonych 
elementów budowlanych i wykończenia pomieszczeń, takie jak zakrycie istniejących rozkuć i przekuć, 
uzupełnienie tynków, powłok malarskich i posadzek, 
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Prace towarzyszące: 

 roboty demontażowe 
 roboty montażowe 
 dostawy urządzeń i materiałów 
 prace regulacyjne i rozruchowe 
 inne niezbędne prace budowlane i odtworzeniowe 
 wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, 
 
Przed wykonaniem instalacji należy wystąpić o warunki techniczne do przedsiębiorstwa ciepłowniczego oraz 
wykonać szczegółową inwentaryzację, a następnie projekt przebudowy węzła cieplnego. 
 
Właściwy dobór urządzeń i rozwiązań projektowych należą do Projektanta. Każda przebudowa budynku 
powinna zostać dokonana na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez osobę uprawnioną.  
W celu zachowania urządzeń w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym, należy przeprowadzać 
okresowe kontrole i konserwacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów 
urządzeń. 
 
Istniejący węzeł cieplny: 
 

 
  

 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku " 

 

str. 20 
INDOM Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, Banino 80 – 297 

 

 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z:  

 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 wypisu i wyrysu z rejestru gruntów; 

 obowiązujących ustaw, rozporządzeń, norm i przepisów prawnych, w których zawarte są 
wymagania,  
 które powinna spełniać Dokumentacja Budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne.  

 
Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do:  

 opracowaniu inwentaryzacji budynku w zakresie koniecznym do realizacji zamierzenia; 

 sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu, jeżeli 
okaże się konieczna; 

 wykonania dokumentacji geotechnicznej (jeżeli okaże się konieczna); 

 pozyskania warunków technicznych przyłączenia właściwych gestorów sieci; 

 sporządzenia zagospodarowania terenu; 

 opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami, przepisami technicznymi i normami; 

 opracowaniu projektów branżowych (instalacja ogrzewania i ciepłej wody użytkowej),  

 opracowania specyfikacji technicznych i odbioru robót; 

 realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem; 

 opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót i 
mapą geodezyjną powykonawczą. 

 
Wszelkie działania inwestycyjne w granicach obiektów lub obszaru wpisanego do rejestru zabytków 
wymagają zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.  Wymagana jest 
obecność w zespole Wykonawcy Konserwatora Zabytków nadzorującego prace w fazie projektowej  
i wykonawczej. Wszelkie elementy muszą być zatwierdzone przez Inwestora na osobnym Dokumencie.  

Całość przekazywanej dokumentacji w wersji papierowej oraz plikach nieedytowalnych (pdf)  
i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx itp.)  
Wersja papierowa: po 5 egzemplarzy.  
Wersja elektroniczna: po 3 egzemplarze CD. 

Właściwości zamówienia w części projektowej powinny spełniać wymagania Zamawiającego, 
szczególnie w zakresie poprawności sporządzenia dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami 
prawa. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

Wykonawca opracuje, uzgodni i przekaże Zamawiającemu projekt budowlany i wykonawczy, wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji 
Zamawiającego dla dokumentacji projektowej – wykonawczej. Zamawiający zgłasza uwagi  
do przedstawionej propozycji, które to, jeżeli nie stoją w sprzeczności z umową  lub przepisami prawa, 
Wykonawca musi uwzględnić. Wykonawca, w przypadku uwag Zamawiającego, prześle poprawioną 
propozycję projektu o uwagi Zamawiającego, aż do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. Prace 
projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. 

Zamawiający wymaga aby modernizacja budynku była energooszczędna, przyjazna środowisku 
poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń. 

 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych  

60 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 60 miesięcy.  
 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki 

techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, 
hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

 
Zakres planowanej inwestycji podzielono na 2 podstawowe etapy: 
ETAP 1 – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy oraz o przepisy prawa budowlanego. 
ETAP 2 – wykonanie robót budowlanych. 
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2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

 

lp wskaźniki powierzchniowo-kubaturowych  

1 Powierzchnia piwnicy 377,36 m
2
 

2 Powierzchnia parteru 423,27 m
2
 

3 Powierzchnia piętra I  446,07 m
2
 

4 Powierzchnia poddasza  270,97 m
2
 

5 Kubatura części ogrzewanej  7913,00 m
3
 

6 Wysokość kondygnacji piwnicy 2,55 m 

7 Wysokość kondygnacji piętro I 3,65 m 

8 Wysokość kondygnacji piętro II 3,95 m 

9 Wysokość poddasza  3,09 m 

10 Powierzchnia elewacji  tynku do skucia 1315 m
2
 

11 Powierzchnia okien i drzwi do wymiany:  192,00 m
2
 

12 Powierzchnia ścian wymagających ocieplenia - fundament 110,00 mb 

13 Powierzchnia izolacji fundamentów (110m x 3,0m) 330 m
2
 

14 Powierzchnia izolacji wewnętrznej (PIWNICY) 345 m
2
 

15 Powierzchnia izolacji wewnętrznej (PARTER) 375 m
2
 

16 Powierzchnia izolacji wewnętrznej (PIĘTRO) 401 m
2
 

17 Powierzchnia izolacji wewnętrznej (PODDASZE) 100 m
2
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

 

3.1.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

 

3.1.1.1 Przygotowanie terenu budowy: 
 

 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w sposób gwarantujący bezpieczny przebieg 
prowadzonych prac oraz gwarantujący bezpieczeństwo  

 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy –  przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
należy przygotować projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy 
zagospodarowania placu budowy: 

 organizację robót budowlanych 

 rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy 

 zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 tymczasową i docelową organizację ruchu - dotyczy wyłączenia części parkingu (zgodnie z projektem 
organizacji ruchu) 

 wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstępem osób niepowołanych) 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (osłonięcie szalunkiem) 
 
3.1.1.2 Pozostałe wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy: 

 

 Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 

 Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia wszelkich odpadów. 

 Należy wyznaczyć miejsca pracy robotników budowlanych, ekip instalacyjnych itp. 

 W trakcie prowadzenia prac obszar na którym prowadzone są prace powinien zostać również ogrodzony 
i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych. 

 Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały itp., wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności mieszkającej oraz innych osób. 

 Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. 

 

3.1.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURTY 

   
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej  

w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) 
w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tj.: Dz. U z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.).  

Projekty budowlane i wykonawcze powinny obejmować cały zakres prac niezbędny do wykonania 
robót budowlanych i montażowych ujętych w podstawowym zakresie. 

W przypadku, jeżeli jakakolwiek czynność lub zakres prac nie zostanie zaprojektowana i wykonana 
przez Wykonawcę, a jest konieczna z uwagi na eksploatację i odbiór obiektu, prace te zostaną 
zaprojektowane i wykonane w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie. 

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej  
z odpowiednim podziałem na branże. Wykonawca wykona niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji 
wymaganą do uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, decyzji itp. (ilość uzgodniona  
z Zamawiającym). 
Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy w następujących branżach wraz z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń m.in.: 

 projekt zagospodarowania terenu,  

 projekt architektoniczno – budowlany,  

 projekt techniczny, 
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 projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, 

 inne projekty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania  
 
 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego 
danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach 
w odniesieniu do stanu faktycznego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno – użytkowym,  
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  
lub interpretacji. 

Prace budowlane powinny być zaplanowane w taki sposób, aby utrzymać ciągłość zaopatrzenia 
obiektów w ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewanie w sezonie grzewczym. Jeżeli jednak okaże się  
to niemożliwe to niedogodności związane z realizacją części prac instalacyjnych w sezonie grzewczym 
powinny być zminimalizowane. Prace budowlane będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. Przerwy  
w zaopatrzeniu w ciepłą wodę i ogrzewanie spowodowane odłączaniem wycofywanych i przyłączeniem 
nowych urządzeń nie powinny obejmować całego obiektu, ale sukcesywnie jego poszczególne części. 

Zamawiający sugeruje, żeby rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę zapewniły ciągłość użytkowania 
pomieszczeń. 

Szczegółowe wymagania robót budowlanych zgodnie z opisem w części informacyjnej. 
Rozwiązania w zakresie architektury powinny nawiązywać do lokalnych warunków zabudowy  

i porządku architektoniczno – przestrzennego otoczenia.  
Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań funkcjonalno – użytkowych  

i specyfiki przeznaczenia obiektów. 
Wymagane jest spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem  
i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, rozwiązania architektoniczne, dobór materiałów, kolorystyka 
elewacji muszą być każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. 

Zamawiający oczekuje, że termomodernizacja  budynku zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie  
z najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów  
i technologii. Należy zwrócić uwagę na estetykę i trwałość elementów budowlanych oraz ekonomię 
eksploatacji. 
 

 

3.1.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 

 
Należy uwzględnić prace konstrukcyjne w przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac 

projektowych lub w trakcie realizacji robót zagrożeń budowlanych lub uszkodzeń wymagających 
natychmiastowego zabezpieczenia obiektu lub z innych nieprzewidywanych przyczyn. 
 

 
W przedmiotowym obiekcie zakłada się: 

 przebudowę systemu ciepłej wody użytkowej, 

 przebudowę systemu ogrzewania 
 

 
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie robót budowlanych muszą 

posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania oraz obrotu w budownictwie 
przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne świadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem. 

Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i materiały należy wykonywać i montować zgodnie  
z zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. 

Wykonanie prac budowlanych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej zaplecze 
sprzętowe i wykwalifikowanych pracowników. W czasie prowadzenia prac budowlanych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP oraz instrukcji wydanych przez producentów.  

Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być wykonane  
z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz 
odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami oraz z warunkami  określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie 

3.1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  INSTALACJI 

3.1.5. WYMAGANIA  W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 
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produktów. 
Elementy drewniane: 

 zabezpieczyć przed działaniem korozji biologicznej metodą impregnacji ciśnieniowo – próżniowej 

 pomalować dwukrotnie za pomocą impregnatu do malowania drewna ognioodpornym 
Elementy metalowe: 

 zabezpieczyć przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe i dodatkowo malowanie proszkowe 
 

3.1.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie 

funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo 
przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 259/XL/98  
z dnia 3 kwietnia 98r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
 

3.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

3.2.1 ORAGANIZACJA BUDOWY i WARUNKI WYKONAWSTWA: 
 

3.2.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

 przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do akceptacji przed złożeniem jej 
wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na wykonie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 przejęcia terenu budowy od Zamawiającego 

 zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) terenu budowy na czas prowadzenia robót 

 wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia  

 utrzymania zaplecza budowy  

 dostarczenia, montażu i demontażu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń 
w celu wykonania przedmiotu zamówienia 

 zajęcia pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdni itp.), jeżeli zajdzie taka konieczność  
dla zrealizowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z projektem organizacji ruchu)  

 zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

 utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych 

 wykonania wszelkich prac porządkowych związanych z zakończeniem budowy (uporządkowanie terenu 
budowy, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę oraz dokonania renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót fragmentów nawierzchni, instalacji itp.) 

 kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego  

 przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych itp. na terenie 
budowy 

 uzgadniania wszelkich decyzji z Zamawiającym 

 zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik 
budowy, kierownicy robót branżowych) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie i w trakcie trwania 
budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy (kierowników robót), 

 transportu na własny koszt odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.  
 
Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 

dotyczących odpadów i ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z prawem i warunkami 

umowy oraz opowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót (zgodność  
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z dokumentacją projektową oraz zaleceniami inspektora nadzoru). 
Wykonawca przy wykonywaniu robót może stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów 

odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego.  
Na żądanie Zamawiającego musi okazać certyfikaty i atesty zgodności z Polskimi normami  

i obowiązującymi przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. każdego używanego na 
budowie wyrobu budowlanego. 

 
3.2.1.2  Wykonawca odpowiada za: 
 

 jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

 zapewnienia kompleksowej  obsługi geodezyjnej budowy jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia, 

 przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego,  

 uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej przekazanie przedmiotu zamówienia (zgłoszenie 
o zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenie na użytkowanie w zależności od specyfiki robót 
budowlanych).  

 
3.2.1.3 Kontroli przez Zamawiającego będą podane w szczególności: 
 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym i wykonawczym przed złożeniem dokumentacji na 
pozwolenie, zgłoszenie lub skierowaniem jej do realizacji 

 uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym, audytem i warunkami umowy 

 stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie  
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i instrukcjach 
producenta  

 stosowane wyroby budowlane wytworzone na budowie w stosunku zgodności ich parametrów  
z dokumentacją projektową  

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi 
oraz pozostałymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia harmonogram realizacji inwestycji. 
 

Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót muszą odpowiadać zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób odpowiedzialnych  
ze strony Zamawiającego za realizację umowy. 

Ze strony Wykonawcy niezbędne jest ustanowienie Kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
określone w umowie. 

 
3.2.1.4. Roboty będą realizowane w oparciu o: 
 

 odpowiednie decyzje pozwalające na wykonanie zamówienia (pozwolenia, zgłoszenia) 

 odpowiednie uzgodnienia  

 specyfikacje techniczne i odbioru robót 

 harmonogramy realizacji inwestycji 

 obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, obowiązujące normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

 
3.2.1.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  
które zostaną wykonane w ramach zadania. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wytycznymi zawartymi  
w pozostałej części opisowej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi 

dokumentami opisującymi inwestycję. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją 
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach 
technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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3.2.2 PRZEDMIOT ROBÓT OBJĘTYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  

 
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
 
3.2.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  

 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne dla 

poszczególnych zadań w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
 
3.2.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
Kontrakt/dokumenty kontraktowe  – umowa. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Inżynier kontraktu/Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) 
upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca – gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin „Wykonawca” oznacza on 
również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług. 

 
3.2.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 

Wszystkie realizowane prace w tym:  wykonywane roboty, dostarczane materiały i wyposażenie  
w ramach umowy, winny być zgodne z wymaganiami określonymi szczegółowo w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), której elementem jest niniejsze PFU. 

Przed przystąpieniem do realizacji  robót budowlanych Wykonawca obowiązany będzie  
do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym 
planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
 - tablice informacyjne budowy. 

Wykonawca, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zobowiązany jest do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 
budowy, montażu i rozbiórki (DZ. U. z 2021r., poz. 1686). 

 
3.2.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

W terminie określonym w dokumentach kontraktowych Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne 
dla wykonania robót.  

 
3.2.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, tj.: 

 przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inżynierowi/inspektorowi nadzoru  
do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót uwzględniający kolejność realizacji.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez 
Wykonawcę. 

 na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, 
zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone  przed ich ustawieniem. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich niezbędnych mediów na potrzeby 
placu budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do miejsc 
koniecznych dla realizacji budowy. 

 
3.2.5.3. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji obowiązujące przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad utylizacją 
odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1973 z póżn. zm.) w szczególności w zakresie: 

 ochrony powietrza, 

 ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych, 

 gospodarki odpadami, 

 ochrony przed hałasem. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie oraz wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki:  

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak wybrane, aby 
nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

 plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca 

 istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem 

 muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

 możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
3.2.5.4. Gromadzenie odpadów 
 

Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest 
poczynienie stosownych kroków, mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla 
usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz odpady obojętne – na składowisko 
komunalne, odpady niebezpieczne – należy gromadzić w zamykanym pomieszczeniu na zasadach ogólnie 
obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać każdą partię, a po zebraniu ilości 
transportowej – usuwać do zakładu przerobu odpadów niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów do czasowych wykopów przed ich zasypaniem. Jeżeli jest to tylko 
możliwe, lokalne urządzenia do odzysku odpadów powinny zostać zbadane i odpowiednio zaadaptowane. 
Drogi publiczne ,prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny 
być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i śmieci. W razie niedotrzymania przez 
Wykonawcę warunku utrzymania terenu w czystości w okresie realizacji Umowy, Zamawiający zatrudni 
stronę trzecią do wykonania prac porządkowych a kosztami wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę. 
Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozów i baraków posiadających 
pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, że wcześniej Zamawiający wyrazi na to pisemną 
zgodę. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na budowie ewidencję odpadów. 

Należy wyznaczyć miejsca na gromadzenie odpadów typu komunalnego i odpadów powstających 
 w czasie budowy. Miejsce gromadzenia odpadów powinno mieć szczelne podłoże aby nie następowało 
zanieczyszczanie gruntu. Odpady budowlane należy składować w sposób selektywny. Odpady budowlane, 
mogą być usuwane sukcesywnie lub po zakończeniu budowy. Należy zapewnić firmę obsługującą 
kompleksowo w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, chemicznymi i przemysłowymi, 
gwarantującą sprawny i bezpieczny odbiór odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Odpady należy 
odpowiednio sklasyfikować oraz ustalić najbardziej optymalny sposób ich zagospodarowania. Każdy odbiór 
odpadów musi być potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu zgodnie z wzorem określonym w ustawie  
o odpadach. 
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3.2.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 
Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy 

materiałów sypkich jak np. cement, piasek, wapno. 
Szczególnie należy przestrzegać, aby w możliwie najmniejszym stopniu następowały, zmiany 

klimatu akustycznego w czasie budowy w wyniku pracy sprzętu budowlanego. Prace stanowiące uciążliwość 
akustyczną należy wykonywać w porze dziennej. 

 
 

3.2.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej,  a w związku z tym na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  
i sprzęcie będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  
w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca musi zapewnić dojazd dla wozów Straży Pożarnej do posesji przylegających  
do prowadzonych robót w każdym momencie prowadzenia robót. Wykonawca zabezpieczy i będzie 
utrzymywał w sprawności istniejące hydranty pożarowe na całym terenie robót. 

 
3.2.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, aprobatę 

techniczną wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty 
potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

 
 

3.2.5.8. Bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie  
i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na terenie budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. 

Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się  
do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

Kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót. 
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3.2.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne  
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, 
nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie współpracował  
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych  
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą  
lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 
 

3.2.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Inspektora nadzoru. Może 
on polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy  
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 
 

3.2.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i sprzęt  
oraz urządzenia używany do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót, 
ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, 
to na polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie może on natychmiast zatrzymać roboty. 

W zakresie od przekazania terenu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy  
na własny koszt. 

 
 

3.2.5.12. Ubezpieczenie budowy  
 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być 
obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy. 

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały  
i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano – montażowych z tytułu szkód 
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osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku  
z prowadzeniem prac budowlano – montażowych osobom trzecim 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych personelowi Wykonawcy 

 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robot. 
 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszelakiego ryzyka, w szczególności: pożaru, uderzeń 
pioruna, eksploatacji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, deszczu 
nawalnego, trzęsień ziemi itp. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych 

oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub 
mogą wpływać na roboty. 
 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje i stosować się do nich. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień odbioru robót przez Zamawiającego.  

 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których 
mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca będzie 
informować Inżyniera/Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie 
potrzeby przedstawić kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

 
3.2.6 MATERIAŁY 
 
3.2.6 1. Wymagania ogólne 
 

Należy stosować materiały nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadające odpowiednie, 
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu  
oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów staro użytecznych.  
 
 

3.2.6 2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania szczegółowych specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

 
 

3.2.6.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera/Inspektora 
nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem  
do eksploatacji tych źródeł. 

Wykonawca przedstawi jemu do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
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materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru składowisko Wykonawcy. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
 

3.2.6.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

 Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

 Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 
 

 
3.2.6.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru miejscu.  

Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem, nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
 

3.2.6.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia  
dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera/.nspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 
3.2.7. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
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zostaną przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
W szczególności kierownik budowy zobligowany jest nie dopuścić do pracy maszyn lub urządzeń, w których 
zauważone zostaną wycieki paliw lub olejów albo inne usterki techniczne. 

 
3.2.8. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w warunkach kontraktu i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie spełniają tych warunków, będą na polecenie 
Inżyniera/Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący  
jak najmniejsze utrudnienie w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

 
3.2.9. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktowych, 
dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na roboty. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 
 

3.2.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
3.2.10.1. Program zapewnienia jakości  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 
3.2.10.2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
Część ogólną podającą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 zasady BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,a także 
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wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 

 
Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratąich właściwości podczas transportu sposób  
i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 
 

 
3.2.10.3. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 

Inżynier/Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 

3.2.10.4. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego. 

 
3.2.10.5. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru  
na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 
3.2.10.6. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
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3.2.10.7. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor nadzoru jest uprawniony  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inżynier/Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
3.2.10.8. Atesty jakości materiałów i sprzętu 
 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający  
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 

Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami dokumentacji kontraktowej. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
3.2.10.9. Dokumenty budowy: 
 

3.2.10.9.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenu budowy. 

 
Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
o  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
o  datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 
o  datę akceptacji przez Inżyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót 
o  terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 
o  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru 
o  daty i przyczyny wstrzymania robót 
o  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych  

i końcowych 
o  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
o  warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
o  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
o  dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
o  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku " 

 

str. 35 
INDOM Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, Banino 80 – 297 

 

o  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał 

o  inne istotne informacje o przebiegu robót 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis dokonany przez projektanta 
obliguje Inżyniera/Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska.  

 
3.2.10.9.2. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
 
3.2.10.9.3. Księga Obmiarów. 
Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych  
w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 
 
3.2.10.9.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych – dziennika budowy 
i badań laboratoryjnych następujące dokumenty: 
o pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
o protokoły przekazania terenu budowy 
o umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
o świadectwa przejęcia robót 
o protokoły z narad i ustaleń 
o korespondencja na budowie 
 

3.2.10.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  
w formie przewidzianej prawem. 

Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 
 

3.2.11. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy  

 odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 

3.2.11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany  
w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  
 
Gotowość do takiego odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier/Inspektor nadzoru.  
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3.2.11.2. Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Wykonawca celem 
przeprowadzenia czynności odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z 7 – 
dniowym terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru częściowego w formie wpisu do dziennika 
budowy jak również pisemnie. W tym samym terminie Wykonawca przedłoży niezbędne do odbioru 
dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru. 

 
 

3.2.11.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Zamawiającego.  
 
Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy oraz  
po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej Przedmiotu Zamówienia. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji 
powykonawczej, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia zostanie wstrzymane 
do czasu dokonania przez Wykonawcę stosownych uzupełnień. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
 
Zamawiający o terminie odbioru końcowego informuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz oceny wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.   
 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy niezbędne wymagane prawem dokumenty, w szczególności:  

 dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne) 

 protokoły odbiorów 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dziennik budowy, księgę obmiaru 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem 
zapewnienia jakości 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  
i programem zapewnienia jakości 

 sprawozdanie techniczne 

 instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń 

 dokumentację powykonawczą (ze wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami itp.) w tym dokumentację 
geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą,do ewidencji gruntów i budynków  
i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą 

 protokoły odbiorów 

 dokumenty gwarancyjne 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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3.2.11.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
3.2.13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA  WYKONAWCY 
 

Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności  
w zakresie:  

 zgodności sporządzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji projektowej  
z realizowanymi robotami budowlano-montażowymi, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie budowy i na samej budowie. 
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich 
przepisów, a Wykonawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry oraz 
certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. Zamawiający podda kontroli w szczególności:  

 opracowanie projektu wykonawczego,  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed skierowaniem do realizacji, w aspekcie 
ich zgodności z umową oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym,  

 sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z Projektem Wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi oraz prowadzenia nadzoru autorskiego nad projektem budowlano–
technicznym, 

 stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do 
obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

3.2.14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach kontraktowych, które 
stanowić będą integralną część dokumentacji przetargowej. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest objęty obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  UCHWAŁĄ Rady Miejskiej w Nowym Dworze 
Gdańskim nr 259/XL/98  z dnia 3 kwietnia 98r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta (wyrys i wypis z mpzp). 

 
 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE   

 
 Zamawiający oświadcza, że posiada oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający dostarczy 
w/w oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo. 

 
 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 
Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
a w szczególności z: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 
741 z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 869, z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z póżn. zm.)Ustawa z dnia  
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z póżn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) 

 Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej (Dz. U. 2019, poz. 1829 z późn. zm.) 

 Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych 
aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych  

 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 

 Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej  
 

 Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz 
uwzględniać je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. 
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 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania. 
  
Przy wykonywaniu prac w zakresie  instalacji elektrycznych należy stosować NORMY wskazane  
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późn. zm.): 
 
 

PN-EN 12831-1:2017-08 
Charakterystyka energetyczna budynków - Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego - Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3- 

PN-EN ISO 10077-1:2017-10 
Część 1 Postanowienia ogólne Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi  

i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła :  

PN-EN ISO 10077-2:2017-10 
Część 2 Metoda komputerowa dla ram Cieplne właściwości użytkowe okien, 

drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła :  

PN-EN ISO 10211:2017-09 
Mostki cieplne w budynkach – Przepływ  ciepła i temperatury powierzchni – 

Obliczenia szczegółowe  

PN-EN ISO 14683:2017-09 
Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – 

Metody uproszczone i wartości domyślne 

PN-EN ISO 9972:2015-10 
Cieplne właściwości użytkowe budynków - Określanie przepuszczalności 

powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora 

PN-EN ISO 13370:2017-09 
Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – 

Metody obliczania  

PN-EN ISO 13789:2017-10 
Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki wymiany ciepła 

przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania  

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi – Przepuszczalności powietrza – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 13788:2013-05 

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej - Metody 

obliczania 

PN-EN ISO 6946:2017-10 
Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła – Metoda obliczania 

PN-EN 12831-1:2017-08 
Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego  

PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku " 

 

str. 40 
INDOM Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, Banino 80 – 297 

 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
 

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI 

 
Wykonawca, jeżeli wymaga tego przedmiot  inwestycji, zobowiązany jest do wykonania mapy 

sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu obejmującej teren 
przedsięwzięcia. 
 
Podstawą do opracowania map do celów projektowych są przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „standardy” (Dz.U. z 2020r., poz. 1429 z późn. zm.). 

 
 

4.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 
POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – 

wodnych w niezbędnym zakresie. 
 
 

4.3. INWENTARYZACJA ZIELENI 

 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.  

W razie potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni będzie ona realizowana przez Wykonawcę. 
 
 

4.4. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA 
ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY  Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Zamawiający pnie posiada przytoczonych w tym punkcie informacji. 

W razie potrzeby wykonania raportów, opinii, ekspertyz  związanych z zakresem tego punktu będą one 
realizowane przez Wykonawcę. 
 
 

4.5. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 

W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one realizowane 
przez Wykonawcę. 
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4.6. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ 
ONE NA PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB 
REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA 
URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI  
I EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH ROZBIÓREK 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację elewacji w zakresie wynikającym  

z przedmiotu zamówienia. 
Wskaźniki powierzchniowe zawarte w audytach energetycznych oraz w programie funkcjonalno – 

użytkowym mają charakter informacyjny i nie stanową podstawy obmiaru  w projekcie budowlanym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy  

do wykonania dokumentacji projektowej jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy jeżeli wymaga tego przedmiot 

zamówienia. 
 
 

4.7. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 
ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ 
DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

 uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi przepisami 

 uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, pozwolenia na wykonywanie 
robót budowlanych lub dokonania skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na 
budowę w zależności od specyfiki robót w każdym z obiektów i wymogów ustawy Prawo budowlane) 
niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia,  

 uzyskania wszelkich  uzgodnień, ekspertyz technicznych rzeczoznawców, dodatkowych analiz 
i opracowań pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

 
 

4.8 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM 

 
Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robót projektowych i budowlanych zobowiązany 

jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie materiały 
wyjściowe do projektowania z Inwestorem. 
 
W szczególności winien uzgodnić badania, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora. 
 
Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ 
zadania oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem wniosku  
o decyzję pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na budowę, pozwolenie  
na wykonywanie robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające 
pozwolenia na budowę w zależności od specyfiki robót w obiekcie i wymogów ustawy Prawo budowlane). 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone  
do obrotu w budownictwie. 
 
Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, 
wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego. 
  



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku " 

 

str. 42 
INDOM Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, Banino 80 – 297 

 

 

4.9 DOBÓR MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 
Dobór materiałów i urządzeń oraz ich wymiary są elementami i wartościami proponowanymi. Wygląd 

ich i wielkość zależy od wybranego producenta produktu. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które 

precyzują zapisy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
4.9.1 Karta Informacji Przedsięwzięcia oraz wymagane uzgodnienia 
 
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wymagana zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie 

ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
3) rodzaju technologii, 
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko, 
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 
10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej 

sieci drogowej, 
11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, 
13) przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, 
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -  

z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych  
na podstawie odrębnych przepisów. 

Wyżej wymieniona KIP jest wymagana w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i często wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, gdyż nie jest to inwestycja mogąca chociażby 
potencjalnie oddziaływać na środowisko.   

Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - nie dotyczy przedmiotowej 
inwestycji, gdyż nie jest to inwestycja mogąca chociażby potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - przedsięwzięcie nie 
leży na obszarze Natura 2000, nie jest wymagany raport. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - nie jest wymagana. 
Pozwolenia wodno-prawne - nie są wymagane. 
Zaświadczenia Natura 2000 - nie są wymagane. 
 

4.10 WYMAGANE UZGODNIENIA dla późniejszego projektu budowlanego 

 uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, o ile jest wymagane, 

 w razie konieczności uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów wymagana jest ekspertyza 
rzeczoznawcy ds. budowlanych lub p.poż. uzgodniona z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej 
 i  Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (tereny objęte ochroną konserwatorską),  
a w zakresie higieniczno-sanitarnym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określająca 
rozwiązania zamienne, 

 uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. sanitarnych o ile jest wymagane, 

 uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  
robót budowlanych o ile jest wymagane, uwzględniające zalecenia zawarte w piśmie PWKZ nr ZN 
5183.116.3.2022.TK  z dnia 20.09.2022r. zaktualizowane w piśmie nr ZN. 5183.11.4.2022.TK/ReKo z 
dnia 21.11.2022r. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przyrody-17091515


 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  im. 
Ziemi Żuławskiej  w Nowym Dworze Gdańskim w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku " 

 

str. 43 
INDOM Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, Banino 80 – 297 

 

 

4.11 OŚWIADCZNENIA PROJEKTANTÓW, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  

PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY  SAMORZADÓW ZAWODOWYCH 
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w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

 RZUT  PODDASZA

A.4

STAN ISTNIEJĄCY

 RS Ø150mm
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 RS Ø150mm
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

 RZUT  PIWNICY

A.1

IZOLACJA FUNDAMENTÓW  ZEWNĘTRZNA
DO WYKONANIA pow. 330m2 (=110m x 3m)

Dw DRZWI DO WYMIANY

IZOLACJA WEWNĘTRZNA płyta
KRZEMIONKOWA  gr. 3cm DO WYKONANIA
pow. 345m2 wys. 3,0m (PIWNICA)

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

Dw

OPASKA 30cm z GRYSU z OBRZEŻEM
DO WYKONANIA 110mb

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

IZOLACJA FUNDAMENTÓW  ZEWNĘTRZNA DO WYKONANIA
w przypadku  odkrycia po odkopaniu kamiennego fundamentu zastosować masy
bitumiczne.
TECHNOLOGIĘ DOBRAĆ PO CAŁKOWITYM ODKRYCIU FUNDAMENTÓW.

IZOLACJA FUNDAMENTÓW  ZEWNĘTRZNA DO WYKONANIA
w przypadku  odkrycia po odkopaniu kamiennego fundamentu
zastosować masy bitumiczne.
TECHNOLOGIĘ DOBRAĆ PO CAŁKOWITYM ODKRYCIU FUNDAMENTÓW.
WYKONAĆ IZOLACJĘ FUNDAMENTÓW BEZ NARUSZANIA SŁUPKA.

ISTNEJĄCY
SŁUPEK
BEZ ZMIAN

OPASKA 30cm z GRYSU
z OBRZEŻEM ISTNIEJĄCY SŁUPEK

do zachowania

IZOLACJA FUNDAMENTÓW
ZEWNĘTRZNA DO WYKONANIA
WYKONAĆ IZOLACJĘ FUNDAMENTÓW
BEZ NARUSZANIA SŁUPKA.

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA,
A BRAKUJĄCE DO UZUPEŁNIENIA
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

 RZUT   PARTERU

A.2

Dw DRZWI DO WYMIANY

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH

ISTNEJĄCY ŁĄCZNIK
BEZ ZMIAN

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

ISTNiEJĄCY
SŁUPEK
BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCYSŁUPEK
BEZ ZMIAN

ISTNEJĄCA
BALUSTRADA
DO ODMALOWANIA

ISTNEJĄCA BALUSTRADA
DO ODMALOWANIA w razie ZWĘŻENIA SZEROWKOŚCI POCHYLNI
PONIŻEJ NORMATYWNEJ do PRZEBUDOWY

USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
CEGŁY DO WYKONANIA (całość 1 315m2)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

IZOLACJA WEWNĘTRZNA PŁYTA
KRZEMIONKOWA  gr. 3cm DO WYKONANIA
pow. 375m2 wys. 3,65m (PARTER)

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA

 RS Ø150mm

 RS Ø150mm
 RS Ø150mm

 RS Ø150mm  RS Ø150mm  RS Ø150mm RS Ø150mm

 RS Ø150mm
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

 RZUT   I PIETRA

A.3

ISTNEJĄCY ŁĄCZNIK
 BEZ ZMIAN

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

Dw DRZWI DO WYMIANY

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH

USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
CEGŁY DO WYKONANIA (całość 1 315m2)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

IZOLACJA WEWNĘTRZNA PŁYTA
KRZEMIONKOWA  gr. 3cm DO WYKONANIA
pow. 401, 0 m2 wys. 3,95m2 (PIĘTRO)

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA

 RS Ø150mm

 RS Ø150mm
 RS Ø150mm

 RS Ø150mm  RS Ø150mm  RS Ø150mm RS Ø150mm

 RS Ø150mm



 RZUT  PODDASZA
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!! A.4

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

 RS Ø150mm

 RS Ø150mm
 RS Ø150mm

 RS Ø150mm  RS Ø150mm  RS Ø150mm RS Ø150mm

 RS Ø150mm

DOCIEPLENIE PODDASZA

IZOLACJA  PODDASZA

Dw DRZWI DO WYMIANY

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH

USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
CEGŁY DO WYKONANIA  (całość 1 315m2)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

IZOLACJA WEWNĘTRZNA
PŁYTA KRZEMIONKOWA gr. 3cm
DO WYKONANIA 100m2 o wys. 3,0m
(PODDASZE)

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA



ELEWACJA FRONTOWA
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PR
O

JE
KT

O
W

AŁ

AD
R

ES
IN

W
ES

TY
C

JI

 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

Dw
ISTNEJĄCY SŁUPEK
BEZ ZMIAN

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
ELEWACJI CEGLANEJ
WYKONAĆ IMPREGNACJĘ

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA

Dw DRZWI DO WYMIANY

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ



ELEWACJA TYLNA
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Termomodernizacja budynku
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

Dw
Dw

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
ELEWACJI CEGLANEJ
WYKONAĆ IMPREGNACJĘ

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA

Dw DRZWI DO WYMIANY

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ



ELEWACJA BOCZNA PD
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

ISTNEJĄCA BALUSTRADA
 do odmalowania

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
ELEWACJI CEGLANEJ
WYKONAĆ IMPREGNACJĘ

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA

Dw DRZWI DO WYMIANY



ELEWACJA BOCZNA PN
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

STAN ISTNIEJĄCY
i ZAKRES ROBÓT

BALUSTRADA
POCHYLNI
do ODMALOWANIA

ISTNEJĄCY SŁUPEK
BEZ ZMIAN

DEMONTAŻ KRAT OKIENNYCH USUNIĘCIE TYNKU CELEM ODKRYCIA
ELEWACJI CEGLANEJ
WYKONAĆ IMPREGNACJĘ

LEGENDA:
OKNA  DO WYMIANY na OKNA
KROSNOWE wg. zaleceń PWKZ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA, A BRAKUJĄCE DO
UZUPEŁNIENIA

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ

Dw DRZWI DO WYMIANY



ELEWACJA FRONTOWA

A.5

ISTNEJĄCA BALUSTRADA
DO ODMALOWANIA

ISTNEJĄCY SŁUPEK
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Termomodernizacja budynku
Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku

ul. 3 Maja 3, 82-100  Nowy Dwór Gdański,
 działka nr 724
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

ISTNIEJACA DACHÓWKA
w KOLORZE   BRĄZOWYM

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
wg. wzornika

OPASKI I GZYMSY
wg. ZALECEŃ
KONSERWATORA
ZABYTKÓW

USUNIĘCIE TYNKU CELEM
ODKRYCIA  ISTNIEJACEJ
 ELEWACJI CEGLANEJ
(KOLOR CEGLASTY)
WYKONAĆ  IMPREGNACJĘ

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ
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ISTNEJĄCY ŁĄCZNIK BEZ ZMIAN

KONCEPCJA
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Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku

ul. 3 Maja 3, 82-100  Nowy Dwór Gdański,
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

ISTNIEJACA DACHÓWKA
w KOLORZE   BRĄZOWYM

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
wg. wzornika

USUNIĘCIE TYNKU CELEM
ODKRYCIA  ISTNIEJACEJ
 ELEWACJI CEGLANEJ
(KOLOR CEGLASTY)
WYKONAĆ  IMPREGNACJĘ

OPASKI I GZYMSY
wg. ZALECEŃ
KONSERWATORA
ZABYTKÓW

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ



ELEWACJA BOCZNA PD

A.8

ISTNEJĄCY ŁĄCZNIK
BEZ ZMIAN

KONCEPCJA
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Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

ISTNEJĄCA
BALUSTRADA
 do odmalowania

ISTNIEJACA DACHÓWKA
w KOLORZE   BRĄZOWYM

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
wg. wzornika

OPASKI I GZYMSY
wg. ZALECEŃ
KONSERWATORA
ZABYTKÓW

USUNIĘCIE TYNKU CELEM
ODKRYCIA  ISTNIEJACEJ
 ELEWACJI CEGLANEJ
(KOLOR CEGLASTY)
WYKONAĆ  IMPREGNACJĘ

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ



ELEWACJA BOCZNA PN

A.7

ISTNEJĄCY ŁĄCZNIK
BEZ ZMIAN

KONCEPCJA
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w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku

ul. 3 Maja 3, 82-100  Nowy Dwór Gdański,
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!

BALUSTRADA
POCHYLNI
do ODMALOWANIA

ISTNEJĄCY SŁUPEK
BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA DACHÓWKA
w KOLORZE   BRĄZOWYM

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
wg. wzornika

USUNIĘCIE TYNKU CELEM
ODKRYCIA  ISTNIEJACEJ
 ELEWACJI CEGLANEJ
(KOLOR CEGLASTY)
WYKONAĆ  IMPREGNACJĘ

OPASKI I GZYMSY
wg. ZALECEŃ
KONSERWATORA
ZABYTKÓW

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!
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DREWNIANE
KROSNOWE

wg. zaleceń WKZ
ROZWIERALNO -

UCHYLNE
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UWAGA:
STOLARKĘ wraz z PARAPETAMI WYKONAĆ NA PODSTAWIE    WYMIARÓW   RZECZYWISTYCH WYMIERZONYCH  NA BUDOWIE
ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ) TJ. WG. DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII  HISTRYCZNEJ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE  ISTENIEJĄCE DO ZACHOWANIA A BRAKUJĄCE DO UZUPEŁNIENIA NA DREWNIANE

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ
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Termomodernizacja budynku
Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku

ul. 3 Maja 3, 82-100  Nowy Dwór Gdański,
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 UWAGI:
PRZEDMIOTOWE RYSUNKI KONCEPCYJNE SĄ
WYKONANE NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZDJĘCIOWEGO,
SZKICÓW, SKANÓW DOKUMENTACJI I ORIENTACYJNYCH
PARAMETRÓW BUDYNKU.
PRZED BUDOWĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKONAĆ
INWENTARYZACJI   BUDYNKU NA PODSTAWIE
RZECZYWISTYCH POMIARÓW BUDYNKU I
PRZEANALIZOWAĆ RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I
KOSTRUKCYJNE BUDYNKU.
PRACE WYKONAĆ UWZGLĘDNIAJĄC RYSUNKI
KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE.
PODANE  W  PFU  WYMIARY I PARAMETRY  SĄ
ORIENTACYJNE .
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!!
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UWAGA:
STOLARKĘ wraz z PARAPETAMI WYKONAĆ NA PODSTAWIE    WYMIARÓW   RZECZYWISTYCH WYMIERZONYCH  NA BUDOWIE
ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ) TJ. WG. DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII  HISTRYCZNEJ
PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
PARAPETY WEWNĘTRZNE  ISTENIEJĄCE DO ZACHOWANIA A BRAKUJĄCE DO UZUPEŁNIENIA NA DREWNIANE

UWAGA:
W CAŁYM BUDYNKU
PRZYWRÓCIĆ OKNA KROSNOWE WG. ZALECEŃ
KONSERWATORA ZABYTKÓW (PWKZ)
PODZIAŁY W OKNACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ I IKONOGRAFII
HISTORYCZNEJ





















Znak sprawy: 6621.229.2022.JK

STAROSTA NOWODWORSKI
UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 23

82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
.....................................................................................................

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: pomorskie
Powiat: nowodworski

Jednostka ewidencyjna: 221002_4, Nowy Dwor - M
Obręb ewidencyjny: 0002, 2

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 04-02-2022 11:45:04

Nr jednostki rejestrowej: G7
Osoby: 2 

Udział
Forma władania Dane osoby fizycznej / instytucji

1/1
własność

POWIAT NOWODWORSKI REGON: 192644808 NIP: 5792231171
siedziba: ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

1/1
trwały zarząd

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
siedziba: ul. 3-go Maja 3, Nowy Dwór Gdański

Działki ewidencyjne: 1 
Numer działki

Identyfikator Adres Powierzchnia  
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna
Nr KW lub inne dokumenty

Oznaczenie Pow. [ha]

724
221002_4.0002.724

Nowy Dwór Gdański, ul. 3-go 
Maja 3 0.8887 Bi 0.8887 GD2M/00042659/6

UWAGA: Działka zabudowana budynkami: 420, 421, 422.

Razem powierzchnia działek [ha]: 0.8887 ha
Słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych

Oznaczenia użytków i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Budynki niestanowiące odrębnego od gruntu przedmiotu własności: 3
Identyfikator 221002_4.0002.420_BUD Kondygnacje nadziemne: 2

Kondygnacje podziemne: 1
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m2]: 1304
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m2]: -
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m2]: -
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m2]: -

Działka 221002_4.0002.724

Adres ul. 3-go Maja 1, ul. 3-go Maja 3

Rodzaj wg KŚT budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki 
sportowe

Uwagi: -

Identyfikator 221002_4.0002.421_BUD Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: 0
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m2]: 60
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m2]: -
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m2]: -
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m2]: -

Działka 221002_4.0002.724

Adres ul. 3-go Maja 3

Rodzaj wg KŚT pozostałe budynki niemieszkalne

Uwagi: -

Identyfikator 221002_4.0002.422_BUD Kondygnacje nadziemne: 2
Kondygnacje podziemne: 1
Powierzchnia zabudowy (z dokumentów) [m2]: 549
Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych [m2]: -
Powierzchnia użytkowa lokali odrębnych [m2]: -
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali [m2]: -

Działka 221002_4.0002.724

Adres ul. 3-go Maja 3

Rodzaj wg KŚT budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki 
sportowe

Uwagi: -
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Sporządził(a): Joanna Krupa
...............................................................................................

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)
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