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Zalgcznik nr 1 - Wz6r umowy

»Modernizacja Kolektora C”



UMOWANR /TI/2018

zawarta W dniu ...,
pomiedzy Spotka: )
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o0.0.

z siedzibq w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktérego dziataja:
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Z  Siedzibg ... i NIP  sssesmmmmavesmii , wpisanym/g do rejestru
sgdowego/ewidencji dziatalnosci gospodarczej ... pod Nro...oo.. , 0 kapitale

zaktadowym/akcyjnym W WYSOKOSC ....cvvevreriniierisnsinciennianens
zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu ktérego dziataja:

0 néstepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez platforme zakupowg
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
spolce Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0, ktéry jest dostepny na stronie internetowej
www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje wewnetrzne”).

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest

Modernizacja Kolektora ,,C” metoda reliningu modutami GRP, na odcinkach:
o w ul. Zakatek — Ceramiczna, pomiedzy komorami K55 — K60 (DN 1000; L=284,1 m)
o w ul. Morwowa — Waldowska, pomiedzy komorami K61 — K-63 (DN 1000; L=77,7 m)
wraz z renowacja komor na trasie kanatu (komory od K55 do K63
oraz studnia rozprezna K64) — w sumie 10 sztuk

3. Szczegdlowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

4, Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenla w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbgdnymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminach w niej
uzgodnionych,

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sig ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.




7.

8.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

ﬁ:lqcznlk Nazwa Zatlgcznika

1| sosspssssn i e e RO
(wpisac forme wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania)

2 SIWZ wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

3 Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami | dokumentami
zlozonymi wraz z ofertg

4 Materialy informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

5 Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcéw
Wzdr protokotu pod fakture
Wz6r karta gwarancji jakosci wykonanych robdt

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji sanitarnej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci,
przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych (dostepne na stronie
www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz
z oferta.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

Sposéb i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlegaé kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.
Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zamdwienia muszg spetniaé podstawowe
wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji
sanitarnej oraz wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty zostang poddane badaniom kontrolnym, ktérych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane
materialy sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajgce wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy

Stosownie do art. 647! § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okredlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe



o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawcg z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcy jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktérej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é do Zamawiajacego projekt umowy wraz
z cze$cig dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy
i oswiadczenia dotarly do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy.
Dostarczenie projektu umowy nawet lgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze byé wyrazona w sposdb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentdw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamodwienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
mogg przewidywa¢ lub  dopuszcza¢ wykonania  przedmiotu objetego  umowa
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Woynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ placone
jednorazowo, jezeli ma byé placone w czesciach musi odpowiada procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze byé wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnoéci nie moze byc
pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynikaé obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych
w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdinych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosic¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze byé pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych oraz
wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi lub dostawy nie
moze byé wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgceqgo;



6) Przeniesienie wierzytelnoici (takze przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnodci z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza byC wczesniej
wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedq potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplatg wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku  zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastepowaé bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spelnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcdw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakoriczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek —czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaplatg kwoty zabezpieczenia;

13) Odbiér koncowy robdét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wezeéniejszy niz zgtoszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

14) Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie¢ od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze byé wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowg

Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia

poéwiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zglosic
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadanla

raportu Zamawiajacemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢

umowe z podwykonawcq/podwykonawcaml i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedza]qcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi o wartoéci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartodci niniejszej umowy Raport
powinien zawieraé co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang datg zawarcia umowy,



2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacje dotyczacq wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oéwiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustalic  zasadnod¢ Iub  wysoko$¢
ewentualnych roszczen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci
uméw, protokoléw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowiazkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robét zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezpoérednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o treéci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopelniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Niedopelnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego za zaplatg wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy Zotty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka

dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
» Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robét S e
o Zakonczenie realizacji umowy T TG

2. 7a termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sig pisemne
zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koficowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych

stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét.

§5
Obowigzki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy";

3) dostarczenie Wykonawcy potrzebnych zezwolen;

4) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego i archeologicznego;

a) powotanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z péZn. zm.).

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).
5) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 niniejszej umowy;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.



2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami SIWZ oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej;

Wykonawca powinien na czas prowadzenia robot budowlanych posiada¢ nastepujace

dokumenty z zakresu BHP:

% udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- posiadanie zaéwiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

. posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

= stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkdw ochrony
indywidualnej,

5 aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za
podlegtych pracownikéw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjalnych,

- odbyte i udokumentowane szkolenie w zakresie BHP przez osoby reprezentujace
inwestora.

Pracownicy majq posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robot i

dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajacy przystgpienia

podwykonawcy do robdt;

przygotowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  realizacji robot  bedacego

zatacznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:

kolejnoé¢ budowy sieci oraz wyodrebnia¢ zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci

robdt w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;

przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie

czeéciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ (Zatgcznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdin. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz.
1570 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom SIWZ;

c) materialy musza spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane uktadom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak
zatatwic sprawe”.

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacjq aprobaty
techniczne wraz z deklaracja zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajacy materialy do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamowienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;




g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi;

9) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) dotyczacego obowigzkéw Kierownika
Budowy;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

10) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz p/poz.
Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu muszg posiadac aktualne
badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpleczenle urzadzen elektrycznych
na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie nie
wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych Polskich Norm
dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu -
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowiacy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatow, odpadow i $mieci oraz mepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materialéw zbgdnych i Smieci we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt. W zakresie matena!ow zbednych, nieszkodliwych, stosuje sig przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
p6zn. zm.) — whascicielem odpaddw powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca
Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko Smieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje
szkodliwe winien byé przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpadow powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wtasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidiowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy i ksigzki obmiaru;

18) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawq - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

19) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zatozenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3  egzemplarzach

uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdirzednych

inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:

- dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na
studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpigcia
odgatezienia do kanalu gtéwnego oraz rzedna zakoriczenia odgalezienia

e) odtworzenie istnigjacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni

granicznych w pasie prowadzonych robét. Odtworzenie kamieni winno zostac

potwierdzone protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogodlnego dozoru terenu budowy;



21) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wilasny koszt licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia Sciekéw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robat.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

22) wykonanie zabezpieczenia urzgdzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) podanie do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w ruchu drogowym i
utrudnieniach (przerwach) w dostawach mediéw, wynikajacych z realizacji robdt i innych
niedogodnosci. Tres¢ ogloszenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

24) sporzadzenie przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficznej obiektéw
sasiadujgcych z placem budowy na wypadek pézniejszych roszczen wiadcicieli gruntow i
posesji;

25) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

26) przestrzeganie wszelkich ustaler z wiascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstgpach miesigcznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

28) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Toruriskich Wodociggach (materialy te
stanowig zatgcznik nr 4 do umowy);

29) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

30) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

31) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

32) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robdt polise ubezpieczeniowg;

33) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

34) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
kocowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

35) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

36) zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

37) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

38) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

39) wykonanie inspekcji telewizyjnej, wykonanego kanatu ulicznego, w kolorze kamerg z
funkcja spadku;

40) po zakonczeniu i przekazaniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;



41) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktdérej wzor stanowi zatgcznik nr 9 do niniejszej
umowy;

42) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie | wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowg. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwiazku z Umowg acznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wilasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstate na skutek naglego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na pelne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatow, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umoweg ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci  cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewa¢ bedzie na sume nie mniejszg niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkéd powstaltych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejszg umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w zycie z
chwilg rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa i dowdd na regularne
oplacanie sktadek bezzwlocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
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podczas $wiadczenia robét przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikéw w zwigzku z

robotami.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone

z naleznosci Wykonawcy.
§8
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

W KwoCcie ..o T (SAOWDIEY ... oo gssien s v TSR UV R T VR S s zt
00/100) powigkszonej o obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT G. oo 24,
co stanowi tgcznie kwote brutto: . z} (stownie:
.................................................................................................................................... z 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robot okreélonego w SIWZ.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek.

Platno$¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentdw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za terminowo$C zapfaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawme lub nieprawidtowo, zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koricowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac ilod¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czeSciowymi.

Zaplata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy

....................................................................................

Ustala sie, ze datg dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawcy zostanie naliczona oplata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do

sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Ptatnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem opfat i ustug obowigzujacym w
Spoice.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika iloci pobranej
wody, Spétka obciazy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych Sciekéw.

Calo$¢ wynagrodzenia bedzie platna po wykonaniu zgodnie z umowg i odbiorze koncowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania platnosci czedciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie faktur czeSciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
(dotyczacego wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgéci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych, suma naleznosci z faktur
przejéciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % catosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego o sumeg kwot maksyma]nych hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z umdéw o podwykonawstwo
taczacych podwykonawcoéw z Wykonawca (i odpowlednio podwykonawcow z  dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawcg podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury przejéciowej bedzie protokdt odbioru robdt potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robét, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 8, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawcg z nalozonych obowigzkow
okreélonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
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Zamawiajacego. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajqcego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastgpnych faktur przejéciowych jest przedstawienie dowodu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji czesci zaméwienia, za ktdra zaliczka zostata wyptacona.

Podstawa wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wigkszg niz roznica miedzy
kwotga 90% wynagrodzenia kosztorysowego a sumg kwot wynikajacych z faktur czesciowych,
bedzie protokot odbioru koficowego oraz oéwiadczenia, 0 ktérych mowa w ust. 8, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o ktérych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnoéci) wyplacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do
wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 13,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o
ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢
kserokopie protokotu odbioru koficowego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oéwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
........................................

-----------------------------------------------

DziahajgC W IMIEIIU ..coevvveirirsaveisieniinssinissiicisisssisssrasssssis (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... , NIP ... OSWIADCZAM:

1) jako Podwykonawca zadania GOLYCZGCEJO ......cocovviwisinsineics Jjestem wykonawcg robdt
budowlanych w s2czegolnosci robok ...................c.u FRIC2 TORIE 2 cisssoaaisspoviass (Wykonawcg)
Jedynie umowa z dnia .............. 70 1| SPT— Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktdrej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tgcznfe .................... zt. Z tef kwoty:

a. Wykonawca zapfacif Podwykonawcy:

- na podstawie faKEUrY .........c.ccccovrieus KWole vuvvveeiins ZEWANIU ..o

- na podstawie faktUury .........c.c.ccccun KWOLE vivvvvera. 2ZEwdnid ....ocuecuns

- na podstawie faktury .............. kwolte ..ieeins ZEWANU ..ccccuveiins

b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Kwola ............c....... zt, z tego
KWOLA v.vvenrersisisssisisivssvinioms z} jest wymagaina (termin zaplaty Uplynat .......oeeeevvecsviiinecvisininn, )
natormiast  Kwota  ...ocineniiinns jest  niewymagalna (termin ~ pfatnosci  to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kWota ............co.cc... 4 jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcg i kwola
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na DOSLAWIE. suivisvwssasivasvsisainiins i przystuguje z tytutu
B civisvrionsonnmirpmsrmusssssersns (1E0ES

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegoinosci:

a. Faktury Nr.......occoevveenns Joasavvsvess
b. Protokoly odbioru z dnia .................. fzdnia ... [

¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia .............. /R
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d. Oswiadczenia podwykonawcy z diia ............ | RO

e. oéwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... F' nesarcesd polwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaplaty wymagalnych naleznosci dia podwykonawcow / dalszych

G, ecmmersanersasanind bR
POAWYKONAWCE 1ivvivvsvssisisosssssosssrissassssesarsns
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny | prawny
badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentéw, a takze niewywiazanie sig przez Wykonawce z natozonych obowigzkow okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawg do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zaptatg biegnie od dnia otrzymania
oéwiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania platnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw  wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokoé¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeéci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu cafg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zaptacie naleznoéci cywilnych, od dnia zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegolnodci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondenciji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potracié¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnoéci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnoéci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnoéci przysztej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mégt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujacq mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscia przelang. Zamawiajacy bedzie
mégt potracié  wierzytelnoé¢  przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnoé¢
Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytulu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pienieznego na rzecz osdb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
whioskiem o ogloszenie upadioéci, moze zadaé udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 i



nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarandji zaplaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§9
Odbiory robot stanowiacych przedmiot umowy

1. Czynnoéci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez.

1) odbiory czeéciowe robdt, stanowigce podstawg do wystawienia faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robdt,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

3) odbiory koricowe poszczegdinych czesci, przeprowadzone w ciagu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakoriczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentdw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow dopuszczajgcych

whudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbiér kofcowy kazdej czesci Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentow
odbiorowych tj.:

e dokumentacje powykonawczg wykonanych robét — 3 egz.,

o oiwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdézn. zm.).— 3 egz.,

o dziennik budowy - 1 egz.,

o inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami — 3 egz.

z wykazaniem na mapie inwentaryzacyjnej (numerycznej):

- dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na
studniach oraz - w przypadku odgatezien bocznych - rzedna miejsca wpigcia
odgatezienia do kanatu gtéwnego oraz rzedna zakonczenia odgatezienia

protokdty odbioréw czeSciowych — 3 egz.,

protokdty odbioréw technicznych — 3 egz.,

protokély spisane z odbioru stanu ulic — 3 egz.,

inspekcje TV sieci kanalizacji sanitarnej - 3 egz.

protokély z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

dokumenty potwierdzajace wywdz $mieci, materialéw zbgdnych na sktadowisko $mieci lub

inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,

o inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz,,

o komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych — 4 egz., tj.:

»  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
» certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng), lub
»  deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczna),

e inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu — 3 egz.,

o pozostale dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny byC w jezyku polskim.

3. Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnoéciach odbiorowych winien brac udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

4, Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu., Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastgpnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego na whasny koszt.

5. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czgsciowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika budowy;
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potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowoéci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika budowy.

Wzér protokétu odbioru wykonanych robot zalgczony w Zatgczniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze
szkicem geodezyjnym wymagany zalgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej
wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy weztami nalezy zgtasza¢ do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykonaé pomiary geodezyjne, ktére potwierdza prawidtowos$¢ wykonania
(zgodnoéé z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice
inwentaryzacyjne nalezy dotgczy¢ do faktury;

c) nalezy wykona¢ proby szczelnoéci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby
szczelnoéci beda podstawq do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czgsciowego — 7
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czeéciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisjg i dokona odbioru jednostronnego. Protokot z takiego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czeéciowej i uregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesciowego i przejecie do eksploatacji
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
czas ich trwania pozostajg takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rgkojmi
rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego).

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koficowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie
tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika
Budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczng odbiér koficowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowoéci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koricowego — 30
dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru korcowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidlowg eksploatacjg
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sig
date odbioru koficowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac W sposéb i w terminie zgodnym z umowa Zamawiajgcy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 tju oo zt
(STOWNIE! .vveiiariaciniiess s zt 00/100) zostanie wniesione
TR (0] 5 1 111 1T OO Ot

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
sostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpdzniej w dniu podpisania umowy.




Strony ustalaja, ze:
= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowq wykonania

robot,
«  30% whiesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady - kwota W owyedkostl s zt (stownie:

..................................................................... zt 00/100).
Cze$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowq wykonanie robét zostanie zwolniona
w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Pozostata czeé¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.
1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupelnié wniesienie zabezpieczenia najpézniej w dniu
podpisania aneksu terminowego.

§11
Odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koficowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robot budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzdr karty gwarancyjnej w Zalaczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce,.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajgca na wycieku z sieci wodociagowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robét ma obowigzek usunigcia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunigta przez stuzby
Zamawiajacego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

§12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem beda dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku | Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci rownej (np.)
wynagrodzeniu wynikajacemu z zakwestionowanej umowy W terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokoéci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opéinienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad;



3) Odstapienie od catoici lub niewykonanej czesci umowy 2z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w diuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
wskazania w trakcie odbioru koricowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,02 % kwoty naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opoznienia;

6) Opdznienie w zapfacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty naleznego
odpowiednio  dalszemu  podwykonawcy lub  kolejnemu  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzienh opdznienia;

7) Brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokoéci 10 % kwoty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio
dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze taka umowe);

9) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnoéci z tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci  Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony modq

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy Scigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajq odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastgpstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za opdznienie

jedynie wykazujac, ze wylgcznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1.

§13
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,



b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c¢) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadioéé firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomié Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku 0
upadioé¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwal realizacjg rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 1
miesiac pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub podwykonawcy, ktory
zawart przedlozong Zamawiajgcemu Umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomoéci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e - w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreélonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokdtu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznodci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia; .

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacjg inwestycji, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robdt nie objgetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapitlo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

whiesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.
4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegélnoéci odkupienia materialéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.



§14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynaarodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

¢) gdy obowiazujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robdt,

d) dziatai organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okrelonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolent uzgodnienn oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokoS¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktorym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdét zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialéw w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdéw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a W szczegolnosci  dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci. :

2. Administratorem Pafistwa danych osobowych sa:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun

tel. 56 658 64 00 faks. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu realizacji zamdwien publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres: 4 lata od zakonczenia postgpowania

Paristwa dane osobowe sg przetwarzane na nastepujacej podstawie prawnej: Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

Jednoczeénie posiadaja Pafstwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Paistwu prawo whniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystgpuje profilowanie.

Dane nie bedg udostgpniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.



Wykonawca oéwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT. Jezeli w trakcie obowigzywania umowy
Wykonawca utraci status podatnika VAT, to jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajacego o tym fakcie, pod rygorem zaptaty na rzecz Zmawiajgcego odszkodowania w
wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego wskutek naruszenia ww. obowigzku. Faktury
VAT wystawiane / doreczane niezgodnie z ww. zasadami mogg zosta¢ zwrdcone bez ksiegowania
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegajq
rozstrzyganiu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegblnoéci kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spéice Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



TORUNBKIE

Wytyczne postepowania dla wykonawcoéw Zatacznik nr 1
@ i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
L Torunskich Wodociagow Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

waoociaal

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia
i $rodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowiazana jest stosowac
szczeg6lny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug, a takze
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakodci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziataii pro-jakosciowych i pro-$rodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktére zostaly Paristwu zlecone przyczyniaja sie Paristwo do
realizacji zobowigzari tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakoéci i $rodowiska Torunskich Wodociagéw Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowiazuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktére obowiazujq w naszej firmie i ktdére Paristwo, dziatajac na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegad.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegac ponizszych
zasad postepowania, zwiazanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywow na $rodowisko naturalne

poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajq segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposob bezpieczny dla $rodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) sg
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napgdzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3, Ograniczanie zuzycia zasobéw naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisia zanieczyszczeri do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do $rodowiska (spaliny, Scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu si¢ olejéw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkow transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktorych skutki moga mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko.

Prosimy o zapoznanie z treécig Zatacznikow nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikow, ktorzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Paristwu zleconej.

Zarzqd Toruriskich Wodociggdw Sp. z o.0.
Styczer 2018 r.



TORUNBKIE

. - c Zatacznik nr 2
Polityka Jakosci i Srodowiska Procedury

,.@ Toruniskich Wodociagéw Sp. z o.o0. PZ 04, wyd.14

waopogciaal

Podstawg dziatalnodci i misjg Toruriskich Wodociggéw Sp. z o.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie sciekéw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac $wiadomodé, jak bardzo przysztosé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
érodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsigbiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosciq i Srodowiskiem, aby stale polepszac jakos¢
wyrobéw i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowa¢ negatywny wplyw naszej
dziatalnoéci na $rodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sig do realizacji nastepujacych celow:

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczeristwa
oraz spetnienia wymagarn i zapobiegania niekorzystnym wptywom na $rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametréow dostarczanej wody (jakos¢, ilod¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

e Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

e Sprawnego odbierania $ciekéw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla srodowiska dzigki
utrzymaniu w ciaglej sprawnosci sieci i urzadzer kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania $ciekéw, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej $cieki
do oczyszczalni;

e Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osadow sciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzigki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrédet;

o Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogoéw dotyczgcych dziatalnosci
Spatki, w tym aspektow srodowiskowych;

o Ciagtego podnoszenia $wiadomosci srodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

e Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i sSrodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0.

Z-ca Prezesa ds. Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds.
Ekonomicznych Eksploatacji
Witadystaw Majewski
Piotr Kociucki y 4 Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2018



WNIOSEK WYKONAWCY O N conta
ZATWIERDZENIE

Nrumowy: SEHEEEENENE /2018

Instrukcja wykonawcza Nazwa zadania:

Projekt wykonawczy

Materiatow

Podwykonawcy

o|jgjojg|oc

Robdt innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia Zalaczniki
wniosku

SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY

imie | nazwisko data i podpis

ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie | nazwisko data | podpis Imie | nazwisko data | podpis Imie i nazwisko data i podpls

Zataczniki



PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatacznik do faktury NI ..o, Z dhig. e
UMW T s s i
Zadanie: cisusianasrensmse
FETa {3 ] - (—— 2018r.
dotyczy robo6t za okres: od ....ciciiienians L3 { 0

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacy:
Wykonawca:
Inwestor
Branza sanitarna - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Branza teletechniczna -
Branza elektryczna -
Branza budowlana -
Branza drogowa -
Gen. Wykonawey ......ccoceeevnneennne - Kier. Bud. -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

nr pozycji Jakos¢ Uwagi i
h A Rodzaj robdt - elementy Wartos¢ robét | wykonanych | zastrzezenia
armonogramu ;
robét stron
Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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sporzadzona W dniu W

przez

KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

(pieczed firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)

przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4, Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia

do dnia (3 lata).

7. 0godlne warunki gwarancji jakosci:

7l

7.2,

Fid

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowa, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejacymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkow Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
cji sg rozne okresy gwarancji, nalezy je wymienic¢ w zatgczniku do niniej-
szej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatow i urzadzen przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robét, ktére wyjda na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uplywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwaranciji.




4.

T

7.6.

7.
/.8,

7.8,

7:10;

711,

7.12.

Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzié¢ rosz-
czen wynikajgcych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwlocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokéle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cig-
gu ktérego Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mégt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznaja: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

7.10.3. szkéd wyniklych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usunigcia Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sig do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

. Powyisze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajgcych z umowy.

(podpis i piecze¢ osobyy/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)




