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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa sciezki rowerowej tgczgcej ul. Komuny Paryskiej z ulicg Gliniang
wraz z rondem na skrzyzowaniu ulic: Topolowa, Cisowa i Gliniana w Leborku
wraz z przebudowgq oswietlenia, kanalizacjq deszczowq
i rozwigzaniem wszystkich kolizji”

I. Charakterystyka zadania

1.Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sciezki
rowerowej tgczqcej ul. Komuny Paryskiej z ulicqg Gliniang wraz z rondem na skrzyZowaniu ulic:
Topolowa, Cisowa i Gliniana w Leborku wraz z przebudowgq oswietlenia, kanalizacjq deszczowg
i rozwigzaniem wszystkich kolizgji.
2.Zadanie obejmuje zaprojektowanie:

2.1. Sciezki rowerowej, ktorej trasa ma przebiega¢ od dziatki nr 280 i 201 obr. 2 przy po stronie
garazy, przez dziatke nr 332/1 obr. 2 (ul Cisowa) do dz. nr 309 obr. 2 (ul. Topolowej) oraz do
dz. nr 62 obr. 6 (ul. Gliniana).

2.2. Potaczenie $ciezki rowerowej z ul. Komuny Paryskiej nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu
do zakresu z rysunku stanowiagcego Zatacznik nr 1.

2.3. Potaczenie $ciezki rowerowej z ul. Gliniang i Topolowa musi zosta¢ zaprojektowane jako
rondo zgodnie z rysunkiem stanowigcym Zatacznik nr 2.

2.4. Potaczenie $ciezki rowerowej w kierunku ul. Mireckiego nalezy zaprojektowaé
w nawigzaniu do zakresu z rysunku stanowigcego Zatacznik nr 3.

2.5. rozwigzan branz: drogowej, teletechnicznej - kanat technologiczny lub odstepstwo,
kanalizacji deszczowej w zakresie ronda w oparciu o istniejacg infrastrukture, oswietlenia
ulicznego i rozwigzan projektowych dla wszystkich kolizji (Zamawiajacy nie uzyskiwat
warunkow przebudowy kolidujacej infrastruktury)

3. W zakresie projektu nalezy uwzgledni¢ niezbgdne 2 podzialy nieruchomosci.

4. Wykonawca zleci we wtasnym zakresie opracowanie mapy do celow projektowych dla zadania.
5. Wykona¢ badania gruntowe w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.

6. Zakres zamoOwienia obejmuje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID na opracowana dokumentacje¢ projektowa.

7. Uzyska¢ decyzje, opinie, sprawdzenia, warunki uzgodnienia i1 zatwierdzenia dokumentacji
projektowej wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiajagcym, rzeczoznawcami
p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrong $rodowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji ZRID
w tym uzyska¢ decyzje zatwierdzajacg projekt docelowej organizacji ruchu.

Il. Termin realizacji:

1. Termin realizacji zaméwienia : do 16 miesigcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem

decyzji ZRID).

2. Za ostateczny termin wykonania zadania uwaza si¢ termin przedlozenia wszystkich elementow

dokumentacji projektowej o ktorych mowa w punkcie 3 niniejszego rozdziatu i decyzji ZRID

(Wykonawca w terminie do 2 miesiecy od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej sporzadzi dokumentacje geodezyjng z wyznaczenia ostatecznej decyzji

zatwierdzajgcej projekt podziatu).

3. W zakresie oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie nastepujacych elementow dokumentacji
projektowej:

3.1. Projekt budowlany - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - po 5 egzemplarzy dla zamawiajacego w tym 2 egzemplarze
zatwierdzone przez organ wydajagcy pozwolenie na budowe i 3 dodatkowe egzemplarze wraz
z wersj elektroniczng (2 egz.)

3.2. Projekt wykonawczy (osobno dla kazdej branzy) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - po 3 egzemplarze dla
zamawiajacego wraz z wersjg elektroniczng (2 egz.),

3.3. Projekt organizacji ruchu — uzgodniony — w 3 egzemplarzach wraz z wersja elektroniczng
zapisang w ogolnie dostepnym formacie (np.:doc, pdf),

3.4. Kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458) w 1 egzemplarzu wraz z wersja
elektroniczng zapisang w ogoélnie dostepnym formacie (np.:doc, pdf,),

3.5. Specyfikacje¢ techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych (osobno dla kazdej branzy) —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.
2454) - w 3 egzemplarzach wraz z wersja elektroniczng zapisang w ogodlnie dostgpnym formacie
(np.:doc, pdf, ),

3.6. Przedmiar robot (osobno dla kazdej branzy) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2454) - w 3 egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng zapisang w ogolnie dostgpnym formacie (np.:doc, pdf,),

3.7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy ich opracowanie
jest wymagane - w 5 egzemplarzach wraz z wersja elektroniczng zapisang w ogdlnie dostepnym
formacie (np.:doc, pdf, inne),

4. Sposob i termin skladania ofert:
Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 25.04.2022 roku
do godz. 10 .

5. Kryterium oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Oferta z najnizsza ceng uznana zostanie za ofert¢ najkorzystniejszg.

6. Zlecenie realizacji zamoéwienia:

1. Projekt umowy na wykonanie zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 1.

2. Mozliwy jest podzial zamowienia na elementy i dokonywanie ptatnosci po odbiorach
poszczegolnych elementoéw, zgodnie z zatwierdzonym przez obie Strony harmonogramem
rzeczowo-finansowym, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

3. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie regulowana przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury od Wykonawcy.
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7. Uwagi formalne:
1 Uprawnionym przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcami jest Romuald

Babul, Naczelnik Wydziatu Realizacji Inwestycji Urzgdu Miejskiego w Leborku,
tel. 59 8637 753, e-mail : inwestycje@um.lebork.pl .

2 W przypadku pytan zwigzanych z obstugg platformy prosimy o kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexcus pod nr 22 101 02 02, czynnym
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 17:00.

ZALACZNIKI
1. Rysuneknrl
2. Rysunek nr2
3. Rysuneknr3
4. Projekt umowy



