
1 

 

  

Międzychód, dnia 10.09.2024 r.  

  

ZAMAWIAJĄCY:   

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. 

Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie  

Plac Kościuszki 9  

64-400 Międzychód  

  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod 

nazwą: 

„PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM REGIONALNEGO W 

MIĘDZYCHODZIE”  

Numer postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/01/2024 

Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień treści SWZ w związku ze złożonymi zapytaniami 

przez wykonawcę:  

PYTANIE 1:  

Wnoszę o zmianę umowy w § 7 ust. 6 (Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia 

projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że 

zaakceptował projekt umowy podwykonawczej.) i ust. 8 (Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu 

przez Zamawiającego do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację tej umowy 

przez Zamawiającego.). Wskazany termin (14 dniowy) uniemożliwia w praktyce 

wprowadzenie podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze 

powyższe wnoszę o skrócenie powyższych terminów do 7 dni. 

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

PYTANIE 2:  

Wnoszę o usunięcia kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 lit. g i h. Umowa nie przewiduje 

terminu uporządkowania terenu budowy. 

ODPOWIEDŹ 2:  

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. kar umownych. Jednocześnie Zamawiający 

wskazuje, że termin uporządkowania terenu budowy będzie wynosił 3 dni od zakończenia prac 

lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  
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PYTANIE 3:  

Wnoszę o usunięcie zapisu z § 10 ust. 2. Wskazany zapis stoi w sprzeczności z ust. 5 niniejszego 

paragrafu i powoduje zwiększenie kalkulacji wynagrodzenia, co negatywnie wpłynie na 

ostateczne ceny ofertowe. 

ODPOWIEDŹ 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 10 ust. 2.  Wskazane postanowienie nie stoi w 

sprzeczności z § 10 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy.  

PYTANIE 4:  

Wnoszę o zmianę § 11 ust. 2 poprzez modyfikację terminów z dni kalendarzowych na robocze 

– Zamawiający nie pracuje w święta i weekendy co powoduje, że nie możliwe będzie spełnienie 

wskazanych terminów, co w konsekwencji będzie obligowało Państwa do naliczania kar 

umownych, które muszą być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie. Obecnie zgłoszenie 

wady w piątek powoduje, że czas reakcji serwisu upływa w niedzielę. W przypadku braku 

zgody proszę o wskazanie danych kontaktowych i godzin dyżurów osób, do których 

Wykonawca będzie mógł się zgłosić w celu spełnienia warunków wskazanych w umowie. 

ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określonych terminów w § 11 ust. 2 Projektowanych 

postanowień umowy poprzez modyfikację terminów z dni kalendarzowych na robocze.  

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany SWZ:  

 

Punkt XVI ppkt 2 i 3 SWZ „Termin składania ofert. Otwarcie ofert” otrzymują 

brzmienie:  

1. „Ofertę należy złożyć: 

do dnia 23 września 2024 r.  godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi: 

w dniu 23 września 2024 r.  godz. 12:15” 

Punkt XVII SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 07 października 2024 r.” 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym 

muszą być uwzględnione w treści składanej oferty. 

 

 

 


