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UMOWA NR ZP/TP/04540......12024

zawarta w dniu .......oocoooeineinnen 2024 r. we Wroclawiu pomiedzy:

Gming Wroclaw - z siedzibg we Wroctawiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw, w imieniu i na rzecz ktorej
dziatajg Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50 — 059 Wroclaw,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowana przez:
Piotra Pasia — Prezesa Zarzadu

dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 16 kwietnia 2019 1.,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a
........................... z siedzibg przy ...............coceen.... Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
T , prowadzonego przez Sad Rejonowy
1|17 § B

reprezentowanag przez:

zwang dalej WYKONAWCA.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(ti. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129).

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy dla zadania pn. Budowa kfadki nad ujsciem Widawy w celu wydzielenia drog
rowerowych we Wroctawiu, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

1.1. opracowania branzowych projektéw wykonawczych zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym
(PFU) - stanowiacym zatgcznik nr 2 do umowy oraz do

1.2. realizacji robot budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego (Projekt Budowlany wraz ze Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
STWIORB) i na podstawie uzyskanej decyzji Pozwolenia na budowe nr 5194/2020 z dnia 15.12.2020,
stanowigcego zatacznik do PFU,

1.3. pelnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych w oparciu o wykonang
dokumentacje projektowa oraz przekazany przez Zamawiajacego Projekt Budowlany,

1.4. zapewnienia stalego nadzoru saperskiego, archeologicznego w razie koniecznosci oraz innych
nadzorow, poza inwestorskim, ktore moga by¢ wymagane poszczegblnymi  decyzjami
administracyjnymi odpowiednich urzedow i organow.
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2. Zadanie bedzie dofinansowane z programu FEDS 2021-2027 Dzialania 5.2 Kultura i turystyka, Typ 5.2.B
Infrastruktura rowerowa sprzyjajaca rozwojowi ruchu turystycznego.

§2
Terminy realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 13 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

2. Za date zakofczenia realizacji calego przedmiotu umowy uwaza si¢ date spelnienia przez Wykonawce
ostatniego warunku niezbednego dla podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Inwestycji to jest
uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania
inwestycji lub decyzji warunkujacej to dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie
na uzytkowanie — to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane —
to zakonczenie procedury zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robdt, to jest uplyw terminu na
wniesienie sprzeciwu bez jego wniesienia (co zostanie potwierdzone nastepczo zaswiadczeniem Organu)
lub uzyskanie za$wiadczenia Organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jesli naslapi wezesniej.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1.1. weryfikacja i odbior opracowanej dokumentacji projektowe;,

1.2. przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktorego skiad zostanie wskazany Wykonawcy po podpisaniu
umowy; w sktad zespolu nadzorujacego inwestycje w ramach Nadzoru Inwestorskiego bedzie wchodzié
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego oraz czlonkowie Zespolu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,

1.4. kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

1.5. przeprowadzenie odbioru dokumentacji projektowej i wykonanych na jej podstawie robot oraz zaplata

wynagrodzenia za ich prawidiowe wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedziainosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sig na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzuje sig do:

1.1 opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami umownymi i wytycznymi
do projektowania oraz zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami,

1.2 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wzajemnie skoordynowanej technicznie
i kompletnej z punktu widzenia celu, ktoremu ma sfuzy¢, zawierajacej wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji skiadajacych sig na komplet
przedmiotu umowy,

1.3 stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby inne beda mogly byé zastosowane w dokumentacii projektowej
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

1.4 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan technologicznych wraz
z wykorzystaniem techniki komputerowej,

1.5 konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych, w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej,

1.6 zorganizowania w trakcie wykonywania umowy - w zakresie sporzadzania dokumentacji projektowej,
w zaleznoéci od potrzeb Zamawiajacego min. 1 Rady Technicznej, z udzialem wszystkich
kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajacego (tj. odpowiednio przez Gming Wroctaw),
weelu akceptacji proponowanych rozwigzan. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach
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Technicznych Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady

Technicznej. Protokoly z Rad Technicznych beda sporzadzane przez Wykonawcg w ciggu 3 dni

roboczych od dnia odbycia Rady i bedg zatwierdzane przez Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych,

liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokolu do zatwierdzenia o ile nie beda mialy miejsca
inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajacego ftresci protokolu,

Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokolu w ciagu 2 dni roboczych do wszystkich

zainteresowanych stron, ktore braly udzial w Radzie. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach

sq wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

1.7 uzyskania niezbednych do wykonania zamoéwienia uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji, pozwolen
i postanowien administracyjnych, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1,

1.8 dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wlascicielami i uzytkownikami terenu
objetego zakresem opracowania z tym zastrzezeniem, ze jezeli wolg w/w podmiotow uzgodnienia
czasowego zajecia terenu pod wykonanie robot zwiazanych z budowa mialyby by¢ odplatne,
to negocjacje dotyczace wynagrodzenia wymagajq udzialu Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze
podejmowag decyzji dotyczacych kwot wynagrodzenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

1.9 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia w formie i ilosci opisanej
w PFU wraz z o$wiadczeniami o:

1.9.1  kompletnosci opracowania,

1.9.2  przygotowaniu opracowania w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢,

1.9.3  zgodnoéci opracowania z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

1.9.4  zgodnosci (jednorodnosci) przekazanej Dokumentacji w wersji elektronicznej PDF oraz DWG
Z Wersjg papierowa,

195  przystugujacych Wykonawcy do opracowania, bedacego przedmiotem umowy, wyigcznych
i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majatkowych), a w przypadku,
poslugiwania si¢ osobami, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy — oSwiadczenia wskazane
w tej jednostce redakeyjnej (o$wiadczenia tworcow Dokumentacji sporzadzone zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do umowy),

196 braku obcigzenia praw do opracowania bedacego przedmiotem umowy jakimikolwiek
roszczeniami i prawami osoh trzecich,

197 oéwiadczenie o upowaznieniu osoby trzeciej wybranej przez Zamawiajacego posiadajgce]
wymagane prawem uprawnienia do wykonywania nadzoru nad wykonywanym dzietem wedle
uznania Zamawiajgcego,

198  zgodnosci projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym,

1.9.9  zgodnosci Dokumentacji z Zarzadzeniem Prezydenta Wroclawia w sprawie ochrony drzew
z dnia 28.06.2019 r. oraz skoordynowania w tym wzgledzie ze wszystkimi branzami.

1.10 Jezeli w dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to bedg one wraz z ewentualnymi
robotami wykonanymi na jej podstawie, poprawione przez Wykonawcg i na koszt Wykonawcy;
w przypadku braku usunigcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej, a Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia wyniklych z tego tytutu kosztow. .

1.11 Wykonawca poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni
od zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznociach mogacych wplynaé na jakos¢ Iub termin
zakoniczenia prac nad dokumentacja stanowigca przedmiot zaméwienia.

1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania i zaniechania osob, ktorym powierzy wykonywanie
przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

2. W zakresie robét budowalnych Wykonawca zobowiazuje sie do nastepujacych czynnosci:

2.1. przejecie terenu robot od Zamawiajgcego,

2.2. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

2.3. zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,
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2.4. wykonania robot w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego Projekt Budowalny, STWIORB
i dokumentacje projektowa opracowang w ramach ninigjszego zaméwienia oraz zatwierdzong przez
Zamawiajacego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a takze z uwzglednieniem dodatkowych wytycznych
podanych w Instrukeji dla Wykonawcow oraz w PFU,

2.5. urzadzenia i zorganizowania zaplecza budowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

2.6. wykonania i utrzymania w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

2.7. utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych
z tych terendw,

2.8. umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywat w uzgodnieniu z wilascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonat pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

2.9.po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majatku Gminy, {j. istniejace
oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przyszlych robot inwentaryzacjg majatku
drogowego Gminy obejmujaca wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacji podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego,

2.10. wykonywania prac utrzymaniowych w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 w zakresie
prowadzonej przez siebie obstugi komunikacyjnej terenu budowy na czynnych, ogoinodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy oraz wykorzystywanych przez Wykonawce
do dojazdu do terenu budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo
ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy i na dojazdach
do terenu budowy wykorzystywanych przez Wykonawce, zgodnie z zatwierdzona organizacjg ruchu,

2.11. poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za szkody, kfore powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za wypadki i szkody
powstale w zwigzku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacii
i sposobu prowadzenia robot. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw
zwigzanych z usuwaniem powstalych szkoéd oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach
czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postepie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

2.12. prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot,

2.13. przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego,

2.14. koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogolnego
porzadku na terenie budowy,

2.15. usuniecia odpadéw powstalych w wyniku realizacji robot oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robot,

2.16. wypetnienia wymogow wynikajacych z uzgodnien projektowych,

2.17.jako warunek przystgpienia do odhioru koncowego robét budowlanych przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow niezbgdnych
do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy; geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego o ziozeniu jej w ZGKiKM, dziennika
budowy, operatu kolaudacyjnego zawierajacego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentow
wymaganych przez Zamawiajacego wraz z informacja o gotowoéci do przekazania na co najmniej
30 dni przed planowana datg odbioru,

2.18.podania na pismie podpisanym przez osobglosoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy,
po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, na ktory
Zamawiajacy zwroci czes¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
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za wady lub gwarancji, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowki,

2.19.organizowania Rad Budowy, w zaleznosci od potrzeb, z udzialem Inspektorow Nadzoru oraz
sporzadzania z nich protokolu dla zainteresowanych Stron w ciagu 2 dni roboczych bezpo$rednio
po Radzie; protokoly te podlegajg zatwierdzeniu przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.

2.20. Zapewnienie, ze podniesienie standardu urzadzen i obiektow wlascicieli obcych, ktore wymagajq
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpic
po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem obiektu lub
urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

2.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacii i urzadzen podziemnych, a takze zapewni
ich wilaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robot,
aw przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajag je] koszty.

2.22.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
hezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot wiasciwych
zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

2.23.po zakoficzeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowat zaplecze budowy
lacznie z odiaczeniem mediow i usunigciem wszystkich instalacji z budynkow, rozhiorkg wszystkich
drog dojazdowych i parkingow, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych
elementow i urzadzen. Teren nalezy przywrécic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji
zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie najpdzniej do 14 dni od Rozliczenia Koncowego
Inwestycji. MoZliwa jest wezesniejsza likwidacja zaplecza budowy np. w ciagu 14 dni od daty Protokolu
Odbioru Ostatecznego Inwestycji, jednakze wymaga to uzgodnienia z Koordynatorem Nadzoru
Inwestorskiego..

Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenia biurowe zgodnie z wytycznymi
zawartymi w PFU.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami miejskimi projektu

organizacji ruchu zastepczego zgodnie z:

3.1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach,

3.2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

3.3. Specyfikacjq techniczna na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w jego siedzibie, niezwlocznie po opracowaniu (nie pozniej niz

w terminach okreslonych w PFU) wraz z protokotem zdawczo —odbiorczym:

4.1, program zapewnienia jakosci,

4.2, szczegdlowy harmonogram rzeczowo — finansowy w wersji papierowej i elektronicznej (do akceptacji
przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, Czlonkéw Zespolu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego
przy udziale Zamawiajacego), z uwzglednieniem kolejnoSci wykonywania prac i czasu, w jakim
Wykonawca proponuje wykonaé prace oraz ich koszty, przy czym powyzszy harmonogram rzeczowo —
finansowy Wykonawca powinien przekaza¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy,

4.3. cztery egzemplarze projektu organizacii ruchu zastgpczego wraz z obsluga placu budowy w wersji
papierowej wraz z oéwiadczeniami:

a. o kompletnosci dokumentacii,

b. o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,

c. o zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

d. o przystugujacych mu do opracowane] dokumentacji projektowej wylacznych i nieograniczonych
prawach autorskich (osobiste | majgtkowe),
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e. o nieobcigzeniu dokumentaciji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich,

5. Dokumentacje projektowa stanowigcq przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej zgodnie z zapisami PFU.

6. Wykonawca oéwiadcza, 7e posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilne]
z tytutu prowadzonej dziatalnosci odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, z sumg gwarancyjng
odpowiadajaca co najmniej 100 % wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w niniejszej
umowie, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie mogg powstat w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia, przy czym Wykonawca bedzie jedynym ubezpieczonym
w ramach takiej polisy, a ubezpieczeniem bedzie objeta rowniez odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
podwykonawcow. Na dowéd powyzszego Wykonawca przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 10 w dniu podpisania ninigjszej umowy komplet dokumentow
ubezpieczeniowych, z ktorych wynika pefna tres¢ warunkéw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych rozumie sig: polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalacznikami, klauzulami, aneksami
i ogolnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaplaty skladki ubezpieczeniowej, uzupelniang w kazdym
przypadku wyplaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna nalezno$¢). Zamawiajacy wniesie
zastrzezenia do takich dokumentow w ciggu 10 dni w sytuacii, w ktorej nie beda one odpowiada¢ wymogom
wynikajacym z niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania ubezpieczenia w zakresie
Odpowiedzialnoéci Cywilngj na caly okres trwania prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy
i przedkladania na dowéd tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie poznigj niz 3 dni przed
uplywem terminu obowiazywania umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu
wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach
nie gorszych niz okreslone w ust. 7 wraz z kompletem dokumentow ubezpieczeniowych.

8. Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ i utrzymywaé przez caly okres wykonywania robot budowlanych
(do momentu podpisania Protokolu Odbioru Ostatecznego Inwestycji) ubezpieczenie CAR o0 sumie
ubezpieczenia w wysokosci wynagrodzenia netto za wykonanie umowy w zakresie ubezpieczenia wszelkich
ryzyk budowlanych oraz montazowych (typu "All Risks'). Wykonawca dostarczy projekt umowy
ubezpieczenia Zamawiajacemu na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot budowlanych.
Zamawiajacy w ciagu 10 dni moze zglosic zastrzezenia. Przedstawienie Zamawiajacemu podpisanej umowy
wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem optacenia sktadki jest warunkiem dla rozpoczgcia
realizacji rob6t budowlanych. Umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylaczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych osob
niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg fizyczna), wspélnikow spolki osobowej bedacej
Ubezpieczajacym lub osoby wchodzagce w sklad organow zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci).
Wykonawca bedzie okreslony jako ubezpieczajacy i ubezpieczony, a ponadto podmiotami Ubezpieczonymi
beda: Zamawiajgcy oraz wszyscy podwykonawcy.

9. W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie moga zostat wylaczone z zakresu odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylaczenie w Zadnej
umowie ubezpieczenia odpowiedzialnosci za:

1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w mieniu Zamawiajacego i osob trzecich spowodowane wibracjg

albo osunigciem lub ostabieniem elementow nosnych lub nosnosci gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie
szkod polegajacych na catkowitym lub czesciowym zawaleniu sie budynku lub budow,

2) w zakresie ubezpieczenia CAR -szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem
osadow,

3) w zakresie ubezpieczenia OC- szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych

instalacjach,
4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek dziafanie sit natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym
zakresie brak jest mozliwo$ci uzyskania ubezpieczenia.
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Wykonawca musi zapewni¢ ubezpieczenie ryzyka szkod w czgéciach wadliwych z suma ubezpieczenia nie
nizsza niz 1.000.000,00 zt oraz czystych strat finansowych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

10. Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w ust. 9 pkt 1,2 powyZej nie moga by¢ nizsze
niz minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnoéci dla zakresu
ubezpieczenia wskazanego w ust. 9 pkt 3, 4 nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia
(sumy gwarancyjnej).

11. W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitow sumy
ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych);

12. Dopuszczalne sq franszyzy redukcyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod
rzeczowych. PowyZsze ograniczenie dotyczy rowniez franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul
dodatkowych ~wymaganych niniejszym Kontraktem, z wylaczeniem klauzul: ryzyka szkod w czgéciach
wadliwych oraz czystych strat finansowych, gdzie dopuszczalne sq franszyzy w wysokosci 10% wartosci
szkody, jednak nie wigcej niz 50.000 zt.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie CAR
nacaly okres trwania prac bedacych przedmiotem ninigjszej Umowy iprzedkladania na dowod fego
Zamawiajgcemu bez osobnego wezwania nie poznigj niz 3 dni przed uplywem terminu obowigzywania
umowy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1 wraz
z kompletem dokumentow ubezpieczeniowych.

14. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku przewidzianego w ust. 6, 7, 8, 13 powyzej, Zamawiajgcemu
przyslugiwaé bedzie prawo naliczenia kary umownej za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zgodnie z § 14.

Ponadto:

15. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, ze w skiad jego personelu wykonujacego umowe bedg wehodzic
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
a takze bedace czlonkami odpowiedniego samorzadu zawodowego i posiadajace wazne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilngj, o ile jest wymagane przepisami prawa. Zamawiajacy wymaga aby w skiad
personelu Wykonawcy powolany zostal projektant w_specjalnosci mostowej (w zakresie zgodnym
z warunkami udzialu w postepowaniu/kryterium oceny ofert) oraz kierownik budowy (w zakresie zgodnym
z warunkami udziatu w postepowaniu/kryterium oceny ofert).

16. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie uprawnien oséb zaangazowanych w realizacjg zamowienia,
ktore wykonujg czynnoéci wymagajace posiadania uprawnien wraz z wymaganymi zaSwiadczeniami
o przynaleznoéci do samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentow Zamawiajacy moze zadat nie przystgpowania do pracy
przez te osoby lub jej zaprzestania, a takze zaptaty kary umowne;.

17. Personel Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 15 oraz w ofercie Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie ma prawa odmowi¢ zgody jesli zmiana
konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu z Wykonawca. Zmiana personelu
Wykonawcy moze mieé miejsce pod warunkiem, Ze bedzie zgodna z przepisami Prawa zamowien
publicznych.

18. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang personelu,
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed planowang zmiang personelu. Wraz z wystapieniem do
Zamawiajacego o wyrazenie w/w zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
spelnianie przez proponowany personel wymogéw okreslonych w SWZ, a takze branych pod uwage przy
ocenie oferty.
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19. Zmiana w zakresie personelu mozliwa jest jedynie na osobe, ktorej doswiadczenie oraz kwalifikacje sg co
najmniej takie same lub wyzsze jak osoby wskazanej przez Wykonawce w Ofercie i w zakresie ocenianym
w ofercie Wykonawey (w ramach spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu i/lub kryterium oceny ofert
w zakresie niezbednym dla uznania oferty za zwycigska).

20. Wymagania okre$lone powyzej w ust. 19 heda mialy zastosowanie rowniez do podwykonawcow, w tym -
takze tych, na zasoby ktorych Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spefniania warunkow udziatu
w postgpowaniu.

21. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. 2.3 ppkt 44
PFU stanowigcym odpowiednio zalacznik nr 2 do Umowy.

22. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w PFU czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b. zadania wyjagnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

¢. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

23. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczgciem $wiadczenia prac, zlozyl Zamawiajacemu
(bez odrebnego wezwania Zamawiajacego) oswiadczenie (Wykonawcy lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgeych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 21 i wskazanym w nim
pkt. 2.3 ppkt 44 PFU. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wymiennie oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji oswiadczenia.

24, Dodatkowo w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 2.3 ppkt 44 PFU.

a. poswiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub Podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktorych mowa
w pkt. 2.3 ppkt 44 PFU (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 {j.) oraz przepisami ogolnego rozporzadzenia RODO
(ti. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

b. zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

c. poswiadczong za zgodnost z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1781 tj.) oraz przepisami ogélnego
rozporzadzenia RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

25. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 2.3 ppkt 44 PFU czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 niniejszej Umowy.
Niezlozenie przez Wykonawcg W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku
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Oéwiadczenia o zatrudnieniu, o ktorym mowa w ust. 23 w terminie wyznaczonym w tym ustepie, Zgdanych
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 2.3 ppkt 44 PFU
czynnosci.

26. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje

Pracy.
§5

Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1) postepowania z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawa z dnia
14 grudnia 2012 1. o odpadach (G. Dz.U. z 2021 1, poz. 779 ), a w szczeglnosci do obowigzkow
wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30.04.2013 r. w sprawie skladowisk odpadow oraz w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych
odpadach do Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroclawia oraz Zamawiajacemu
(koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow obciaza Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem
i wytworca wszystkich odpadow powstalych w  wyniku prowadzenia robot, w tym odpadow
niebezpiecznych,

2) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadow, {j. materiaiow pochodzacych z rozbiorek
irobot ziemnych (z wyjatkiem materialow kamiennych, elementow stalowych i Zeliwnych
oraz przeznaczonych do ponownego whudowania), w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1;

3) wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na skiadowisko w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §8 ust. 1.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wstgpnej segregaciji na terenie budowy materialow z rozbiorki. Elementy
seliwne takie jak wiazy, pokrywy, ruszty wlotowe wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie
Wykonawca oczy$ci z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie na skladowisko Zarzadu
Drog i Utrzymania Miasta przy ul. Diugiej 49 w godzinach pracy skifadowiska. Kostke kamienna z rozbiodrki
niewykorzystang w ramach niniejszego zamdwienia, a przydatng do ponownego whudowania, Wykonawca
oczysci z resztek zaprawy i przewiezie na sktadowisko Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta. Pozostale odpady
stanowig wlasnoéé Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do ich utylizacji zgodnie z ust. 1.

3. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowaé odpady,
powstale w wyniku prowadzonych rohot, zobowiazani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z obowiazujacymi przepisami).

§6
Warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ze wskazéwkami Zamawiajgcego, zasadami
wiedzy technicznej i sztuka budowlang oraz PFU.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed przystapieniem do robot
budowlano-montazowych) zabezpieczenia terenu budowy oraz wszelkich materialow niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

3. Zakupione i wbudowane materialy musza spelnia¢ wymagi, ktore okresla art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych przepisy szczegolne, muszg odpowiadac normom oraz posiadat stosowne
certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

4. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu
uzytych materiatow do stosowania.

5. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materialow oraz robot bedg prowadzone na koszt
Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan, a ich wynik wykaze, ze materialy badz
roboty nie spefniajg wymogow, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan
bedaq prawidlowe, to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

7. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6 zdanie 1, Wykonawca zobowiazany bedzie do ponownego wykonania
tego zakresu robét przy zastosowaniu materialdw wiasciwych na wiasny koszt.

§7
Prawa autorskie

1. Wraz z odbiorem przez Zamawiajgcego opracowania stanowigcego przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan wykonanych w ramach
ninigjszej umowy oraz wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznych praw autorskich do
tej dokumentaciji oraz zlecania podmiotom trzecim wykonywania tych praw.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe w ramach wynagrodzenia
przewidzianego Umowg na nastepujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowan projektowych - kserowanie, skanowanie

oraz kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono:

a) uzytkownie opracowania na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadah Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazania opracowania lub ich
dowolnej czesci, a takze ich kopii:

e innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjciowy do wykonania innych opracowar
projektowych,

e wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien publicznych, jako czgst
specyfikacji warunkéw zaméwienia,

e innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

e stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywania opracowania lub jego dowolnej cze$ci do prezentaci,

¢) wprowadzania opracowania lub jego czgsci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwiazanych,

d) zamieszczania dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania obowigzkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materialow przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet,

e) zwielokrotniania opracowania lub jego czesci dowolng technika,

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie,
wysSwietlenie, a takze publiczne udostepnianie opracowania w taki sposoh, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu opracowania bedzie uprawniony do dokonywania jego
opracowania w szczegolnosci zmian, przerobek i adaptacji, przy czym Wykonawca wyraza niniejszym zgode
na naruszenie integralnosci przygotowane] przez siebie dokumentacji, a takze na rozporzadzanie
i korzystanie z tak wykonanych opracowan przez Zamawiajacego oraz przez osoby trzecie. Z tq tez chwilg
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
w stosunku do opracowan objetych niniejsza umowa, a prawo takie bedzie przystugiwalo Zamawiajacemu.
Za dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosit bedzie Zamawiajaey,
chyba ze ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang
one zaakceptowane przez Wykonawce. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia nadzoru autorskiego
podmiotowi trzeciemu.
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4, W wypadku postugiwania sig przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan projektowych
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje si¢
przekaza¢ wraz z dokumentami iopracowaniami projektowymi oSwiadczenia osob albo podmiotow
wspdlpracujgcych, o przeniesieniu praw autorskich na Wykonawcg oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie
przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie praw zaleznych, a takze na naruszenie integralnosci
dokumentacji projektowej i zlecenie sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim - w- granicach
opisanych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie ze wzorem stanowigcym Zaiacznik nr 9 do niniejszej
Umowy.

5, Zamawiajgcy moze przeniest prawa autorskie majatkowe na inne osoby lub udzielic tym osobom licencii
na korzystanie z opracowania.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw zaleznych nastapi
w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

7. Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na kazdym odrgbnym
polu eksploatacji.

8. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy
opracowania w liczbie okreslonej w PFU.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zawykonanie calo$ci zamowienia, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

L.p. Cyfra [PLN] Stownie
1 Cena brutto

2 Cena netto

3 Podatek VAT

4 Stawka VAT 23 %

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest ceng ryczattowag w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego

nalezna za wykonanie calego przedmiotu zaméwienia. Ryczaltowy charakter majg rowniez poszczegolne
pozycje Zestawienia Kosztéw Zadania.
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty i skiadniki niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w tym
migdzy innymi koszty uzgodnien, opinii, cet i podatkow. Wynagrodzenie to powinno rowniez uwzgledniac
ewentualng koniecznos¢ wykonania i utrzymania objazdow, przywrocenia zajgtego terenu do stanu
pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obstuge geodezyjna, zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej, utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, prace utrzymaniowe
na czynnych ogélnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy i na dojazdach
do terenu budowy wykorzystywanych przez Wykonawce w zakresie prowadzonej przez siebie obslugi
komunikacyjnej terenu budowy, konserwacje oznakowania zastepczego, koszty wywozu materialow
7 rozbiorki na wysypisko i utylizacji tych materiatow, koszty ubezpieczenia, wynagrodzenie za przeniesienie
prawa autorskich majatkowych oraz wyrazenia zgody na wykonywanie praw zaleznych.

3. Wykonawca moze scedowat na osobe trzecia nalezne mu z ninigjszej umowy wierzytelnosci wylacznie
za pisemna zgodg Zamawiajacego.

4, Strony postanawiajg Ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy z przyczyn
niezaleznych od woli Stron umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace -
zgodnie z Zestawieniem Kosztow Zadania, a w odniesieniu do prac w toku - stosownie do stanu
zaawansowania ustalonego miedzy Stronami. To samo dotyczy sytuacji, jezeli z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy okaze sig, ze Wykonawca nie bedzie realizowat czesci
skladowej zamowienia. Powyzszy zapis nie stanowi upowaznienia dla Zamawiajacego do jednostronnego
zmnigjszenia zakresu zamowienia.

11

1 Fundusze Europejskic ~ Rzeczpospolita Dofinansowana przez | l%‘ gOLNY
[ dia Dalnege $laska - polska Unig Europejska . \d /.‘ LASK
) ;
A




’ =~ WROCLAWSKIE
04540 3 INWESTYCJE

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig z sytuacjq w terenie, w tym w szczegolnosci z mozliwosciami
dojazdu do terenu budowy oraz wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidfowego wykonania umowy.
W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem jakichkolwiek elementow niezbgdnych do prawidtowego wykonania
umowy.
§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci Kontraktu podwykonawcy na zasadach okreslonych
w przepisach Prawa zamoéwien publicznych, w szczegolnosci przepisy art. 462- 464 Prawa zamowien
publicznych oraz w art. 647' Kodeksu cywilnego. W przypadku korzystania przez Wykonawce
z Podwykonawcow zastosowanie maja, zasady wymienione w niniejszym paragrafie. Podwykonawcg jest
podmiot, ktory zawart z Wykonawca lub podwykonawca umowe o podwykonawstwo -w rozumieniu art. 7 pkt
27 Ustawy prawo zamowien publicznych, to jest umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym.

2. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prace, kiore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

3. Umowa z Podwykonawca podlega akceptacii przez Zamawiajacego oraz powinna okreslac w szczegolnosci
zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin
uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub uslug, ktore Scisle odpowiadajg czgSci zamowienia
okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, Wynagrodzenie za prace nalezne
podwykonawcom nie powinno przekraczat wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie
z Zamawiajacym za wykonanie tych prac. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywac, ze wyplata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem
umowy, bedzie nastepowaé w taki sposob, aby mozliwe bylo przediozenie przez Wykonawce oswiadezen,
o ktorych mowa w § 15 ust. 6, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce. . Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzaleznigjacych
zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy lub
odpowiednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy, a takze - uprawniajacych Wykonawce w stosunku
do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawcy do dokonywania potracen
z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien przewidujgcych tworzenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego za realizacjg tej umowy, ktore
na skutek zatrzymania stawaloby sig platne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Postanowienia niniejszej umowy dotyczace umow
o podwykonawstwo majg takie samo zastosowanie do umow o podwykonawstwo zawieranych przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej. Platnosci te musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych
przepisow prawa, a takze z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcom.

5. W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiazuje si¢ umieszczaC nastgpujace
postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej umowy na tyle, na ile
one odnosza sie do dostaw, robot budowlanych i ustug, jakie maja zostaé wykonane przez takiego
Podwykonawce; Wymagane jest o$wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal sig z trescig
umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami i akceptuje jej postanowienia.
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2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub
w jakikolwiek inny sposob nie obciazy prawami osob ftrzecich zadnej czgsci dostaw, robot
budowlanych ani ustug;

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowigzany jest udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowiazani sq zastrzec postanowienie, Ze Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw i prawo zadania przedstawiania na kazde wezwanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia
innych dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacj umowy o podwykonawsiwo,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajgcego wymagane
dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeé umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czgécia dokumentacii dotyczaca wykonania robot
okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz na 14 dni
przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Jesl Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentow, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy
zaakceptowal projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktdrych mowa w zdaniu
poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ, w niniejszej umowie
lub dokumentach stanowiacych jej integralng czes¢ lub nie zawiera wymaganych dokumentow lub gdy
przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezef do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy W terminie 7 dni od przediozenia kopii zawarte] umowy ma prawo
zlozenia sprzeciwu do umowy 0 podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejsza umowg
ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

11, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zi (stownie: pieédziesiaf tysigcy zlotych).

12, Procedure opisang w ust. 8 -11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
0 podwykonawstwo.

13. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych
przez niego robodt, musi byé uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji
umowy moze zatem nastapi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajacego.

14. Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez
niego rob6t bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego stanowi razace naruszenie warunkow umowy
i uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
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Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

15, Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegat przepisow wynikajacych z art. 647 * Kodeksu cywilnego.

16. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

17. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robot/ustug
lub dostarczonych materialéw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy
Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci plynace
z tych zobowigzan.

18. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie ninigjszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate w calosci wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w sposob szczegolowo opisany w § 15 ust. 7.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie
naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg badZ dalszym podwykonawca,
wtym prawo do zadania do przedstawienia przez Wykonawce kserokopii potwierdzonego dokumentu
przelewu na kwote nalezng podwykonawcom.

20. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po zioZeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacjii zamowienia, bedacego
przedmiotem niniejszej umowy, nie zawieral zadnych umow z podwykonawcami.

21. Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
opisane sq w § 15 ust. 6.

22. Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ZWrocic sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

23. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawceg
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

24. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o kidrych mowa w ust powyzej, podwazajacych
zasadno$t bezpo$redniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapaty albo

b) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoS¢ sie
nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.

25. Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust 22 i 23 powyzej, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot, lub dostaw lub usiug, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w ust. 24 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Zobowigzanie
to dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl przediozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi. Wynagrodzenie to dotyczy wylacznie
naleznodci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

26. Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawey Iub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku ziozenia do
depozytu sadowego koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotq ziozong do depozytu), Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

27. Koniecznoéé  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub koniecznoé¢ dokonania bezposredniej zaptaty
na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

28. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodziglnie spefnia je w stopniu nie mnigjszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 stosuje sig
odpowiednio.

29. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca,

30. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 18 i § 19 zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen kosztow dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane, dostawy lub ustug;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§10
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiajacego bedzie Kierownik Projektu — .............. tel. v, mail:
2. Przedstawicieleny ze SIONY WRKDTBWEY ...v.ics susicsmsmnirsmmmmssasssmsinnsssoyssnnas ivss ey mwons spmnpenbydyeditnns sas oo
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie.
4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zwrocic sig do Zamawiajacego na pismie o zmiang osoby
wskazanej w ust.2. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiajgcego na pismie.
5. Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
odrebnego aneksu do umowy.

§ 11
Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela 5 lat gwarancji na roboty budowlane oraz dokumentacjg projektowa, objgte
przedmiotem zamdwienia, ktory to termin biegnie od daty Odbioru Ostatecznego Inwestycji.
2. Okres rekojmi wynosi 5 lat na roboty budowlane. Strony rozszerzajg okres rekojmi na dokumentacie
projektowa na 5 lat. Zamawiajacy moze realizowa uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien

z tytulu gwarancji.
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Bieg terminu gwarancii i rekojmi rozpoczyna sie od daty Odbioru Ostatecznego Inwestycji.

4. Gwarancja i rekojmia w zakresie roboét budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 obejmujg swoim
zakresem rowniez zielen i oznakowanie, jednak gwarancja i rekojmia w tym zakresie jest udzielana na
okres 3 (trzech) lat, ktory to termin biegnie od daty Odbioru Ostatecznego Inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi wykonywaé w tym okresie obowigzki w zakresie
pielegnacii zieleni. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

5. W przypadku wymiany w ramach gwarancji i/lub rekojmi na zielen jakiegokolwiek elementu z zakresu drzew
lub krzewow bieg terminu uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi dla wymienionego drzewa lub krzewu
biegnie od nowa od momentu dokonania wymiany.

6. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 11§ 2 Kodeksu cywilnego.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i urzadzenia
wystawione przez ich producentoéw oraz na zadanie Zamawiajacego sceduje na niego uprawnienia z tytutu
gwarancji i rekojmi.

8. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajgcia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajgcego po przediozeniu zatwierdzonego projektu organizacii
ruchu zastepczego.

9. Jezeli w trakcie okresu rekojmi i gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed
przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich naprawy.

10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje koszty zwigzane z wykonaniem objazdow
oraz komunikacjg zastepcza, ktére wynikajg z naprawy robot objetych rekojmia i gwarancja,

11. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezplatnie
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym technicznie mozliwym terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Na 1 miesiac przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru roboét.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (zgodnie
z ust. 11), Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, majac mozliwosé wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslonego w §16.

14. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa.

§12
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. Jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat go ukonczyé w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapic jeszcze przed uplywem terminu
wyznaczonego do wykonania przedmiotu umowy, albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonywanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

4, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamdwieh publicznych,
przy czym w takiej sytuacji Zamawiajacy odstepuje od umowy w czeSci, ktorej dotyczy zmiana,
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Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze paristwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore ciazg
na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czgsci umowy.

§13
Zasady odbioru prac projektowych, robot budowlanych i inwestycji

1. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru dokumentacji projektowej:

1) Wykonanie calosci dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone protokolem odbioru dokumentacii
projektowej podpisanym przez strony niniejszej umowy.

2) Strony ustalaja, ze odbior dokumentacji projektowej dokonany bgdzie po uprzednim sprawdzeniu przez
Zamawiajacego jej kompletnosci i poprawnosci oraz po akceptacji przez Komisjg Oceny Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru opracowania w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty
dostarczenia calosci opracowania.

3) W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzezen do sporzadzonego opracowania, zostang one
wskazane Wykonawcy na pismie. Wykonawca dokona niezbednych zmian lub uzupeien w terminie nie
przekraczajacym 7 dni od daty wniesienia uwag przez Zamawiajacego.

4)  Zamawiajacy dokona ponownej oceny dostarczonego opracowania w terminie wskazanym w punkcie 2,
liczac od dnia otrzymania poprawionego lub uzupetionego opracowania.

5) W przypadku dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych bez uwag, pisemnie
potwierdzony termin zlozenia prac do odbioru uwaza si¢ za termin wykonania prac umownych.

W przypadku zgloszenia wad lub zastrzezen, za dzien przekazania prac Zamawiajgcemu uwaza sig dzief
ostatecznego dostarczenia prac w postaci, ktéra zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego po
dokonaniu zmian lub uzupetnien przez Wykonawcg.

2. Strony przewiduja nastepujace odbiory robot budowlanych: odbiory robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbior czeéciowy robot budowlanych dla potrzeb platnosci przejsciowej, odbior koncowy robot
budowlanych:

1) Wykonawca zobowiazany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w terminie trzech dni od daty zgloszenia (wpis do dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma obowigzek pisemnie powiadomic o tym
Wykonawce.

2)  Odbiory czeéciowe robot budowlanych uprawniajace Wykonawce do wystawienia faktur przejsciowych.
Dokonanie odbioru czeéciowego zostanie potwierdzone podpisanym przez Inspektora Nadzoru danej
branzy wchodzacego w skiad Zespotu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz
Wykonawce Protokotem Odbioru Czg$ciowego Robot Budowlanych.

3)  Odbioru czesciowego rob6t budowalnych dokona Inspektor Nadzoru wspolnie z Zamawiajacym.

4)  Odbior cze$ciowy robét budowalnych nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Przedmiotem odbioru czgsciowego moga byc tylko calkowicie
ukonczone elementy. Warunkiem niezbednym do przeprowadzenia odbioru czgéciowego w odniesieniu do
calkowicie ukonczonych elementow jest przekazanie przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania tj.. atesty, wyniki badan, prob
i pomiardw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na whbudowane materialy, karty gwarancyjne obiektu
budowlanego. Dokumenty te zostang przekazane w formie zalgeznikéw do protokolu odbioru czgsciowego
danego elementu robdt.

5)  Odbior czesciowy robot budowlanych dokonany zostanie wylacznie celem umozliwienia dokonania
przejsciowej platnosci dla Wykonawcy i nie stanowi podstawy do przejgcia przez Zamawiajgcego danego
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elementu robot do eksploatacii.

6) Odbiér koicowy robot budowlanych odbedzie si¢ po wykonaniu catosci robot.

7)  Odbioru koricowego robét budowlanych dokonuje komisja odbioru, powotana przez Zamawiajacego;
dokonanie odbioru koncowego Robot zostanie potwierdzone podpisanym przez Inspektorow Nadzoru
konkretnych branz wchodzacych w skiad Zespolu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
oraz Wykonawce Protokotem Odbioru Koficowego Robét Budowlanych.

8)  Inspektor Nadzoru wehodzacy w skiad Zespotu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego przystapi do odbioru
koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci przedmiotu umowy (robdt) do
adbioru. Warunkiem niezbednym do zakonczenia odbioru koficowego jest przekazanie przez Wykonawcg
Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbgdnych do dokonania oceny prawictowego wykonania
tj.. atesty, wyniki badan, prob i pomiarow, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materialy,
karty gwarancyjne obiektu budowlanego, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami przez Kierownika
Budowy oraz Projektanta i potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza
zawierajacq zestawienia ilosci wykonanych robot, oraz dokumenty umozliwiajace dokonanie rozliczenia robot.

9)  Odbior koricowy robot budowlanych polegac bedzie na ocenie flosci i jakosci wykonanych rob6t pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowic bedzie podstawe dopuszczenia do eksploatacii po
sfinalizowaniu czynnosci, o ktérych mowa w pkt 15).

10) W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajacemu przysiugujg nastgpujace uprawnienia:

11.1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia Zamawiajgcy moze:
a) zazada¢ usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b)  odmawié odhioru do czasu usunigcia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia robot' uwazat sie
hedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
11.2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozZliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze:
—  obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
—  wydluzy¢ okres gwarancji,
b)  jezel wady uniemozliwiaja, uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy.

11)  Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad, beda zawarte
w protokole podpisanym przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub Czlonka Zespolu Koordynatora
Nadzoru Inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

12)  Zamawiajacy / Koordynator Nadzoru Inwestorskiego lub Czlonek Zespolu Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze rohtt i dopuszezeniu do
eksploatacji wszelkie roboty zwiazane z usunieciem wad i usterek moga sie odbyé jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.

13) W przypadku gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego / Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub Czlonka Zespolu Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego Iub z okolicznoéci wynika, iz nie zdota ich usunaé w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic
usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego
uprawnien z tytulu gwarangji i rekojmi do pozostatych robét zrealizowanych przez Wykonaweg.

14) O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego,
7adajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.

15)  Odbioru ostatecznego inwestycji dokona Koordynator Nadzoru Inwestorskiego lub Czionek Zespolu
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania inwestycji lub decyzji warunkujacej to
dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to po uzyskaniu
tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane - to po zakonczeniu procedury
zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu robét, to jest uplyw terminu na wniesienie sprzeciwu
bez jego wniesienia (co zostanie potwierdzone nastgpczo zawiadczeniem Organu) lub uzyskanie
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zaswiadczenia Organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jesli nastapi wczeéniej. Dokonanie
odbioru zostanie potwierdzone podpisanym przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub Czionek
Zespolu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce Protokolem Odbioru
Ostatecznego Inwestycji.

16)  Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego sporod: Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego lub Czionkow
Zespolu Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze
w okresie rekojmi | gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych wad.

17) W razie wystapienia wad, Koordynator Nadzoru Inwestorskiego lub Czlonek Zespolu Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego / Zamawiajacy wyznacza termin protokolamego stwierdzenia ich usunigcia. W takim przypadku
termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunigcia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art.
581k.c.)

§14
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna z powodu nastgpujacych okolicznosci

i w nastepujacej wysokosci:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki ,

3) za nieusunigcie wad z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego robot budowlanych lub odbioru kofcowego inwestycji lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

4) za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie podwyzszona do 0,7 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu
dodatkowego,

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki,

7) za nieprzedioZenie poswiadczone] za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 0,1 % wynagrodzenia brutto, okrelonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

9) za niewykonanie obowiazku przewidzianego w § 4 ust. 6, 7, 8, 13 Zamawiajacemu naliczy karg umowng
za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu wyznaczonego na wykonanie tego
obowigzku,

10) za kazdy przypadek niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 2.3 ppkt 44 PFU,
stanowiacego zatacznik nr 2 do Umowy — w wysokosci 2.000 i,

11) za zmiang projektanta w specjalnosci mostowej lub kierownika budowy w sposob niezgodny z § 4 ust.
18 i 19 Umowy Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna — w wysokosci 500,00 zi za kazdy dzien
penienia funkcji przez takie osoby lub brak tych oséb,

12) za nie wywiazanie sig z realizacji obowigzkow wynikajacych z umowy okreslonych w § 4 umowy
(z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 9 -11, dla ktorych zostaly zastrzezone kary indywidualne) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek; przy czym obcigzenie
kara jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i prawidtowej realizacji
Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy
w tym terminie Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajacego.
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13) za niewykonanie polecenia Inspektora Nadzoru 2 500 zt za kazdy przypadek,

14) za brak podwyzszenia wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego
zobligowany zgodnie z § 9 ust. 30 lub brak zaplaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania
zmiany w umowie podwykonawczej zgodnie z § 9 ust. 30 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

15) Za kazdy dzien zwioki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy,
o ktorej mowa w § 9 ust. 30 w wysokosci 0,5 % kwoty tej waloryzacji netto.

2. Suma wszystkich naliczonych kar poza karg wskazana w ust. 1 pkt 1) nie moze przekroczyc 20%
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 8 ust.1.

3. Kary umowne za opdznienie moga by¢ naliczane wylacznie wowczas, gdy opoznienie jest skutkiem
okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 4) Zamawiajacy moze Zlecic
usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w calosci Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaplacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty otrzymania noty ksiggowej od

Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo potracic Karg umowng wraz zodsetkami z kwoty naleznej

Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Sposob rozliczenia

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur przejsciowych i faktury
kofcowej, z tym zastrzezeniem, ze suma platnosci faktur przejéciowych nie przekroczy 90 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, a zaplata koncowa nastapi przy rozliczeniu koncowym na podstawie
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu pozytywnego odbioru ostatecznego inwestycji przedmiotu
umowy, co zostanie potwierdzone w Protokole Odbioru Ostatecznego Inwestycji.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przy udziale Inspektora Nadzoru forme i tre$¢ Rozliczen miesiecznych
wykazujac szczegélowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym z realizacji przedmiotu umowy wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia miesigczne musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego,
w tym dotyczacymi sposobu rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwienia
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedlug wymagan Zamawigjacego. Do kazdego
Rozliczenia miesiecznego Wykonawca przediozy oéwiadczenia Podwykonawcow, w tym dalszych
Podwykonawcow (oryginaly podpisane przez osoby upowaznione do skladnia o$wiadczen w imieniu
Podwykonawey), wedlug wzoru zawartego w Zalgczniku nr 7 do niniejszej Umowy, ze wszystkie wymagalne
platnosci na dzien sktadania o$wiadczenia zostaly im zaplacone przez Wykonawce (lub Podwykonawce na
rzecz dalszego Podwykonawcy). Przez dzien ziozenia oswiadczenia Zamawiajacy rozumie ostatni dzien
danego okresu rozliczeniowego. Na zadanie Zamawiajacego, W celu poswiadczenia zaplaty za prace
wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca przediozy kopie dokonanych przelewow, potwierdzone ,za
zgodnosc z oryginatem”. W przypadku, gdy:
-z o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynika, ze nie zostaly uregulowane
wszystkie wymagalne platnosci za prace ujete w danym Rozliczeniu oraz we wczesniejszych Rozliczeniach,
w tym réwniez w sytuacjach, w ktorych nie zaptacone przez Wykonawce kwoty sg spome,
- Wykonawca nie zlozyt oryginalow oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
0 Zamawiajacy wstrzyma wyplate na warto$¢ zalegtosci w platno$ci wymagalnych kwot lub tez, w razie nie
przedstawienia o$wiadczen Podwykonawcow, na wartos¢ wynikajacg z wykazu cen ryczaltowych lub jego
rozhicia za roboty wykonywane przez danego Podwykonawce Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie ocenic
jaka to powinna by¢ kwota - bedzie to stanowilo podstawg do wstrzymania calej platnosci faktury
przejsciowe] Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy do czasu ich dostarczenia. Zatrzymane kwoty zostang
wyplacone w ciagu 30 dni od dnia otrzymania o$wiadczen o dokonaniu pelnej wymagalnej platnosci na rzecz
danych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego ich dostarczania zatrzymane kwoty bedg wyplacane
sukcesywnie) lub wykazania dokonania platnosci w inny sposob.
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9. W okresie od daty zawarcia umowy do dnia przystapienia do realizacji robot, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé jednokrotnego zaproponowania przez Wykonawce podzialu poszezegolnych pozycji z ZKZ, na
podpozycje stanowigce mozliwy do odbioru czgsciowego element robot ujgtych w danej pozycji ZKZ, celem
dokonywania przejsciowych platnosci, przy czym dana pozycja z ZKZ moze byt podzielona maksymalnie na 4
podpozycie.

3. Faktury przejéciowe wystawiane beda w jednomiesigeznych okresach rozliczeniowych, z uwzglednieniem
ust. 3.

4. Wykonanie prac projektowych stanowigce podstawe do wystawienia platnosci, bedzie stwierdzone w oparciu

o podpisany przez Strony Protokét Odbioru Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie akceptacji

opracowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego . Komisjg Oceny Dokumentacj Projektowej

oraz oéwiadczenie podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust 20, Brak
powyzszych dokumentow bedzie skutkowat wstrzymaniem platnosci do czasu ich dostarczenia.

Platnosé za roboty budowlane odbedzie sig na podstawie faktur przejéciowych i faktury koncowej.

6. Podstawa do wystawienia faktur stanowi¢ hedg Przejsciowe Swiadectwa Platnosci (w zakresie faktur
przejsciowych) i Koncowe Swiadectwo Platnosci (w zakresie faktury koricowej).

Podstawe wystawienia Przejsciowych Swiadectw Platnosci stanowig podpisane pozytywne Protokoly
Odbioru Czesciowego Robot Budowlanych i zlozone na ich podstawie Rozliczenie miesigczne Wykonawcy.
Podstawe wystawienia Koficowego Swiadectwa platnoéci stanowi podpisanie pozytywnego Protokotu
Odbioru Ostatecznego Inwestycji oraz ztozone Rozliczenie Koricowe Wykonawcy. Przejsciowe Swiadectwa
Platnosci oraz Koncowe Swiadectwo Platnosci zostang wystawione w ciagu 30 dni od daty zlozenia przez
Wykonawce stosownego Rozliczenia wraz ze wszystkimi dokumentami towarzyszacymi. Do Rozliczenia
koncowego Wykonawca przediozy o$wiadczenia Podwykonawcow, w tym dalszych Podwykonawcow
(oryginaly podpisane przez osoby upowaznione do sktadnia o$wiadczen w imieniu Podwykonawcy), wediug
wzoru zawartego w Zalaczniku nr 7 do niniejszej Umowy, Zze calo$¢ wynagrodzenia wynikajgacego z umowy
podwykonawczej zostala Podwykonawcom zaplacona przez Wykonawcg (lub Podwykonawce na rzecz
dalszego Podwykonawcy).Faktura wystawiona za roboty ujgte w ostatnim Swiadectwie Platnosci
(Korcowym) zostanie wystawiona na pelna kwote. Platno¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty, co do
ktorych Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, a ktore sg potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich rzecz calego wynagrodzenia
naleznego na mocy umow podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sq sporne. Jesli roszczenia
pomiedzy Zamawiajacym a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca sg przedmiotem
sporu sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystapienia
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawcg z roszczeniami  wzgledem Zamawiajacego,
Zamawiajacy, 0 ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyptaty na rzecz Wykonawcy kwot
spornych.

Pozostala czes$t z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Swiadectwa Platnosci (Koncowego) zostanie
zaplacona Wykonawcy w ciagu 30 dni po zlozeniu oéwiadczen Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow o dokonaniu catkowitego rozliczenia umow faczacych ich z Wykonawcg lub przediozeniu
prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego niezasadnosc roszczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow (w razie sukcesywnego dostarczania ww. dokumentow zatrzymane kwoty beda wyplacane
sukcesywnie). Zamawiajacy ma prawo do zazadania dowodow (kopii przelewdw bankowych, wyciagow
bankowych itp.) dokonanych rozliczen z Podwykonawcami, a Wykonawca jest zobowiazany je przedstawic
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zadania

7. Wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury, prawidiowo wystawionej przez Wykonawceg pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze. Wykonawca, zgodnie
z wytycznymi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, bedzie skiadat jedng fakture lub wigcej faktur
skladajacych sie na ta sama transze platnosci.

8. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z ponizszymi danymi:

o
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Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
NIP 897-13-83-551, (a zlozy w siedzibie Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0.0., ul. Ofiar O$wigcimskich 36,
50-059 Wroclaw.)

9, W celu ofrzymania zaplaty Wykonawca zohowiazany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego
znajdujacego sie w wykazie podatnikow VAT (tzw. Biala lista). Wskazanie rachunku nieznajdujacego sie na
Bialej liscie uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania sie z zaplatq do czasu wskazania rachunku
bankowego znajdujacego sie na Biale] liscie.

10. Wykonawca jest zobowiazany umieszczat na fakturze sformulowanie: ,MECHANIZM PODZIELONEJ
PLATNOSCI".

11. Zaplaty bedg dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawey ...

12. Zmiana powyzszego rachunku bankowego stanowi zmiang umowy i wymaga pisemnego aneksu.

13. W przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do
Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dia Wykonawcy zgodnie z ar. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowe.

14, Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego Urzgdem Skarbowym jest Dolnoslaski Urzad Skarbowy.

15. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z ninigjszej umowy wierzytelnoSci na rzecz innego
podmiotu, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

16. Srodki finansowe na realizacje zobowigzania Gminy Wroclaw zostaly ujete w zalaczniku nr ... ,
POZ. ......... , Uchwaly ar ... Rady Miejskiej Wroclawia z dnia ..............ooceeie. W sprawie
przyjecia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

17. Zamiast faktury w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany) wystawiania
i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania https://brokerpefexpert efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 -
w przypadku wystawiania faktur elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywcg Towaru/uslugi jest Gmina
Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:8971383551; Odbiorcg Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski
Wroctawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw.

18. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za poérednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug nie stosuje sie.

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.

20. Strony postanawiaja, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn
niezaleznych od Stron, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane i odebrane prace,
przyjmujac procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolamie przez Strony. Powyzszy zapis hie
umozliwia Zamawiajacemu jednostronnego ograniczenia zakresu zamowienia.

21. W zwigzku z dofinasowaniem zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 Koordynator Nadzoru Inwestorskiego Iub
Zamawiajacy moga zazadaé od Wykonawcy przygotowywania rozliczen lub faktur w okreslony sposob, jezeli
jest to podyktowane wymogami wynikajacymi z zawartej Umowy o dofinansowanie.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania ninigjszej umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotg ............... zt (slownie: ............... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonywania niniejszej umowy zostalo wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowej. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej
umowy.

3. Jesli zabezpieczeniem nalezytego wykonania ma by¢ gwarancja, to gwarancja powinna przewidywac
zaplacenie Zamawiajacemu w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw.
oéwiadczenia nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancji,
po otrzymaniu pisemnego Zadania zaplaty, zawierajacego o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazat sig
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z zobowigzan wobec Zamawiajacego. Wzor gwarancji stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

4. Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia autentycznoéci  podpisow  osob uprawnionych
do reprezentowania Zamawiajacego, bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa,

5. Wykonawca jest zobowiazany nie pozniej niz na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia
do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia W wysokosci
100 % kwoty gwarancyjnej, do przewidywanego terminu zakonczenia wykonywania umowy. Czynnosci
wymienione powyzej moga by¢ powtorzone jesli nastapia kolejne przesunigcia okresu wykonywania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi lub gwaranci.

7. W przypadku nie przediuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie
Z powyzszymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania
Z wniesionego juz zabezpieczenia wykonania.

8. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
Wykonawca ma obowiazek przedstawic tres¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacii przed
podpisaniem Umowy badz przed uplywem okresu obowiazywania takiej gwarancii (na dalszy okres).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania ninigjszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
w nastepujacy sposob:

9.1.70 % kwoty, o ktorej mowa w ust.1, ti.. ... zl (slownie: .............. ), stanowi zabezpieczenie
zgodnego z niniejsza Umowa wykonania prac umownych i zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez strony Protokolu Odbioru Ostatecznego Inwestycji i uznania w tym zakresie zamowienia
za nalezycie wykonane, a jezeli w protokole odbioru zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania
— zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

9.2. 30 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, fi.. ............. zt (stownie; ... ), stanowi zabezpieczenie
pokrycia roszczef w ramach rekojmi i zostanie zwolnione nie poznigj niz w 15 dniu od zakonczenia
okresu rekojmi i gwarancji , o ktorych mowa w umowie.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu zamowienia
musi obejmowat czas niezbedny na dokonanie Odbioru Ostatecznego Inwestycji — jeden miesiac (jest to
termin przyjety na potrzeby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

§17
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy moga byé dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany do Umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) zmian ogolnie obowiazujacych przepisw, prawa miejscowego oraz wymogow dotyczacych
Zamawiajacego hezposrednio odnoszagcych sig do praw i obowigzkow stron umowy; Zmiany umowy
dokonane moga byé tylko wzakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do
wprowadzonych przepisow;

2) zmian w zakresie terminow realizacji przedmiotu zamowienia spowodowanych przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy, skutkujacymi niemozliwoscig lub utrudnieniami w - terminowym
prowadzeniu prac; w szczegdlnosci: wystapienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
podobnych, zamiennych wstrzymujacych lub opdzniajacych realizacje robot bedacych przedmiotem
umowy.

W przypadku wystapienia takich okolicznosci termin moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji wszystkich obowiazkow
okreslonego w niniejszej umowie oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiajgcy dopuszcza
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mozliwos¢ wprowadzenia zmian dotyczacych sposobu rozliczenia niniejszej umowy poprzez wezeshiejsze
niz zakladala umowa dokonanie platnosci za czynnosci juz wykonane przez Wykonawce.

3) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane
w czasie prowadzenia postepowania, w tym przede wszystkim w zakresie niezinwentaryzowanego
mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych przeszkod, ktore zostaly ujawnione podczas
wykonywania prac. Zmiana zakresu zamowienia okreslonego w SWZ, jest mozliwa tylko z zakresie
niezbednym, aby wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt wykonac przedmiot umowy
w sposob zgodny z SWZ,

4)  Zmian w zakresie realizacji inwestycji, z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej
koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu zamowienia, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub rownowaznych. Zmiana zakresu prac okreslonego w SWZ, jest
mozliwa tylko w zakresie niezbgdnym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami prawidiowego wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z SWZ.

5)  Zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych
lub prawnych zmieni sposob wykonania przedmiotu zamowienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

6) Zmiana moze nastapic rowniez wtedy, kiedy zaistnieje koniecznosé zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych Jtechnologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentach umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletnosci
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

7) Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby potgczone
z nadmiernymi  trudno$ciami albo grozitoby Wykonawcy razacq strata, czego strony nie
przewidywaly przy zawarciu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, poprzez
zmiane sposobu jej wykonania lub zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierajac si¢ na
zasadach wspolzycia spolecznego, interesow Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przy czym zmiana
umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunigcia razacej straty jaka poniostby Wykonawca
w zwiazku z wykonaniem zamowienia,

8) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamowienia za zgodg obu Stron Umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu robot wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obnizone.

9) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sig oczywiste hledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy,
ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest
niezbedny dla usuniecia tych bgdow,

10) Strony dopuszczajg zmiang sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej;
zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej
Wykonawca magt wykonaé przedmiot zaméwienia w sposob zgodny z SWZ. Pod pojgciem "“sity
wyzszej' rozumie sig wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe
do zapobiezenia przez strony(g) umowy, a zaistniale po podpisaniu umowy, w szczegdlnosci takie
jak:

a) wojny, dzialania wojenne, inwazje, dziatania wrogow zagranicznych;

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

c) rozruchy z wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego;

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji;

e) epidemie, dziatania sit przyrody, huragany, powodzie,

f) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore s czescig
ogélnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktbrym Strona nie_mogta zapobiec.

11) Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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1) stawki podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiany moga zostaé dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie
przepisow, z ktorych wynikajg w/iw zmiany.

Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki

podatku VAT, a zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

Strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, 1. jego procentowego

podwyzszenia 0 warto$¢ procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego

obnizenia o warto$¢ procentowego obnizenia stawki podatku VAT,

7 kolei w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2), 3) i 4), Wykonawca obowigzany jest przediozy¢

Zamawiajacemu na pismie szczegdlowa analize pordwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)

stanowiaca wykaz poniesionych wydatkow w zwiazku ze zmiang ww. przepisow z powolaniem sie

na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg w/w zmiany, a takze przediozy¢ konieczne dokumenty

(ktérymi moga miedzy innymi byé oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS) Wykonawcy.

3. Zmiany do Umowy moga by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiany te nie moga w Zadnym przypadku prowadzi¢ do ominigcia
przepisow Prawa zamowien publicznych.

4. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art.454 Ustawy, w szczegblnosci:

a) zmiana osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami,
b) zmiana danych teleadresowych.
5. Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a i b, nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
6. Dla wyceny robdt zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje sie nastepujace
zasady:
Odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robot winna by¢ taka, jaka zostala zatwierdzona w umowie
dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robot bedzie jednak
ustalana nowa stawka lub cena, jesli facznie sg spelnione:

a) dla danej pozycii nie jest w umowie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

b) zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego charakteru,

albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do Zadnej innej w umowie.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy ja wyliczy¢ na mocy
uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym zyskiem, biorac pod uwage wszystkie
okoliczno$ci towarzyszace.
W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR) obejmujacych rozsadny zysk przy uzyciu $rednich, dla stolicy rejonu Dolnego Slaska cen
materialow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow
cenotworczych, okreslonych w informacjach — ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promacja Sp. z 0.0.
W celu ustalenia kosztu Wykonawca przediozy Inzynierowi kosztorys takich robot sporzadzony
z uwzglednieniem powyzszych zasad.

7. Przewidziane zmiany do umowy moga byé powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem wynagrodzenia
umownego.
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§18
Waloryzacja wynagrodzenia za wykonywanie prac projektowych
1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac
projektowych w oparciu o nastepujacy mechanizm:
a) jezeli w okresie pomigdzy miesiacem, w ktorym podpisano Umowe (lub dokonano otwarcia

ofert - jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania
ofert), a miesiacem, w ktorym uplywa 6 miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania
otwarcia ofert — jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu
skfadania ofert) lub w okresie pozniejszym wejdzie w zycie wzrost wysokosci stawki za
umowna jednostke naktadu pracy (.n.p.) oglaszanej przez Izbg Projektowania
Budowlanego powyzej 10%, to Wykonawca moze domagaé sig podwyzszenia
wynagrodzenia za uslugi, ktore nie zostaly optacone do tego czasu o ten procentowy
wzrost cen, ktory wystapit, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”, -

b) jezeli po miesiacu, w ktorym zicily sie przestanki dla ustalenia Bazowego Wskaznika
Waloryzacyjnego lub w okresie pozniejszym wejdzie w zycie dalszy wzrost wysokosci
stawki za umowna jednostke nakladu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez Izbg Projektowania
Budowlanego o co najmniej 8%, to Wykonawca moze domagat sig podwyZzszenia
wynagrodzenia za uslugi nie optacone do tej daty. Podwyzszenie wynagrodzenia odnosi
sie do ustug optacanych w tym miesigcu, w ktorym wystapita wyzej opisana zmiana oraz
w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikajacym z zastosowania Bazowego
Wskaznika Waloryzacyjnego) i nastapi o procentowy wzrost stawki, ktory wystapil
w stosunku do miesiaca, ktory byt brany pod uwage jako ostatni przy ustalaniu Bazowego
Wskaznika Waloryzacyjnego; w przypadku wzrostu ww. stawki w kolejnych okresach
(az do zakonczenia wykonywania umowy, jednak nie diuzej niz do zakorczenia terminu
przewidzianego na wykonanie uslug) o co najmniej 8%, zapis poprzedniego zdania
znajduje zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze sig domaga¢ zsumowania Bazowego
Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglgdnianych na
mocy hiniejszego punkiu b).

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyze] nastapi (wejdzie w zycie) spadek wysokosci stawki za
umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez Izbg Projektowania Budowlanego powyzsze
zapisy pkt a) i b) znajdujg odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

t aczna warto$é zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% facznego wynagrodzenia netto za
wykonanie uslug, za wyjatkiem wynagrodzenia za $wiadczenie ustug nadzoru autorskiego
(tzw. maksymalna wartos¢ wszystkich zmian).

Kwota wynikajaca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu 0 poprawnie wystawiong fakture
VAT przez Wykonawce i optacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury przez Zamawiajacego
lub Wykonawce (o ile bedzie konieczny zwrot).

2. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy (o ile
w wyniku podpisania Aneksu okaze sig, Ze Wykonawcy zostata wyplacona wyzsza kwota niz nalezna).

§19
Waloryzacja wynagrodzenia za wykonywanie robét budowlanych
1. Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzace w zakresie Robot odnoszace sig
do danej branzy, to jest:
- Mosty i wiadukty,
- Drogi kolowe,
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- Zielen,

moze zostaé podwyzszone o procentowy wzrost cen w oparciu o wskazniki opublikowane w Biuletynie
Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW" — Roz. Ill, tab. 11, ,Zmiany cen
obiektow inzynieryjnych” w branzy, w skiad ktérej wehodzg wykonane roboty budowlane na nastepujacych
zasadach opisanych w lit. a) i b):

a) jezeliw okresie pomigdzy kwartalem, w ktorym podpisano Kontrakt (lub dokonano otwarcia ofert -
jezeli Kontrakt zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert),
a kwartalem, w ktorym uplywa 6 miesigcy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert -
jezeli Kontrakt zostat podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) nastapi
wzrost cen w danej branzy, w sktad ktérej wchodza wykonane roboty budowlane powyzej 0,5%, to
Wykonawca moze domaga sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane , ktore zostaly
wykonane po uplywie 6 miesigcy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli
Kontrakt zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert) - o ten
procentowy wzrost cen ktory wystapil, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym’,

b) jezeli po okresie wskazanym w pkt a) wystapi pomigdzy bezposrednio nastgpujacymi po sobie
kwartatami wzrost ceny w danej branzy powyzej 0,25%, to Wykonawca moze domagat sig
podwyzszenie wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace w skiad danej branzy wykonane po
okresie wskazanym w pkt a). Podwyzszenie wynagrodzenia dotyczy robot budowlanych
wchodzacych w skiad danej branzy wykonanych w tym kwartale, w ktorym wystapita wyzej opisana
zmiana; w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kazdym kolejnym kwartale powyzej 0,25%,
w poréwnaniu do poprzedzajacego kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie,
z tym, ze Wykonawca moze sig domaga¢ zsumowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego
i wszystkich poprzedzajacych wzrostéw uwzglednianych na mocy niniejszego punktu b).

2. Obliczajac, czy doszlo do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym
w ust. 1 lit. a) oraz o ile nastapit ten wzrost sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy
7 kazdego kwartalu (w stosunku do poprzedniego kwartalu) skiadajacego sig na okres opisany w lit ).

3. Obliczajac, czy doszlo do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie
opisanym w ust. 1 lit. b) oraz o ile nastapil ten wzrost stosuje si¢ opublikowany procent Zmiany cen
w danej branzy z badanego kwartalu w stosunku do poprzedniego kwartalu.

4. Jesli w okresach opisanych w ust. 1 pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy ust. 1 pkt
a) i b) znajdujg odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakonczenia wykonywania
tych Robot. Przez zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakonczenie przez Wykonawce
realizacji ostatniej czynnosci, ktora zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami jest niezbgdna
celem przedstawienia Rob6t do odbioru Inzynierowi/Zamawiajacemu i zawiera sig w cenie jednostkowej
danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy zakonczenia realizacji Robot lub,
w przypadku Robot nie wymagajgcych takiego wpisu, zgloszeniu ich w inny sposob jako zakoriczone,
pozostaly do wykonania dalsze czynnosci niezbedne dla uznania tych Robot za wykonane zgodnie
z poprzednim zdaniem, za moment zakonczenia wykonywania tych Robét dla celow waloryzacji uznaje
sie najwczesniejszy moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okolicznosci, Wykonawca
mogt te czynnoéci wykona¢, jednak dla czynnosci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost
z okreslonego procesu technologicznego (np. badanie wytrzymalosci betonu) w zadnym wypadku nie
pozniejszy niz czternasty dzien od wymienionych powyzej: wpisu do Dziennika Budowy lub zgloszenia
zakonczenia realizacji robot nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy. W zadnym jednak wypadku
moment koncowy dokonywania waloryzacji dla danej Roboty nie bedzie pdzniejszy niz ostatni dzien
okresu rozliczeniowego objetego danym Rozliczeniem w ktérym ujety do rozliczenia zostat dokument
POOR (,Prosha o odbior Robot"), obejmujgcy dang Robote. Strony ustalaja, ze czynnost przekazania
karty odpadu nie jest uznawana za czynno$¢ potrzebna dla uznania roboty za wykonana, W przypadku
jesli jakas czes¢ Robot pozostanie do wykonania po uplywie czasu, o ktorym mowa w § 2
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(z uwzglednieniem ewentuainych Aneksow), waloryzacja dla tej czgsci Robot nie bedzie przystugiwac
Wykonawey.

6. Laczna warto§¢ podwyzszenia wynagrodzenia, tacznie z podwyzszeniem go na podstawie § 18
nie moze byé wyzsza niz 10%, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy

7. Laczna wartos¢ obnizenia wynagrodzenia facznie z obnizeniem go na podstawie § 18 nie moze
byé wyzsza niz 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych
wynikajacego z Zestawienia Kosztow Zadania.

8. W sytuacji, kiedy wola Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzacji wynikajacej z niniejszego
paragrafu, bedzie on skladal na biezgco za kazdy miesigc, ktory zgodnie z wolg Wykonawcy miathy byé
wiaczony do waloryzacji dokument zatytulowany ,Kalkulacja waloryzacji dla Rohot ujetych w Raporcie
miesiecznym nr ........ " (,Kalkulacja”), ktorej szczegdlowa tre$¢ zostanie uzgodniona z Koordynatorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym i ktory bedzie obejmowal zalgczniki w postaci kopi
odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajgcych Kalkulacjg. Ostatnia Kalkulacja
bedzie kalkulacjg podsumowujaca wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bedzie jednoczesnie stanowita
whiosek o aneks na kwote wynikajacq z tej Kalkulacji.

9. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego i Zespol Koordynatora bedg weryfikowat wyzej wskazane
Kalkulacje zlozone przez Wykonawce w terminie 40 dni od dnia ich zlozenia przez Wykonawce oraz
wtym terminie przekaze Wykonawcy pisemna informacje co do prawidtowosci Kalkulacji. W razie
istnienia przediozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyZsza procedura ulega powtorzeniu.

10. Zmiana wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie
moze odmowi¢ zgody na zmiang w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca w sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Aneks bedzie podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) Ilub
Zamawiajacego (przy obnizeniu wynagrodzenia).

11. Aneks ten bedzie dotyczyt sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w ramach Kalkulacji, o ktérych mowa powyzej lub wykazanych przez Zamawiajacego (w przypadku
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy), przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz dla obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Kwota wynikajaca z Aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawiona fakture
VAT przez Wykonawce lub Zamawiajacego i oplacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile bedzie konieczny zwrot). Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonania potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy (o ile w wyniku podpisania Aneksu okaze sie,
ze Wykonawcy zostata wyplacona wyzsza kwota niz nalezna).

§20

Elektromobilno$é
Wykonawca zobowiazuje sig, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejsza umowa zapewni taczny udzial
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie
wymaganym Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm. dalej. ustawa
o elektromobilnoéci). Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu:
- w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy,
- nie rzadziej niz w odstepach 6 miesiecy trwania Umowy,
- a takze na kazde zadanie Zamawiajgcego,

pisemnego o$wiadczenia o spelnianiu obowigzku wynikajacego z poprzedzajacego zdania wediug wzoru
stanowiacego Zalacznik nr 8 do umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany tresci oSwiadczenia informujac
o tym Wykonawce co najmniej na 2 tygodnie przed uplywem terminu na przekazanie oswiadczenia.

Przedlozenie oswiadczen, o kidrych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spehienia ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajacego, W szczegolnosci poprzez zadanie okazania
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zestawienia pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentéw dotyczacych tych
pojazdéw.
§ 21
Klauzula poufnosci
1. Wykonawca zobowiazuje sig do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych badz uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu ninigjszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych
informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informagji/danych otrzymanych przez Wykonawce od
Zamawiajacego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotow uprawnionych
na podstawie przepisow obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym Umowa,

3) podejmowania wszelkich krokow i dziatar w celu zapewnienia, ze zadna z 0s6b personelu Wykonawcy,
ktora podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajgcego, wejdzie w posiadanie
informaci/danych (w szczegalnosci danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich zrodia, zarowno
w calosci, jak i w czesci, a takze nie sporzadzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposob informacji tych
i danych osobowych nie powieli,

4) zachowania w tajemnicy sposobow zabezpieczenia danych osobowych,

5) podejmowania wszelkich krokow i dziatan w celu zapewnienia, ze w sytuacji gdy podczas wykonywania
przedmiotu umowy u Zamawiajacego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie informacji/danych
(w szczeg6lnosci danych osobowych), dokumentow badz innych nosnikow z informacjami/danymi
w odpowiedni sposdb je zabezpieczy i niezwlocznie powiadomi (przekaze) zabezpieczone
informacje/dane, dokumenty badz nosniki przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Inspektorowi Ochrony
Danych Zamawiajacego,

6) zglaszania sytuacji (incydentow) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony
Danych Zamawiajacego,

7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczgcymi - ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 1.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz postepowanie sprzeczne z powyzszymi zobowigzaniami moze by¢
Uznane przez Zamawiajacego za naruszenie przepisow ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
§ 22
Ochrona danych osobowych
Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow Wykonawcy lub tez osob z nim wspolpracujacych
w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastgpowaé za wiedzg i zgoda Wykonawcy,
ktory jest zobowigzany:
— posiadaé podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,
—  przekazaé im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie
dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do Umowy,
— przekazaé osobom reprezentujacym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego
zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do Umowy.

§23
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dolozg
wszelkich staran, aby rozwiazac je pomiedzy soba.
2. Przed wszczeciem postepowania sadowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne spor zostanie poddany przez Strony rozstrzygnieciu przez mediatora z Oérodka
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Mediacji przy Stowarzyszeniu Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow w Warszawie wedlug Regulaminu
Postepowania Mediacyjnego tego Osrodka.
3. Whniosek o mediacje zostanie zloZony:
a) przez obie Strony poprzez wspolny wniosek o przeprowadzenie postgpowania mediacyjnego
lub
h) przez Strone zainteresowana rozstrzygnigciem sporu, przy czym Strony zobowigzuja sie, ze
w odpowiedzi na wezwanie z Osrodka Mediacji do ziozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na mediacje, zgode taka wyraza, a takze wniosg oplaty wymagane do wszczecia
i przeprowadzenia postepowania mediacyjnego.
Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dzialu VIl rozdzialu 3 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
4. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporow, ktorych Strony nie rozwiagzg,

w sposob o ktérym mowa powyzej, bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24
Postanowienia konicowe

1. Wszelkie zmiany i uzupeknienia niniejszej umowy wymagajg, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

3. Podpisujac niniejszg umowe Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w oswiadczeniach
i dokumentach przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych
na celu wykazanie przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z udzialu w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotéw trzecich, o ktérych mowa w art. 118
ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamowien publicznych oraz podwykonawcow pozostajq aktualne na dzien
podpisania umowy. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy
w bazach danych, o ktorych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamowien publicznych
w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo
zamowien publicznych oraz podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sig
o udzielenie zamdwienia publicznego w postepowaniu, w wyniku ktorego zostata zawarta ninigjsza umowa,
a takZze w celu realizacji niniejszej umowy.

5. Zalgczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy:

a) zalacznik nr 1 — oferta z dnia ............. wraz z zestawieniem kosztow zadania i wykazem osob, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu niniejszego zamowienia,

b) zalacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

c) zalacznik nr 3 - kserokopia polisy odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

d) zalgcznik nr 4 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e) zalacznik nr 5 — wzor gwarancji nalezytego wykonania umowy,

f)  zalgcznik nr 6 - informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (art. 14 RODO),

g) Zalgcznik nr 7 - wzér o$wiadczenia podwykonawey do faktury przejsciowej i korcowej,

h) Zalgcznik nr 8 - wzér oéwiadczenia dotyczacego spelniania warunkow dotyczacych elektromobilnosci,

i) Zalgcznik nr 9 - wzor o$wiadczenia Projektanta.

Umowe sprawdzono pod wzgledem
legalnosci, celowoéci i gospodarnosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

 zup. Pryfzesa Zarzaau
N fioclawskiginwestycje Sp.20.0.
¢ WiGriawskiofises e 5p.20.0. Kierbwnik Dzialu
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Zalacznik nr 5 WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wroclaw, reprezentowanej przez Wroclawskie Inwestycje
sp. z 0.0. z siedziba ul. Ofiar o$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

jako gléwny dluznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy sie do zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w §16 Umowy
ZPIPNI...........  — 12024 z dnia ....2024 r., bezzwlocznie, bezwarunkowo, po ofrzymaniu pierwszego wezwania na
pismie od Zamawiajacego.

7gadzamy sig rowniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja zamdwienia, ktore ma zostaé
wykonane zgodnie z wymieniong umowa lub jakichkolwiek dokumentach stanowiacych integraing cze$¢ umowy, lub jakie
mogg zostat sporzadzone migdzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w Zzaden sposob
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takie]
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy wchodzi w Zycie i uzyskuje moc obowigzujacg od podpisania umowy przez obie
Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoly gwarancji do 30 dni po dacie
uzyskania od Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koricowego Inwestycji i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, a w pozostalej czesci do 15 dnia po zakoriczeniu okresu rekojmi oraz gwarangji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, {j. od daty wydania Protokolu Odbioru Ostatecznego
Inwestycji , z tym zastrzezeniem, ze jesli w Protokole Odbioru Ostatecznego Inwestycji zostaly wymienione wady oraz prace
do wykonania — zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od ich wykonania i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane. Natomiast kwote wynoszaca nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, kiora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (pietnastego) dnia po uplywie
okresu zglaszania roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancii.

Jezeli Beneficjent zobowiazany bedzie do potwierdzenia autentycznosci podpiséw oséb uprawnionych do reprezentowania
Beneficjenta czynnoéc ta zostanie wykonana przez radce prawnego.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwolaina i nieprzenosna. Gwarancja musi byé wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace ninigjszej gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite] Polskiej i
podlegajq kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono W .............. JH

Nazwisko i Imig: ....ccooovviiviieinnen, Wimienit: .ccoooeeevriiiirnnns

POdPIS, i1 vivisinineeiain

[pieczet organu udzielajacego Gwaranii]
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Zalgcznik nr6 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych Gmina Wroclaw
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypelniajac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej; ,RODO") dzialajgc w imieniu i na rzecz Administratora danych
informujemy Pana/Panig, ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroclawskie Inwestycje sp. z 0. o, ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw, Tel: 71 77 10900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych: iod@wi.wroc.pl

b) Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celéw zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadku osob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania
Budowa ktadki nad ujsciem Widawy w celu wydzielenia drog rowerowych we Wroctawiu.
Podstawa prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow przez
Administratora to jest zawarcie | wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwiazanych
z niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy - dochodzenie roszczer z tego tytulu,

¢) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imig, nazwisko, migjsce pracy, stanowisko, a takze — w przypadku osob reprezentujacych podmiot -
pozostale dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

d) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy
oraz uplywu okreséw przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizagji, chyba, Ze przepisy prawa lub zawarte
umowy o dofinansowanie wymagaja diuzszego okresu przechowywania;

e) Pana/Pani dane osobowe beda przekazywane do Gminy Wroclaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi
na obowiazki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji
o zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroclaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych
z przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci z Ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacii
publicznej, jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019
z 2019 1. ze zm)) oraz organom kontrolujgcym, w tym w szczegolnosci Prezesowi Urzgdu Zamdwien
Publicznych, organom kontrolujacym wykorzystanie $rodkéw unijnych, a takze podmiotom prowadzacym
dzialalno$é pocztowq lub kurierska, podmiotom wspolpracujgcym z Administratorem przy obsludze spraw
ksiegowych, podatkowych, prawnych, podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi audytorskie,
archiwizacji,

f)  Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostgpu do swoich danych osohowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane oscbowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podiegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

g) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, kiore
sq nieprawidlowe, a takze uzupelnienia danych osobowych, kiére sg niekompletne,

h) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usunigcia dotyczacych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowiazek bez zbednej zwloki usunaé dane osobowe, jeZeli zachodzi jedna z okolicznosci wymienionych
w art. 17 ust, 1 RODO, w szczegolnosci jesli dane te nie sq juz niezbedne dla celéw, dla ktorych zostaly
zebrane,

) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych
w przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,

i) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajacym sig do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
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Pana/Pani, ktére Pan/Pani dostarczylla Administratorowi oraz przeslania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

k)  Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

) Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegoing
sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarza¢ tych danych osobowych, chyba ze wykaze on
istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymal od ..................... (nazwa Wykonawcy),

n) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia (w przypadku osob
reprezentujacych Wykonawceg) i wykonania Umowy (w przypadku czlonkow personelu zaangazowanych
w realizacjg).
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Zatacznik nr 7 - wzér oéwiadczenia podwykonawcy do faktury przejSciowej i koncowej

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY
DOtyCzy: INWESTYCII PN ...t

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(peina nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca™), bedacego Podwykonawcg firmy ....eesssssmsssssessennns (dalej: ,Wykonawca")
na podstawie umowy podwykonawczej nr ............ zdnia ..o ninigjszym oswiadczam, ze:

a) wszystkie wymagalne kwoty za wykonane przez Podwykonawce prace wykonane w okresie do dnia skladnia
ninigjszego o$wiadczenia, to jest do dnia .........cceeees , Zostaly nam zaplacone przez Wykonawce w pelngj
wysokosci oraz w terminie, fj. w zakresie KWOtY ..o netto (+VAT) / Podwykonawcal/dalszy
podwykonawca nie otrzymal wynagrodzenia za prace wykonane w okresie do skladnia niniejszego o$wiadczenia, to
jestdodnia ............... w kwocie .............. #

b) nie istnieja zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu jakichkolwiek innych niz okreslone w pkt a) kwot naleznych
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy w zwiazku z realizacji ww. zadania, .

¢) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnigje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem
roszczeri Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Niewlasciwe skreslic , jesli kwota jest spoma, nalezy to wskazac

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Dolyczy: INWESYEI PN, 1.vivirc s ibisces s s e s s s s i st s
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(pelna nazwa oraz siedziba podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca’), bedacego Podwykonaweg firmy .........................(dalej: Wylkonawca") oswiadczam,

7€

a) otrzymalismy od Wykonawcy , zgodnie z zawartg umowg nF ..........cooeevimninnnn z
o , w calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace i roboty w ramach ww.

Umowy podwykonawczej i Ze nie istnigja Zadne zaleglosci po stronie Wykonawcy w uregulowaniu
wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawsiwo,

b) miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za
wykonane prace realizowane na podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w

ramach realizacji Kontraktu.
/miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg toczy sig spor sadowy o kwotg pozostalg do zaplaty wzgledem
Podwykonawcy wynikajaca z Umowy o podwykonawstwo Nr .............c.e.e Z A conniiivinns [ RPCTeo z
netto + VAT (slownie: ........ccoooeiiiiinnnnn ), w zalgczeniu dowod toczacej sie sprawy.™

*niepotrzebne skredlic.
**\\ zalaczeniu przedstawiamy dowod zaplaty/ dowdd toczacej sig sprawy

34

Fundusze Elropejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez | lg' EOLNY
dla Dalne oé!qska - polska Unig Europejska _ s o) L ASK

\".u




5 WROCELEAWSKIE
-Oi@é{g © INWESTYCJE

Zalacznik nr 8 — wzor oéwiadczenia dotyczacego spehniania warunkow dotyczacych elektromobilnosci

OSWIADCZENIE
........... (nazwa Wykonawcy) o$wiadcza, Ze laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. - Prawo 0 ruchu

drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania®....................... WYNEST oo % **.
Wykonawca wykorzystuje przy wykonywaniu zadania tgcznie ........... pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z czego ........ pojazddw, to pojazdy elekiryczne, a ...... to

pojazdy napgdzane gazem ziemnym.

Podpis Wykonawcy

*0d 1 stycznia 2025 r. sformulowanie ,przy wykonywaniu zadania” bedzie zastapione sformutowaniem ,do wykonywania
zadania"

*\Wykonawca powinien wskaza¢ wspolczynnik procentowy w wysokosci co najmniej 10% lub w innej wysokosci wymagane;
Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm.), przy czym zgodnie z art. 36a ww. Ustawy
udzial pojazdéw oblicza sig, stosujgc zasade, zgodnie z ktora wielkosc tego udzialu ponizej 0,5 zaokragla sie w dol, a
wielko$¢ tego udzialu 0,5 | powyzej zaokragla sig w gére, co oznacza, ze dla zapewnienia wspdlczynnika procentowego na
poziomie 10% stosuje sig nastepujace obliczenie:

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 1-4 pojazdéw samochodowych — nie ma obowigzku uzywania pojazdow
samochodowych elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 5-14 pojazdow samochodowych — wymagany minimum 1 pojazd samochodowy
elektrycznych lub napgdzany gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 15-24 pojazdow samochodowych - wymagane minimum 2 pojazdy
samochodowe elektryczne lub napedzane gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 25-34 pojazdow samochodowych — wymagane minimum 3 pojazdy
samochodowe elekiryczne lub napedzane gazem ziemnym

- itd. przy zwigkszaniu ilosci pojazdow samochodowych uzywanych do wykonywania zadania - wzrasta wymagana
minimalna ilo§¢ wykorzystania pojazdéw eleklrycznych lub napedzanych gazem ziemnym obliczona wedlug zasad
przedstawionych w tiretach powyzej
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Zalgcznik nr 9 — wzor odwiadczenia Projektanta
Wroclaw, .......coooovvivineerienn,

Zamawiajacy: Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw w imieniu i na rzecz kirej dzialajg Wroctawskie Inwestycje
Sp. 2 0.0. z siedziba we Wroclawiu, przy ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50 - 059 Wroctaw, wpisane do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
KRS 0000285920, prowadzonym przez Sad Rejonowy dia Wroctawia -Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego,

Zadanie 04540 pn. ,.cecevinennin ”

Nazwa Dokumentacji Projektowef: W zakresie Branzy: .........ooveoveriimin v
o Projekt wykonawczy,
e Inne (zgodnie z Zestawieniu Kosztdw Zadania lub PFU).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace Dokumentacji ProjeKIOWE] ..........co.vrrr, OPrACOWANE] N POAStAWIE UMOWY ov.vvivvsioniiviviicinns o, ZAWArtE] przez
Zamawiajgcego: Gming Wroclaw z ............... (nazwa Wykonawcy).
Projektant oéwiadcza, ze przeniost na Wykonawce aulorskie prawa majatkowe do Dokumentacii Projektowej na nastgpujacych polach
eksploataci:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowar projekiowych — kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie nanoSniki
optyczne CD lub DVD,
b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na kiérych opracowanie utrwalono:
i) uzytkowanie opracowania na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadafi
Wroclawskich Inwestygji, w tym w szczegalnosci przekazanie opracowania lub ich dowolne] czes¢, a takze ich kopii:
(1) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowar projektowych,
(2)  wykonawcom bioracym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych, jako czgsc specyfikacj
istotnych warunkéw zamowienia,
(3) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
(4) stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym;
i) wykorzystywanie opracowania lub jego dowolnej czeécl do prezentacii,
i) wprowadzanie opracowania lub jego czgéci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wlasnych stanowisk
komputerowych | stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,
iv) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego W celu wykonania obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo
zamowien publicznych, obligujaeych Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materialow przetargowych,
w tym dokumentacji za po$rednictwem sieci Internet,
v)  zwielokrotnianie opracowania lub jego czeéci dowolng technika,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreSlony wyzej - publiczne, wystawienie, wyswietlenie
a takze publiczne udostepnianie opracowania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym.

Projektant wyraza zgode na przeniesienie praw autorskich majatkowych przez Wykonawcg na Zamawiajacego.

Projektant udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich, to jest na korzystanie i rozporzadzanie
z opracowar, zmian i przerobek Dokumentacji Projektowej wskazanej powyzej oraz udziela Zamawiajacemu prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich osobom trzecim. Projektant wyraza zgodg na wprowadzanie przez Zamawiajacego lub osoby
trzecie zmian do tresci i formy dokumentacji (naruszenie integralnosci Dokumentacji Projektowej). Projektant wyraza zgodg na zlecenie
przez Zamawiajacego $wiadczenia nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu.
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