



Starogard Gdański, dnia 19.01.2023 r.

RKIZP.271.36.2022

Zmiana treści SWZ nr 6

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa ul. Chojnickiej, II Pułku Szwoleżerów oraz ul. Chopina w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego”

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 lutego 2023 r.

2) Rozdział XXIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski do dnia 27 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.

3) Rozdział XXIV ust. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10:05.

4) §10 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, w zakresie wkładu własnego Zamawiającego, wystawianymi przez Wykonawcę za odebrane elementy robót.
2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego, opracowany przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, wraz z przedkładaną fakturą częściową oświadczeń Podwykonawców o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów.
4. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego, ostatecznego protokołu odbioru końcowego lub protokołu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Powyższy protokół będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej.
5. Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również przedłożenie oświadczenia Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
6. Wykonawca zapewnia finansowanie realizacji umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na czas poprzedzający wypłaty z promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
7. Faktury dotyczące uzyskanego dofinansowania płatne będą po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji i otrzymaniu transz dofinansowania przez



Zamawiającego.

8. Faktury częściowe płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury wraz z odpowiednimi dokumentami, w siedzibie Zamawiającego, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata faktury końcowej Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.
9. Termin zapłaty określony w ust. 8 może ulec wydłużeniu o ilość dni odpowiadającą ewentualnemu opóźnieniu Banku Gospodarstwa Krajowego w wypłacie funduszy wynikających z udzielonej Zamawiającemu promesy dotyczącej środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
10. Pierwsze płatności wynikające z różnicy pomiędzy kwotą umowną, założoną w uzyskanej promesie, a wysokością dofinansowania realizowane będą z budżetu gminy. Płatności z dofinansowania realizowane będą w wysokości po 50% w dwóch transzach, przy czym ostatnia płatność faktury końcowej nastąpi w terminie 35 dni od dnia odbioru inwestycji.
11. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy nr za pomocą „Mechanizmu Podzielonej Płatności”.