

**Uczestnicy postępowania  
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.07.2024 r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

**PYTANIE 1**

W związku z treścią załącznika nr 4b do SIWZ – wzór umowy, proszę w trybie art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych o wyjaśnienia zapisów SIWZ

1. poprzez sprecyzowanie zapisów wzoru umowy § 6 ust 2 – podpunkty:

c) trzecia transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania, przyznanego Zamawiającemu w ramach Programu, tj. .... zł,

d) czwarta transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, przyznanego Zamawiającemu w ramach Programu, tj. .... zł,

e) piąta transza w wysokości nie wyższej niż 50 % dofinansowania, przyznanego Zamawiającemu w ramach Programu, tj. .... zł, o wartości tych transz.

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1) W załączniku nr 4b do SWZ § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Zamawiający przewiduje płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury w oparciu o protokół odbioru częściowego/końcowego robót, na konto Wykonawcy nr ....., z uwzględnieniem zasad określonych poniżej:

a) pierwsza transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji w wysokości nie wyższej niż 4 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 tj. .... zł

b) druga transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji w wysokości nie wyższej niż 11 % wynagrodzenia wskazanego w ust.1 tj. .... zł

c) trzecia transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji w wysokości nie wyższej niż 20 % wynagrodzenia wskazanego w ust.1 tj. .... zł,

d) czwarta transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust.1 tj. .... zł,

e) piąta transza, po zakończeniu realizacji Inwestycji, w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty wynagrodzenia.”

2) W załączniku nr 4b do SWZ w § 6 zmienia się ust. 2.1 oraz dodaje ust. 2.2 oraz 2.3 w następującym brzmieniu:

„2.1 Sposób płatności może ulec zmianie np. w przypadku zmiany zakresu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu i wynikających z tego zmian wysokości transz dofinansowania lub w wyniku dostosowania zapisów do całkowitej wartości zamówienia.

2.2 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8. Płatności realizowane będą zgodnie z warunkami Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi (Zamawiającemu) środków pieniężnych, udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna wysokość dofinansowania określona zostanie po uwzględnieniu wartości ostatecznej oferty Wykonawcy. Zgodnie z niniejszym Programem końcowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, obejmująca środki z Promesy, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

2.3 Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej Umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi w Promesie w ramach Programu, o którym mowa w

ust. 2.2 i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy.

**PYTANIE 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ poprzez usunięcie zapisu §6 ust.11 „Przedłużenie realizacji umowy nadzorowanej na wykonanie robót budowlanych do 120 dni, nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. Przepis § 9 ust.7 stosuje się odpowiednio” i w konsekwencji również modyfikacji zapisu § 9 ust.7 ?

**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany SWZ w tym zakresie.