Postepowanie znak: 1ZP/2503/16/2024 Andrychow dn., 24.07.2024 r.

Zatqcznik nr 6

Projekt umowy
zawarta W dniu ..o w Andrychowie pomiedzy:
Wojewddzkim  Szpitalem  Psychiatrycznym z  siedzibg w  Andrychowie  34-120,
ul. J. Dabrowskiego 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000015878,
NIP: 551-21-23-091, REGON: 000805666, reprezentowanym przez:
Piotr Kopijasz — Dyrektor Szpitala, zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

................................................................................ reprezentowanym przez:
................................................................ , zwanym w dalszej czesci umowy ,Projektantem,
Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie ponizej progu stosowania Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
znak: 1ZP/2503/16/2024
Strony zawierajg umowe o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do
przeprowadzenia prac rozbidrkowych obiektéw budowlanych takich jak: budynek
gospodarczy, piwniczka ziemna, cze$¢ ogrodzenia, grill murowany, zbiorniki wody wraz
z instalacjami (sieciami oraz projektem zabezpieczenia sieci), instalacji, sporzadzenie
dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po pracach rozbiérkowych poprzez
wykonanie terendw utwardzonych wraz z odwodnieniem oraz instalacjg oswietlenia
zewnetrznego i monitoringiem a takze tereny zieleni wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii, uzgodnien i decyzji, ktore pozwolg Zamawiajgcemu wykonac¢ wszelkie niezbedne
roboty budowlane.

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej wraz
z zatgcznikami, dalej “Zaproszenie” a takze Oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca uzyska dla niniejszego zadania prawomocng decyzje pozwolenia na budowe
wydane przez wiasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej, ktore
umozliwig zrealizowanie inwestycji w petnym zakresie.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego, jak rowniez
zobowigzany jest uczestniczy¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
realizacje robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg bedagcg przedmiotem
niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez udzielanie odpowiedzi i wyjasnien na zapytania
wykonawcow na etapie postepowania przetargowego oraz w trakcie wykonywania robét
budowlanych, udzielania wyjasnien w sprawie dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwigzan. Wymienione czynnosci Wykonawca wykona w ramach umownego
wynagrodzenia.

5. Dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu
zamoéwienia do realizacji zadania na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy -
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Prawo Zamoéwien Publicznych, dalej “ustawa Pzp”, na jej podstawie realizowany bedzie
peten zakres robdt budowlanych. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna
okresla¢ przedmiot zamowienia zgodnie z ustawg Pzp, w szczegdlnosci: technologie robdt,
materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposoéb nieutrudniajgcy
uczciwej konkurencji.

6. Zakres zamodwienia obejmuje sporzadzenie kompletnego projektu: zagospodarowania
dziatki lub terenu, architektoniczno — budowlanego, oraz technicznego i wykonawczego
w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisow wykonawczych dla
przedmiotowego projektu. Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem niniejszej
umowy winna obejmowac w szczegdlnosci:

1)
2)

projekt rozbiodrki - osobny dla kazdego obiektu objetego rozbiorka;

ekspertyza budowlana dotyczgca analizy konstrukcji nosnej uwzgledniajaca
nowoprojektowane pokrycie oraz przedstawienie ewentualnego sposobu
wzmocnienia istniejgcej konstrukcji budynku garazowo - magazynowego lub
wymiany elementéw nosnych

w razie koniecznosci nalezy wykonac ekspertyze techniczng pozarowg

koncepcja architektoniczna budynku gospodarczo — garazowego (rodzaj pokrycia,
kolorystyka, wykoriczenie) z niezbednymi uzgodnieniami (p.poz., sanitarne, pracy,
konserwator oraz inne jesli wymagane odrebnymi przepisami)

koncepcja architektoniczna zagospodarowania terendw zielonych oraz budowy
terenéw utwardzonych wraz z odwodnieniem z niezbednymi uzgodnieniami
(p.poz. sanitarne, pracy, konserwator decyzja na wycinke drzew oraz inne jesli
wymagane odrebnymi przepisami)

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany wraz
z prawomocnym pozwoleniem na budowe

projekt techniczny oraz wykonawczy,

przedmiary robot,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

kosztorysy inwestorskie wykonane metodga szczegdtowg z wykazem materiatow,
zbiorczym zestawieniem kosztéw i zestawieniem ilosci robét,

informacja BIOZ,

harmonogram wykonania robot.

Ostateczna nazwa zadania, ktéra bedzie obowigzywata na etapie sktadania
whniosku o pozwolenie na budowe. Projektant uzgodni z Zamawiajgcym, przy czym
Zamawiajgcy zastrzega, ze w nazwie zadania nalezy uzy¢ sformutowania —
»przebudowa budynku garazowo — magazynowego”.

7. Obowigzki Wykonawcy niezbedne do prawidtowej realizacji zadania polegajgcego
na opracowaniu dokumentacji projektowej:

1) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

2) wykonanie projektu budowlanego zawierajgcego projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia
i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane;

3) wykonanie projektu technicznego wraz z niezbednymi pozwoleniami,
obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaswiadczeniami,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane - jezeli zachodzi taka koniecznosc;

NIP 551-21-23-091 REGON 000805666

www.szpital.info.pl e-mail szpital@szpital.info.pl 2



http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl

Postepowanie znak: 1ZP/2503/16/2024 Andrychow dn., 24.07.2024 r.

4) wykonanie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi pozwoleniami,
obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaswiadczeniami,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane;

5) sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng
przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych;

6) opracowanie projektu zagospodarowania terenu;

7) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych;

8) przedstawienie mapy ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzgcych w sktad inwestycji;

9) uzyskanie zgdd na dysponowanie nieruchomoscig na cel realizacji inwestycji
od prywatnych wtascicieli terenu - jeZeli zachodzi taka koniecznosc;

10) uzyskanie wypiséw i wyrysow z miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — jezeli zachodzi taka koniecznosc;

11) wykonanie badan i opracowan geologiczno — inzynierskich i geotechnicznych,
w tym ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych — jezeli zachodzi taka koniecznosc;

12) opracowanie koncepcji projektowej inwestycji wraz z granicami wtasnosci
zajetych dziatek pod inwestycje, na mapie ewidencji gruntdéw, z naniesiong na
czerwono, zajetoscig terenu pod inwestycje (tylko w przypadku, gdy inwestycja
bedzie wymagata zajecia dziatek prywatnych niestanowigcych wtasnosci
Zamawiajgcego);

13) na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektowej (pisemnie przez
Zamawiajgcego), w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcyjne,
materiatowe, przekroje poprzeczne i charakterystyczne, uzbrojenie terenu itp.;

14) sporzadzenie projektu branzowego zZwigzanego
z budowa/przebudowa/rozbudowg odwodnienia (zapewnienie witasciwego
odwodnienia dla projektowanego uktfadu komunikacyjnego, w tym takze
przebudowa lub remont istniejgcych juz  elementow  odwodnienia).
W dokumentacji nalezy jednoczesnie uporzgdkowac - ewentualne doptywajgce na
przedmiotowy teren utwardzony wody powierzchniowe z przylegtych terendw,
drég, ulic i zjazdow;

15) sporzadzenie projektu branzowego ZwWigzanego
z budowg/przebudowg/rozbudowg lub zabezpieczeniem istniejgcych sieci
i przytaczy infrastruktury technicznej (urzadzenia telekomunikacyjne, cieplne,
gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne itp.), w tym
uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cel realizacji inwestycji
od prywatnych witascicieli terenu, oraz opracowanie projektu branzowego
zwigzanego z ewentualnym  rozwigzaniem  kolizji  z urzadzeniami  obcej
infrastruktury technicznej — jezeli zachodzi taka koniecznosc;

16) uzyskanie warunkéw technicznych od zarzadcédw infrastruktury technicznej
wystepujgcej w rejonie planowanej inwestycji. Uzyskujgc warunki techniczne
budowy i przebudowy infrastruktury kolidujgcej z inwestycjag Wykonawca dziata
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego obowigzku
jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkdow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami
nie mogg zawierac¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen;
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17) sporzadzenie projektu budowy oraz niezbednej przebudowy, rozbudowy
i remontéw obiektow inzynierskich, jak réwniez ogrodzenia, schody, pochylnie,
bariery, w zakresie zapewniajgcym  poprawne rozwigzanie zaréwno
nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementéw inwestycji - jezeli
niniejsze elementy wystgpiq w projekcie lub bedq konieczne do prawidfowego
funkcjonowania inwestycji;

przedstawianie Zamawiajgcemu do akceptacji propozycji rozwigzan obiektdw oraz

uszczegotowionych rozwigzan projektowych — jezeli niniejsze elementy wystgpiq

w projekcie lub bedg konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji;

sporzadzenie projektu wyburzen (rozbidrek) istniejgcych obiektow budowlanych

wraz z zagospodarowaniem materiatow z rozbiorek z uwzglednieniem przepiséw

o ochronie srodowiska oraz przepiséw o odpadach;

20) sporzadzenie projektu urzadzen ograniczajgcych negatywne oddziatywanie
na srodowisko (indywidualna ochrona budynkéw, zielen izolacyjna itp.), zgodnie
z uzyskang decyzjg srodowiskowg — jezeli niniejsze elementy wystgpiq w projekcie
lub bedq konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji;

21) opracowanie wniosku wraz z materiatami o uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji, a takze uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentow
i uzgodnien wynikajgcych z otrzymanej przez Wykonawce decyzji - jezeli wystgpi
taka koniecznosc;

22) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze uzyskanie wszystkich niezbednych
dokumentoéw i uzgodnien wynikajgce z otrzymanej przez Wykonawce decyzji -
jezeli zachodzi taka koniecznosc;

23) przygotowanie niezbednych materiatéw do ztozenia wniosku o zawarcie umowy
z PGW Wody Polskie - jezeli zachodzi taka koniecznosc;

24) sporzadzenie projektu docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego,
oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze;

25) sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz pieszego
na rozpatrywanym obszarze;

18

~

19

~

26) uzyskanie niezbednych zezwolen, decyzji i pozwolen od Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie — jezeli zachodzi taka
koniecznosc;

27) uzyskanie niezbednych uzgodnien, zezwolen, decyzji, pozwolen oraz innych
dokumentow od Powiatu Wadowickiego — jezeli zachodzi taka koniecznosc;

28) uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych przepisami prawa decyzji,
porozumien, pozwolen, warunkow, odstepstw, opinii i uzgodnien oraz wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z powyzszych dokumentdéw i pokrycia ewentualnych
kosztow z nich wynikajgcych, a takze wykonanie innych, niewymienionych
opracowan niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
lub/i prawomocnego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, ktorych koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej;

29) opracowanie niezbednych obliczen, uzupetniajgcych badan i pomiarow;

30) uzyskanie, w razie koniecznosci, zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
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jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub innych
odstepstw;

31) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi w tej mierze przepisami;

32) opracowanie przedmiardéw robot dla poszczegdlnych zakreséw i rodzajéw robot
(przedmiar sporzqgdzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez
organ architektoniczno —budowlany tji. zgodnie z wytycznymi podanymi
w § 4 umowy);

33) opracowanie kosztorysow inwestorskich dla kazdego rodzaju i zakresu robdt
(kosztorys sporzqdzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez
organ architektoniczno —budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi
w § 4 umowy);

34) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dla kazdego zakresu robdét STWIOR (dla ostatecznej wersji  projektu,
zaakceptowanej przez organ architektoniczno — budowlany tj. zgodnie
z wytycznymi podanymi w § 4 umowy);

35) Przedstawione rozwigzania przez projektanta muszg by¢ kompleksowe,
uwzgledniajgce wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego uzytkowania
w przysztosci zaprojektowanych obiektéw i urzadzen. Dodatkowo opracowana
dokumentacja projektowa winna gwarantowa¢ osiggniecie celu, ktéremu
ma stuzy¢;

36) Obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzgdzenia budowlane nalezy projektowac
w sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy;

37) Na kazdym etapie procesu projektowego fragmenty projektu nalezy opiniowaé
z Zamawiajgcym;

38) Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywotane sg konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw. Wykonawca zobowigzany
jest na biezagco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa
objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia wnioskow
o dokonanie odbioru opracowan projektowych;

39) Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowigzany wykona¢ dodatkowo
opracowania nie wymienione w opisie zamowienia, a zwigzane z wymaganiami
jednostek opiniujgcych, nie wykraczajgce jednak poza przedmiot umowy, bez
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Ryzyko wystgpienia
takiej ewentualnosci nalezy ujgé w sktadanej ofercie cenowej;

40) Zakres rzeczowy i iloSciowy rozwigzan projektowych oraz obiektow i urzgdzen
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg Wykonawca przyjmie, na podstawie wyzej
wymienionego  wstepnego  zakresu rzeczowego przez Zamawiajgcego
(nie ograniczajgc sie wytgcznie do zakresu w nim wyszczegdlnionego), zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi w tym zakresie.
Zamawiajgcy ma prawo wydaé polecenie zmian (mieszczacych @ sie
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w obowigzujagcych  przepisach) w zaproponowanych przez Wykonawce
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia
polecen Zamawiajgcego. Potrzebne informacje iuwarunkowania wynikajgce
z istniejagcego zagospodarowania terenu, na ktorym bedzie zlokalizowane
przedmiotowe przedsiewziecie, Wykonawca uzyska wtasnym staraniem w ramach
wykonania dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca winien we wtasnym zakresie dokona¢ sprawdzenia zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania terenu w rejonie objetym przedmiotem niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania
aktualnego i waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000,00 zt.

§2
Termin wykonania
Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala sie na dziert 10.12.2024 r.

§3
Zespot autorski

1. Projekty wykonywane beda przez zespdt autorski w sktadzie okreslonym w tresci
Zaproszenia i wskazanym w Ofercie Wykonawcy bedgcymi integralng czescig niniejszej
umowy.

2. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Projektanta koniecznosci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z umowa osobom innym niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy, Projektant jest zobowigzany uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
terminem wprowadzenia zmiany. Zamawiajagcy jest zobowigzany do odpowiedzi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany. Odrzucenie przez Zamawiajgcego
propozycji zmiany jest mozliwe w przypadku, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
przez Projektanta nowej osoby bedg nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia personelu
wymaganego w tresci Zaproszenia. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego na propozycje zmiany
we wskazanym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na zmiane.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem zmiany
ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta nie wywigzuje sie
ze swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Projektanta wiazace,
o ile Projektant nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikaja
z zaniedban obowigzkdéw Projektanta.

3. W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany oséb personelu
wykonujgcego przedmiot umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od umowy z winy Projektanta w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany
personelu Projektanta.

4. Projektant z uwzglednieniem pozostatych obowigzkdéw okresSlonych w umowie jest
zobowigzany takze:

1) skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy
oraz innych ekspertéw wymaganych zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
wykazu innych ekspertéw skierowanych do realizacji ustugi.
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1. Dokumentacja
w szczegdlnosci wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu protokotem zdawczo —

§4
Odbidr dokumentac;ji

projektowa bedgca przedmiotem

odbiorczym nastepujgcych opracowan:

niniejszej

Andrychoéw dn., 24.07.2024 r.

umowy

Lp. | Nazwa opracowania llos¢
1 Prawomocne pozwolenie na budowe 1 egz. w wersji
papierowej
Mapa do celéw projektowych 1 egz. w wersji
2 papierowej
Mapa zasadnicza wraz z naniesionymi  granicami 1 egz. w wersji
3 nieruchomosci papierowej
Mapa z podziatem nieruchomosci — jezeli wystqgpi taka | 2 egz. w wersji
4 koniecznos¢ papierowej
Mapa ewidencyjna gruntdw z naniesiong zajetoscig dziatek | 1 egz. w wersji
5 pod projektowang budowe drogi - jezeli wystgpi taka papierowej
koniecznosc
Analiza wfasnosciowa 1 egz. w wersji
6 papierowej
Zgody na dysponowanie dziatkami — oryginat, jezeli wystgpi | 1 egz. w wersji
7 taka koniecznosc papierowej
Whniosek wraz z materiatami o wuzyskanie decyzji o 1 egz. w wersji
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje papierowej
8 przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji — jezeli wystgpi
taka koniecznosc
Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo 5 egz. w wersji
Budowlane (zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, papierowej
9 projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych
mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane)
10 Projekt techniczny — jezeli wystgpi taka koniecznos¢ 3 egz. w wersji
papierowej
11 Projekt wykonawczy 3 egz. w wersji
papierowej
19 Projekt statej organizacji ruchu — 1 oryginat + 2 kopie 3 egz. w wersji
papierowej,
13 Projekt tymczasowej organizacji ruchu — 1 oryginat + 2 kopie 3 egz. w wersji
papierowej
14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt| 3 egz. w wersji
budowlanych (STWIOR) papierowej
15 Przedmiar robot 2 egz. W wersji
papierowej,
16 Kosztorys inwestorski 2 egz. w wersji
papierowej,
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17 BIOZ 2 egz. w wersji
papierowej
Operat wodnoprawny wraz z prawomocng decyzja o 2 egz. w wersji
18 | pozwoleniu wodnoprawnym - oryginat i kopia, jezeli wystgpi | papierowej
taka koniecznosc
19 Opinia geotechniczna — oryginat i kopia 2 egz. w wersji
papierowej
20 Projekt nasadzen 3 egz. w wersji
papierowej
Opracowanie  szczegoétowe] inwentaryzacji  zieleni  z 3 egz. w wersji
gospodarka  szaty roslinnej  kolidujacejz  planowang | papierowej
71 inwestycjg drogowg wraz z projektem wycinki i nasadzen
drzew i krzewow, ktora bedzie zgodna z zapisami zawartymi
w uzyskanej decyzji Srodowiskowej, jezeli zachodzi
koniecznos¢ jej wykonania
Dokumenty formalne - wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, 1 egz. w wersji
pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone | papierowej
22 |\ trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamodwienia
- oryginaty
73 Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzna 1 egz. w wersji
przed przystgpieniem do wykonania prac projektowych papierowej

Opracowania wymienione w ust. 1 winny by¢ dodatkowo wykonane w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym typu pendrive lub ptyta DVD w formacie
*.doc lub .pdf (dla czesci opisowej), w formacie .dwg lub .dxf (dla czesci graficznej),
w formacie .xlsx (dla czesci kosztorysowej i przedmiarowej).

Wszystkie opracowania wymienione w ust. 1 stanowig wersje ostateczng wraz ze
wszystkimi uwagami i zmianami naniesionymi w trakcie procedowania postepowania
dotyczacego wydania prawomocnego pozwolenia na budowe lub/i prawomocnego
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej przez witasciwy organ administracji
architektoniczno — budowlanej. Jezeli Projektant przedtozy opracowania Zamawiajgcemu,
a w trakcie wystgpig jakiekolwiek zmiany, Projektant jest zobowigzany nanies¢ te zmiany
na kazdym egzemplarzu opracowania, tak aby dokumentacja stanowita spdjng catos¢ oraz
nie wystepowaty jakiekolwiek rozbieznosci pomiedzy zatwierdzonym przez organ
administracji architektoniczno — budowlanej projektem budowlanym, a projektem
wykonawczym, przedmiarem, kosztorysem, STWIOR itp., pliki i foldery muszg by¢ opisane
w sposdb okreslajgcy ich zawartosc.

Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, uwaza sie przekazanie Zamawiajgcemu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz kompletnej dokumentacji
projektowej, zgodnej z wytycznymi okre$lonymi w umowie w tym oswiadczenie
Projektanta, o ktorym mowa w ust. 6. Protokdt ten bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji
projektowej jest podpisany przez Strony protokdt zdawczo - odbiorczy bez uwag.
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot niniejszej umowy winna by¢ zaopatrzona
w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Projektanta, ze:
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7.

8.

10.

1) dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi i wytycznymi,

2) dokumentacja projektowa oraz materiaty przekazane Zamawiajgcemu sg kompletne
z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i sg tozsame (identyczne) w wers;ji
elektronicznej i papierowej,

3) Projektant wykonat uzgodnienia miedzybranzowe oraz nie wystepujg kolizje pomiedzy
projektowanymi i istniejgcymi elementami.

Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszystkie wymagane zatwierdzenia

i uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji, bez koniecznosci zlecania przez
Zamawiajgcego dodatkowych prac projektowych i uzgodnien.

Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy staje sie witascicielem dokumentacji
i nabywa do niej autorskie prawa majatkowe, w takim zakresie, ze moze zastosowac
nabyta dokumentacje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen i bez zgody
Projektanta dla tej i kazdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiajgcego w catosci lub
w czesci. Zamawiajgcy moze korzysta¢ z niej na kazdym polu eksploatacji,
w szczegolnosci publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w $rodkach masowego
przekazu i sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach i materiatach
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiajgcego,
utrwalania i zwielokrotniania dzieta w kazdej technice w celu wykorzystania go w catosci
lub czesci, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobe trzecig,
dzierzawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w kazdej znanej technice.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany w zakresie przyjetych materiatow budowlanych

i wykonczeniowych oraz w sposobie wykonania robdt na etapie projektowania
i wykonawstwa inaktada na Projektanta obowigzek przedstawiania do akceptac;ji
Zamawiajgcego rozwigzan rownowaznych w zakresie doboru materiatéw budowlanych.
Przekazanie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego.

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Projektantowi przystuguje wynagrodzenie
W WYSOKOSCI v zt netto+ nalezny podatek VAT, tj. .oeeieieieene,
zt brutto (stownie: ....cccvvevveereeell)l
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majgtkowych w zakresie okreslonym niniejszg umowa.
Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto
wskazane przez Projektanta, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT.
Podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bez uwag protokdt zdawczo —
odbiorczy.
W  przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru — wad lub usterek; zakres robot
poprawkowych, termin ich wykonania oraz termin ponownego odbioru zostanie okreslony
przez Zamawiajgcego.
Projektant oswiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszelkie koszty zwigzane z zakresem
zamowienia oraz ryzyko, wynikajgce zwymagan okreslonych w umowie oraz
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa majgcych wptyw na realizacje niniejszej
umowy.
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7. Za date zapfaty uwaza sie date ztozenia polecenia przelewu na rachunek Projektanta.
8. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP:

§6
Obowiazki Projektanta

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy a Projektant dodatkowo zobowigzuje
sie do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w catym okresie realizacji umowy.

2. Projektant, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie jest
zobowigzany takze:

1)

10)

wykonywa¢ przyjete prace wg uprzednio zatwierdzonego z Zamawiajacym
szczegdtowego harmonogramu prac, ktéry ma zawiera¢ wykaz poszczegdlnych etapdw
procesu projektowego z okreslonymi terminami ich konsultacji (w razie potrzeby)
i odbioru przez Zamawiajgcego. Harmonogram, o ktérym mowa powyzej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zmiana
harmonogramu prac projektowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy;

opracowywac i przedstawia¢ Zamawiajgcemu strategie i zmiany do harmonogramu
w przypadku powziecia lub zaistnienia sytuacji majgcych wptyw na zmiane przyjetego
harmonogramu prac projektowych;

realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;
niezwtocznie, pisemnie i wyczerpujgco informowac¢ Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach mogacych wptyngé na jakosé, koszt lub termin zakoriczenia umowy;
przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji;

organizowac i bra¢ udziat, na kazdym etapie umowy, w konsultacjach spotecznych
lub spotkaniach i dziataniach informacyjnych, a takze tych prowadzonych przez
wtadciwe organy lub Zamawiajgcego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajgcego;

w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywaé dla Zamawiajgcego
wyczerpujgce i szczegétowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczace przedmiotu
umowy;

przekazywacé Zamawiajgcemu comiesieczne, pisemne raporty (w terminie do 10-go dnia
nastepnego miesigca) o postepie prac projektowych oraz do udziatu w spotkaniach
koordynacyjnych Zamawiajgcego z Projektantem, na zasadach i w terminach
okreslonych w Zaproszeniu do ztozenia oferty cenowej, a takze kazdorazowo na
wezwanie Zamawiajgcego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie do 7 dni
od daty wezwania;

przekaza¢ Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpienia
i wnioski o wydanie: warunkow, decyzji, opinii, uzgodnien (i ich uzupetnien) oraz
wszystkie decyzje i postanowienia organdw administracji publicznej i samorzgadowe],
opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydawanych w trakcie obowigzywania Umowy
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawce;

na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych, przekaza¢ dokumentacje zawierajagcg kompletne obliczenia, wraz
z zatozeniami i danymi wejsciowymi uzytymi do obliczen oraz wersji elektronicznej
zawierajgcej aktywne formuty obliczeniowe umozliwiajgce $ledzenie sposobu
przeprowadzenia obliczen i uzyskania wynikéw, objete przedmiotem umowy; dotyczy to
w szczegdlnosci danych i wynikdw zwigzanych z projektowaniem, urzgdzen ochrony
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wod, zatozen i obliczen dotyczacych konstrukcji obiektéw inzynierskich, konstrukcji
nawierzchni drogi oraz petnej i uporzgdkowanej dokumentacji obliczeniowej w zakresie:
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla obiektéw inzynierskich oraz obliczen
geotechnicznych;

11) sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wiasciwg koordynacje
miedzybranzowg projektu;
12) poszukiwa¢ i proponowaé Zamawiajgcemu wariantowe rozwigzania techniczne

i technologiczne majgce wptyw na obnizenie kosztow utrzymania inwestycji, skrécenie
czasu trwania robot, optymalizacje kosztéw robdt budowlanych dla inwestycji;

13) obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji i konserwacji (w szczegdlnosci w zakresie
obiektéw inzynierskich) oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

3. Projektant zobowigzuje sie do realizacji umowy z nalezytg starannoscig polegajacg na
opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru
tej dziatalnosci oraz do spefnienia wymagan przewidzianych w przepisach prawnych,
zarzadzeniach i wytycznych Zamawiajgcego zwigzanych ze zleconym zakresem
obowigzkéw. Dokumentacje projektows (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze)
oraz pozostate opracowania wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia nalezy sporzadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

§7
Rekojmia za wady

1. Projektant jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy
na zasadach uregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Strony przyjmujg, ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg z dniem
koncowego bezusterkowego odbioru robét budowalnych zrealizowanych na podstawie
przekazanej dokumentacji projektowej zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy
zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Projektanta. O zamiarze powierzenia usuniecia wad
i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia,
w zrealizowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa inwestycji, parametréw zgodnych
z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady pracy
projektowej, jezeli wykaze, ze wada powstata wskutek wykonania dokumentacji
projektowej wedtug wskazowek Zamawiajgcego, ktére to wskazéwki Wykonawca
zakwestionowat i uprzedzit na pisSmie Zamawiajgcego o przewidywanych skutkach
zastosowania sie do tych wskazéwek.

6. Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonaé sprawdzenia jakosci dokumentacji projektowe;.
Weryfikatorem jakosci dokumentacji bedzie Wykonawca robdét budowlanych i jezeli
w czasie ich realizacji wykryte zostang wady odebranej dokumentacji, Projektant
zobowigzany bedzie usung¢ wade na witasny koszt w ustalonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krétszym niz 7 dni, z zastrzezeniem ust. 2.
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7. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtoszenia
zastrzezen i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci przedmiotu umowy i poprawnosci
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.

§8
Kary umowne
1. W zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, Strony mogg dochodzi¢
kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) Projektant zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w opracowaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 300,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na zakoniczenie
przedmiotu umowy;

b) za zwtoke w usunieciu wad projektu w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia ustalonego na usuniecie wad;

c) ztytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Projektanta w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto umowy;

d) jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat niezgtoszony
podwykonawca i/lub podmiot inny niz wskazany przez Wykonawce
i/lub niezaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za zwtoke w wyjasnieniu watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim
rozwigzan w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu;

f) za zwtoke w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do
terminu okreslonego zawiadomieniem, o ktérym mowa w §11, w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

g) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwigzan zamiennych oraz zwtoki w wydaniu
opinii i uzgodnien w stosunku do termindw zapisanych w §11, w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

h) niezachowania ciggfosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w §1 ust. 8, w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajgcy zapfaci Projektantowi kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy przez
Projektanta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez negatywnych skutkow
prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar w szczegdlnosci jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac
od daty powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach a Projektant w tym
wypadku ma prawo zgda¢ wynagrodzenia naleznego wytgcznie za wykonane prace
do dnia odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z umowa,

3) Wykonawca nienalezycie realizuje przedmiot umowy lub opdznia sie w jego realizacji
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 1-2;
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4) Wykonawca uzaleznia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgtoszonych
roszczen, w tym roszczen finansowych lub terminowych, czy tez wprowadzenia zmian.

taczna wysokos¢ natozonych na gruncie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy
30 % wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku, gdy wartos$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zapftaci Projektantowi ustawowe odsetki za zwtoke w zaptacie faktury.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczenia.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia

prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym sprawowania nadzoru autorskiego.

§9
Podwykonawcy
** dotyczy realizacji zadania przy udziale podwykonawcy

Projektant zamierza powierzy¢ nastepujgcy cze$¢ ustug podwykonawcom wskazanym
w ofercie:

1) PODWYKONAWCA: e

ZaKreS: e
2) PODWYKONAWCA: e
ZaKreS: e

W pozostatym zakresie Projektant zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy wtasnymi
sitami.
Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego stanowi podstawe do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa
w §8 oraz podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od chwili
stwierdzenia, ze Projektant zatrudnit podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
Do zawarcia przez Projektanta umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Umowa z podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci a projekt umowy z podwykonawcg winien by¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Projektanta projektu
umowy z podwykonawcg nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezernn uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, Projektant
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem umowe
z podwykonawcg na realizacje powierzonego mu do wykonania zakresu zamowienia.
Zatrudnienie przez Projektanta podwykonawcy innego niz wskazany w ust. 1 musi by¢
uzasadnione przez Projektanta na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamdwienia lub jego czesci musi posiadac
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10.

11.

2.

wymagane uprawnienia odpowiednie do powierzonej czesci zamowienia.

Projektant musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7,
nie poézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek podwykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy,
wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Projektanta.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, jezeli jej tres¢ bedzie
sprzeczna lub nie bedzie odpowiadac tresci niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate wynagrodzenia dla Projektanta, jesli ten nie
przedtozy wraz z fakturg VAT osSwiadczenia podwykonawcy, ze wyptacono
mu wynagrodzenie za wykonang czes¢ ustug.

§ 10
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych anekséw podpisanych przez Strony.
Dopuszcza sie zmiany umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezaleznych od Projektanta

i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) jezeli terminowe wykonanie umowy nie jest mozliwe z powodu okolicznosci,
za ktdére Projektant odpowiedzialnosci nie ponosi, przez co nalezy rozumieé
rowniez przedtfuzajgce sie ponad ustawowe terminy procedury organdow
administracji oraz podmiotéw lub instytucji dokonujgcych uzgadniania lub
opiniowania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, postanowien, odstepstw i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

— gdy pomimo wystgpienia Projektanta o wydanie decyzji administracyjnej,
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci, organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosownego dokumentu lub decyzji,

— gdy pomimo dochowania nalezytej starannosci Projektanta, pozyskiwanie
stosownych uzgodnien od gestordow sieci, innych podmiotéw lub oséb, ktérych
opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa, przedtuzyta sie w czasie
ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci,

c) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
niezbednych dla prawidtowej realizacji poszczegdlnych opracowan lub etapow
umowy,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sgdu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie
przedmiotu zamowienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym
element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego),
a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych
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Z umowy,

e) wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia w tym
wystgpienia  sprzeciwu  wiascicieli  terenu na  prowadzenie  prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne),

f) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

g) zmiany warunkdéw technicznych gestoréow sieci, w szczegdlnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych itp., co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkédw wynikajgcych z umowy,

h) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej
elementow, co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych
zobowigzan wynikajgcych z umowy,

i) zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie
realizacji zamdwienia, co nastgpito na podstawie umowy lub dopuszczalnej
na podstawie przepisow ustawy,

j)  zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na termin wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz, odstepstw lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert,

k) sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, ogtoszenie stanu
epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego) majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania zamowienia,

)  wystgpienia niezgodnosci pomiedzy czescig opisowg a kartograficzng ewidencji

gruntow,
2) zmiany nazwy/adresu Stron w umowie;
3) zmiany 0s0b bedacych przedstawicielami Zamawiajgcego/Wykonawcy

wyszczegdlnionych w umowie;

4) wystgpienia w umowie oczywistych btedoéw pisarskich lub rachunkowych, a takze
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania tych btedéw;

5) zmiany postanowienn umowy moggcych mie¢ wptyw na niezakonczenie lub utrate
finansowania zadania;

6) zmiany oséb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych
przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
0sobg, ktéra bedzie posiadaé doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu przez Wykonawce;

7) wskazania innego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcdéw, wskazanie innego
zakresu podwykonawstwa, Wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamodwienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa z zastrzezeniem lit. 9) ponizej;

NIP 551-21-23-091 REGON 000805666

www.szpital.info.pl e-mail szpital@szpital.info.pl 15



http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl

Postepowanie znak: 1ZP/2503/16/2024 Andrychow dn., 24.07.2024 r.

8) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie
umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu —
jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu;

9) zmiany szczegdétowego harmonogramu wykonywania prac bez zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustalen
dotyczgcych termindw spetniania $wiadczen w ramach przedmiotu umowy;

10) zmiany terminéw konsultacji i dokonywania odbiorow prac, jezeli nie spowoduje
to zwiekszenia kosztow Zamawiajgcego;

11) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach, o ktérych mowa w § 10 ust. 5
lit. a) i c).

5. Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy:

a) pomingc¢ jakies opracowania projektowe lub ich elementy,
b) zmienic kolejnos¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich elementow,
c) wykonac zamienne/dodatkowe opracowania projektowe lub ich elementy.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1, Projektant jest zobowigzany

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmiany terminu zawartego

w umowie. Termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych mowa w pkt a) — [)

moze ulec zmianie o czas o jaki wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania

umowy przez Projektanta, to jest uniemozliwity terminowa realizacje przedmiotu umowy;

7. Polecenie przez Zamawiajgcego dokonania zmiany okreslonej w ust. 5 nie czyni umowy

niewazng, ale skutki zmiany mogga stanowi¢ podstawe do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy

lub Zamawiajgcego — wynagrodzenia lub/i terminu zakonczenia opracowan projektowych
lub/i innych zapiséw umownych.

8. Wykonawca nie wprowadzi zadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiajgcego. Wprowadzenie

tych zmian bez polecenia Zamawiajgcego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

9. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, moze stanowi¢ podstawe

do wydtuzenia terminu wykonania, zmniejszenia lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca

powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni od otrzymania polecenia
zmiany, propozycje zawierajaca:

1) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

2) zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowigzan umownych,

3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 — jesli zachodzi
taka potrzeba.

10. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, moze stanowié
podstawe do skrdcenia terminu wykonania umowy i/lub zmiany wynagrodzenia, to na
wniosek Zamawiajgcego strony umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie
wynagrodzenia.

11. Na prace projektowe wynikajgce z polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozyé
do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac.

12. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywigzania sie ze zobowigzan
umownych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajgcego.
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14.

. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 11, Zamawiajgcy sprawdzi jg w ciggu 7 dni i jesli

nie bedzie miat zastrzezen to zaakceptuje zmiane. Jezeli wycena przedtozona przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte wyceny opartg na witasnych wyliczeniach. W przypadku rozbieznosci stanowisk
co do wysokosci wyceny w ten sposdb ustalonej, Strony obowigzane sg do polubownego
zatatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemne;.

Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5 bedzie skutkowac
uniemozliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformowac¢ o tym
Zamawiajgcego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnig
dziatania zgodne z intencjg Zamawiajgcego a mozliwe do realizacji.

§11

Prawa autorskie/nadzér autorski
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy stanowi
przedmiot jego wytgcznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z pdzn. zm.).
Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja stanowigca przedmiot niniejszej
umowy bedzie wolna od jakichkolwiek praw osdéb trzecich, za$ prawo Wykonawcy
do rozporzadzania tg dokumentacjg nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
poniesione przez Zamawiajgcego szkody.
W ramach umownego wynagrodzenia brutto z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego
dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo wtasnosci do tej dokumentacji oraz cato$¢ autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wytgcznym prawem zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych w ust. 4.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

1) uzywania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji inwestycji,

2) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technika i na jakimkolwiek nosniku, w tym
nosniku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego
korzystania i rozporzgdzania kopiami,

3) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
w tym do Internetu,

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

5) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

6) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposdb odptatny lub nieodptatny.

Zamawiajgcy bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy moze przeniesc
autorskie prawa majagtkowe do dokumentacji projektowej bedgacej przedmiotem niniejszej
umowy na osoby trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji
oraz zezwoli¢ na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w szczegdlnosci w zakresie
modyfikacji dokumentacji projektowe;j.

Przejécie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wtasnosci egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz wtasnosci dokumentacji
w formie elektroniczne;.
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7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizacje inwestycji, o ktérej mowa
w §1, pisemnie poinformuje Wykonawce niniejszej umowy o tym fakcie i terminie
rozpoczecia robot, a Wykonawca niezwtocznie zawiadomi autoréw poszczegdlnych
opracowan celem zapewnienia wfasciwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego.

8. Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji inwestycji wytacznie na wezwanie
i zadanie Zamawiajgcego. Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja winny
kazdorazowo nastgpi¢ niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 3 dni od zawiadomienia
przez Zamawiajgcego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystgpienia do jego realizacji.
Strony zgodnie ustalajg, iz forma zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjecia
czynnosci nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez
Zamawiajgcego drogg telefoniczng i/lub elektroniczna.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez
Projektantow, autoréw poszczegdlnych opracowan, celem zapewnienia ciggtosci realizacji
inwestycji. Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci
zwigzane z peftnieniem nadzoru autorskiego, w tym:

1) podstawowe, okresSlone wymogami Prawa budowlanego, m.in. art. 20 ust. 1
pkt. 3, 33, 4;

2) dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego a polegajace na wykonaniu
obowigzku petnienia nadzoru autorskiego w petnym zakresie czynnosci okreslonych
wynikajgcych z postanowien OPZ, Zaproszenia oraz umowy, W tym w szczegdlnosci
wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zaréwno w siedzibie Wykonawcy
jak i przede wszystkim w trakcie pobytow na budowie i/lub pobytéw w siedzibie
Zamawiajgcego  (w okresie realizacji robot budowlanych), wykonywane na
wezwanie/zapytanie Zamawiajgcego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru
inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiajgcego), i/lub wezwanie/zapytanie
Wykonawcy robdt budowlanych (potwierdzone przez Zamawiajgcego), w ramach
ktorych, Wykonawca zobowigzany jest w gtdwnej mierze do:

a. petnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objetego niniejszym
opracowaniem w okresie do 7 lat od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawomocnego pozwolenia na budowe,

b. petnienie nadzoru autorskiego oraz branie czynnego udziat w spotkaniach w trakcie
procedury projektowej jak i w trakcie wykonywania robot budowlanych, uwaza sie
rowniez za integralng czes¢ niniejszego zamodwienia, bez mozliwosci zadania
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,

c. oceny w toku wykonywania robdt budowlano-montazowych zgodnosci ich realizacji
z zatozeniami dokumentacji projektowej,

d. wyjasniania Zamawiajgcemu lub Wykonawcy robdt watpliwosci dotyczgcych
dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich zgtoszenia w formie
telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),

e. opiniowania projektu  wykonawczego, technologicznego i zamiennego
wykonywanego przez Wykonawce robot, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami
i wymaganiami dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich
zgtoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),

f.  dbania by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robot na
etapie realizacji nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie
budowlanym,
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g. opiniowania przedktadanych przez Wykonawce robot dokumentéw, wykazujgcych
odmienne warunki od opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz dostosowania
dokumentacji projektowej w zakresie poszczegdlnych branz do warunkdéw
zastanych na budowie oraz do wynikéw badan i pomiarow wykonywanych
i przedktadanych przez Wykonawce robdét lub Zamawiajgcego w trakcie realizacji
robét budowlanych (w tym m.in. kontrolnych badan geologicznych podtoza
gruntowego), a odbiegajgcych od wynikdéw badan ipomiardw, treSci map oraz
wszelkich opracowan i inwentaryzacji, sporzgdzonych z nalezytg starannoscia przez
Wykonawce na etapie realizacji dokumentacji projektowej oraz opracowan i ustug
towarzyszacych, jezeli te odmienne warunki wynikajg z wystgpienia niezaleznych
okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie opracowania
dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),

h. uzgadniania na biezgco dokumentacji warsztatowej i montazowej opracowanej
przez Wykonawce robot (w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
przedktadania Zamawiajgcemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego
wyjasnienia precyzujgcego przyczyny wystgpienia ewentualnych rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym (w tym rdéwniez
ewentualnych przekroczen pozycji przedmiarowych), w terminie do 3 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty
elektronicznej lub faxem,

j. udzielania Zamawiajgcemu, w miare potrzeby, wyczerpujgcych odpowiedzi
na pytania dotyczgce przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien
(w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia w formie telefoniczne,
papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),

k. brania udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego, naradach budowy, w odbiorach czesciowych, w odbiorze
koncowym robdt budowlanych oraz w czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych
poszczegodlnych obiektéw inzynierskich i/lub elementdw robdt budowalnych — jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi o tym Wykonawce w formie pisemnej,

|.  nieodptatnego dokonywania dodatkowych |ub  zamiennych opracowan
projektowych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji pierwotnej
w przypadku, gdy bedzie to konieczne i niezbedne dla prawidtowe] realizacji
projektu (w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia w formie
papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),

m. doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczgcych
przedmiotu zamodwienia (budowy), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich
zgtoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,

n. nieodptatnej aktualizacji, na wniosek Zamawiajgcego, kosztorysu inwestorskiego
przed rozpoczeciem procedury przetargowej na wykonanie robdt budowlanych
oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do
aktualizacji przez Zamawiajacego,

0. nieodptatnego naniesienia zmian w przedmiarze robodt i kosztorysie inwestorskim,
na wniosek Zamawiajgcego, wynikajgcych z koniecznosci podziatu robdt na inne
czesci uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze $rodkéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zewnetrznych lub podzielenia zadania na etapy robot z uwagi na brak przez
Zamawiajgcego srodkow na realizacje catego zadania,
p. przestrzegania podstawowych obowigzkéw projektanta, okreslonych w ustawie
prawo budowlane oraz ustawie o samorzgdzie zawodowym.
Na kazde pytanie Wykonawca przesle odpowiedzi w pliku Word. Jezeli odpowiedz bedzie
wigzatfa sie z korektg STWIOR oraz Kosztorysu ofertowego, to Projektant opisze zakres
korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej STWIOR, ktdérg przesle w catosci
w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile bedzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym,
coopisze w pliku Word. Natomiast caty, poprawiony kosztorys ofertowy przesle
w formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedZ na pytania bedzie zwigzana z korektg
rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty
odpowiedniego rysunku, ktéry przesle w catosci w pliku *.pdf i AutoCad.
W  przypadku odwotan od decyzji bedacej przedmiotem umowy, Wykonawca
ma obowigzek czynnie uczestniczy¢ w postepowaniu odwotawczym udzielajgc wyjasnien
wraz z ewentualnym odwotywaniem sie od wydanych rozstrzygnie¢ do czasu
uprawomocnienia sie przedmiotowe]j decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Jezeli w opracowaniach zamiennych sporzadzonych w ramach nadzoru autorskiego lub
innych dokumentach, opracowanych w ramach czynnosci nadzoru autorskiego wystgpia
jakiekolwiek wady lub braki, zgtoszone przez Wykonawce robdt i potwierdzone przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego Iub wskazane przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca (Projektant)
w ramach rekojmi za wady jest zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia lub
uzupetnienia. Czas przeznaczony na wprowadzenie zmian bedzie odpowiedni do ich
zakresu iokreslony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Iub Zamawiajgcego
w wezwaniu do usuniecia wad lub uzupetnienia brakéw. Wykonawcy z tytutu usuniecia
wad lub uzupetnienia brakéw nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.
Obowigzki Wykonawcy, w ramach petnienia nadzoru autorskiego, dotyczg catego okresu
trwania robot budowlanych oraz okresu trwania postepowania przetargowego na
wytonienie Wykonawcy robot budowlanych.
Wszelkie czynnosci prawne i faktyczne, w szczegdlnosci koszty przejazdow w celu
dokonania uzgodnien, w tym z Zamawiajgcym obcigzajg Wykonawce.
Terminy okreslone w niniejszym paragrafie mogg zosta¢ wydfuzone za zgoda
Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy winien zawierac
uzasadnienie.

16. Wykonawca petni nadzér autorski bez mozliwosci zgdania w pdzniejszym terminie
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.
§12
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, z ktérym nalezy uzgadniac sprawy zwigzane z realizacjg
UMOWY DEAZIO: oot et et et e s s et enaensenaas
AATES: e stel ,e-Mails v,
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiadajgcym za koordynacje prac projektowych
i NAadzoru autorskieg0 DEAZIE: ..ottt ,
3. AAreS: e stel ,e-Mails e,
§13
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Rozwigzanie sporow

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczeh Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda rozpatrywane na drodze porozumienia,
aw przypadku niemozliwosci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na drodze
postepowania sgdowego w sgdzie powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§14

Ustawa sankcyjna
1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajgcego,
ze przedmiot umowy realizowany bedzie przez:
1.1 obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibg
w Rosji;
1.2 osoby prawne, podmioty lub organy, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50% nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 1.1 lub
1.3 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajgce w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 1.1 lub 1.2.
2. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powziecia informacji o realizacji umowy w warunkach, o ktorych mowa w ust. 1.

§15
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez

Wykonawce.
3. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) Ofertazdnia ..o z zatgcznikami

2) Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: PROJEKTANT:
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