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U M O W A NR ………………………
W dniu ……………………. Zawarta w Przystajni pomiędzy Gminą Przystajń, NIP: 5742055766  REGON: 151398379 z/s  w Przystajni, ul. Częstochowska 5, 
(GMINĄ MIEDŹNO, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno NIP: 574 20 55 080 REGON: 151398327,  w imieniu której działa Gmina Przystajń)               

reprezentowaną przez Wójta Gminy Przystajń:                                                                                                                                                                            Pana Henryka Macha
zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą ………………………………………., reprezentowaną przez ……………………………..:

……………………………………..,  
zwaną dalej Wykonawcą, 
o następującej treści:  

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie zadanie pn.: Sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:  Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  w Gminach Przystajń i Miedźno w formule „zaprojektuj i wybuduj”
§ 2

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 

§ 3

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania jak wyżej, a w szczególności:

· Wsparcie techniczne Zamawiającego w trakcie procedury wyłaniania Wykonawcy robót budowlanych.
· Nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla poszczególnych rodzajów instalacji oraz jej zatwierdzenie.
· Przekazanie placu budowy przy udziale Zamawiającego.

· Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, a także innymi przepisami prawa w tym zakresie oraz PFU i zawartą umową z wykonawcą robót.

· Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola                     i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie 
· Dokonywanie odbioru prób technicznych i odbiorów częściowych wykonywanych robót, w szczególności robót zanikających i (lub ) ulegających zakryciu.

· Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

· Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności                                  z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
· Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych                               z Zamawiającym i wykonawcami robót. 

· Wizytacje miejsca budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

· Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów. 

· Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

· Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

· Rozwiązywanie wynikłych w trakcie budowy problemów technicznych.

· Wnioskowanie do Zamawiającego i wykonawcy robót, w razie potrzeby, wprowadzenia robót dodatkowych oraz innych niezbędnych zmian umowy protokołami konieczności.               

· Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych                    i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający. 

· Przygotowanie danych wyjściowych do opracowania przez Zamawiającego wniosków do rozliczeń z instytucjami finansującymi.

· Kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

· Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą,

· Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę,

· kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

· Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót,

· Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie.

· Rozliczenie końcowe inwestycji.

Zakres robót w ramach zadania inwestycyjnego obejmuje Program funkcjonalno-użytkowy dla poszczególnych rodzajów instalacji:
-Kolektory słoneczne na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Przystajń

-Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Przystajń oraz Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Gminie Przystajń

-Kotły na biomasę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Przystajń

-Kotłownia na biomasę na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Gminie Miedźno

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie zostało powierzone przedstawicielom Wykonawcy:

- Panu/i ……………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych                    i elektroenergetycznych,

- Panu/i …………………………….. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń                     i instalacji elektrycznych,

- Panu/i …………………………………………… w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Koordynatorem prac zespołu inspektorów jest Pan/i …………………………………………………
§ 4

Termin rozpoczęcia prac objętych przedmiotem umowy – 01.08.2022 r.

Termin zakończenia prac – 30.12.2022 r. 
§ 5

Wynagrodzenie za nadzór wynosić będzie:

- cena brutto


      ……………………
/słownie cena brutto: ……………………………………………………./
W tym nadzór nad niżej wymienionymi obiektami:

1. Nadzór nad robotami realizowanymi na terenie Gminy Przystajń ………….……..
2. Nadzór nad obiektem realizowanym na terenie Gminy Miedźno ………………..
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych proporcjonalnie do rozliczonych robót z Wykonawcą robót budowlanych oraz faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu końcowym inwestycji. 
Zamawiający zrealizuje należność za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ciągu 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
§ 6

Strony mogą odstąpić od Umowy za uprzednim 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu robót i rozliczeniu budowy, będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania nadzoru odpowiada Wykonawca,                         w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy                            w Częstochowie.

§ 10

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                                w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca ze zmiany terminu realizacji robót budowlanych określonych umową z Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż do 30.06.2023 r. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 11

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

  WYKONAWCA                                                      
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