
Wrocław, dnia 4 stycznia 2021 r.  

Zamawiający: 

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 

 

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu: 

„Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Przebudowa i remont budynków 

Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu” 

 

Numer referencyjny:  

PZP.01.12.2020 

 

INFORMACJA O ZMIANIE 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający informuje o zmianie ust. 1 w sekcji IV. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

Dotychczasowe brzmienie ust. 1 w sekcji IV.: 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 21 miesięcy od dnia przekazania placu 

budowy Wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w postępowaniu przetargowym nr 

PZP.01.04.2020. 

 

Brzmienie po zmianie: 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 21 miesięcy od dnia protokolarnego 

przejęcia przez Wykonawcę obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, co powinno nastąpić w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.  

 

INFORMACJA O ZMIANIE PROJEKTU UMOWY (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ) 

 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 projektu umowy: 

Przedmiot umowy powinien zostać przez Wykonawcę wykonany w terminie 21 miesięcy licząc od 

dnia przekazania protokołem placu budowy wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w 

postępowaniu przetargowym PZP.01.04.2020 

 

Brzmienie po zmianie: 

Przedmiot umowy powinien zostać przez Wykonawcę wykonany w terminie 21 miesięcy od dnia 

protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, co powinno 

nastąpić w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. 

 

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 2 projektu umowy: 

Okres termin obowiązywania umowy może ulec skróceniu, jeżeli wykonawca robót budowlanych 

zakończy te roboty w całości w krótszym terminie, lub wydłużeniu jeżeli okres wykonywania 

nadzorowanych robót budowlanych się wydłuży. 

 

Brzmienie po zmianie: 

Okres obowiązywania umowy może ulec skróceniu, jeżeli nadzorowane roboty budowlane 

zostaną wykonane i odebrane przed upływem obowiązywania umowy, lub odpowiedniemu 

wydłużeniu, jeżeli nadzorowane roboty budowlane będą wykonywane i odbierane po upływie 

terminu określonego w ust. 1. 

 

Zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ.  


