

Postępowanie: Dostawa i montaż zestawu do "street workout" wraz z nawierzchnią ID 401536

Historia korespondencji z wykonawcą:

FITNESSinONE Rafał Sałaj - info@fitnessinone.pl - Rafał Sałaj

info@fitnessinone.pl

Data wysłania wiadomości: 2020-12-06 18:32:25

Witam serdecznie, Proszę o informację na temat czasu realizacji zamówienia związanego z końcem roku, skoro zgodnie z technologią sztuki budowlanej same wykonanie fundamentów oraz ich czas utwardzenia to około 28dni? Proszę o informację czy istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia w celu zachowania sztuki budowlanej. Proszę również o informację na temat samego projektu Street Workout. Czy wymagają Państwo podwójnego słupowania w celu zgodności projektu oraz poszczególnych elementów parku do Street Workout do wymogów stawianych poprzez jednostki wojskowe?

j.generowicz@sop.gov.pl

Data wysłania wiadomości: 2020-12-06 21:20:50

Data odczytania wiadomości: Nie odczytano

Status: Oczekiwanie na pobranie statusu

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza użycie gotowych prefabrykatów betonowych do posadowienia elementów street workout jako rozwiązanie zamienne. Zamawiający nie wymaga podwójnego słupowania w celu zgodności projektu oraz poszczególnych elementów parku do street workout do wymogów stawianych poprzez jednostki wojskowe.
